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Mandátní smlouva č. 26/2012/ORM 
 

podle zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) a ve 

smyslu ustanovení § 566 a násl. citovaného zákona 

 

1. Smluvní strany       

 

Mandant:           Město Nový Bor   

se sídlem             nám. Míru 1, 473 21  Nový Bor 

zastoupený:    

ve věcech smluvních:  Ing. Miroslavem Jeništou, vedoucí Odboru rozvoje města 

ve věcech technických:  Ing. Miroslavem Jeništou, p. Milanem Gebym 

Bankovní spojení:        KB Nový Bor 

č.ú.:          525421/0100 

IČ:         00260771 

DIČ:         CZ00260771 

 

                           (dále jen „mandant“)   

                                                           

                                                              a  

                            

Mandatář:               ProProjekt s.r.o. 

se sídlem:                 Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk 

zastoupený:           Ing. Jiřím Coblem (ČKAIT 0401607) - jednatelem 

ve věcech smluvních:       Ing. Jiří Cobl         

ve věcech technických:     Ing. Jiří Cobl 

bankovní spoj.:        KB a.s., pobočka Rumburk 

č.ú.       4020290277/0100, 

IČ:     25487892 

DIČ:     CZ25487892 

                          

                         (dále jen „mandatář“) 

 

2. Předmět smlouvy  

Mandatář se touto smlouvou zavazuje provádět za úplatu pro mandanta inženýrskou činnost 

spojenou s technickým dozorem stavebníka (TDS) na jeho účet v rozsahu a za podmínek níže 

uvedených, to vše v souladu s příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku v platném 

znění a to na stavbu:            

 

„TDS - „Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ - ul. 

Svojsíkova“ 
 

 

dle projektové dokumentace „Rekonstrukce MŠ Klíček, Svojsíkova ulice, č.p. 754, Nový Bor“, 

zpracovanou Projektovým atelierem HBV s.r.o., se sídlem Hrnčířská 859, 470 01 Česká Lípa, 

pod zakázkovým číslem 110/rp/HBV, jménem mandanta a to v rozsahu dle mandátní 

smlouvy, dle odsouhlasené projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení. 
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3. Upřesnění předmětu smlouvy 

Rozsah výkonu IČ:  

Mandatář se zavazuje zajistit pro mandanta inženýrskou činnost spojenou s výkonem 

technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) při realizaci a dokončení stavby označené 

výše, jeho jménem a na jeho účet a to od zahájení stavby až do dokončení stavby. 

 

Investorsko-inženýrskou činností se pro účely této smlouvy rozumí uskutečňování právních 

úkonů, ale i faktických úkonů a činností, jejichž výsledkem bude získání pravomocného 

kolaudačního souhlasu k provedení dotčené stavby, a to jak z hlediska právního, 

ekonomického, tak i stavebně-technického, a to v rámci daném obecně závaznými právními 

předpisy, touto smlouvou a dobrými mravy a předání veškeré administrativní, právní a další 

agendy, společně se všemi movitými věcmi, které mandatář při výkonu mandátní činnosti, dle 

této smlouvy užíval, a které jsou ve vlastnictví mandanta, zpět mandantovi. 
 

Investorsko-inženýrská činnost dle mandátní smlouvy bude v sobě zahrnovat zejména: 

1. seznámení se s podklady, včetně jejich kontroly, podle kterých se připravuje realizace 

stavby, obzvlášť s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení, v 

případě zjištění nedostatků je stanovena povinnost neprodleně informovat mandanta, 

odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu o odevzdání 

staveniště (pracoviště) do stavebního (montážního) deníku,  

2. péči o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 

dokumentace dokončených částí stavby, 

3. projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo 

provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, se 

zhotovitelem stavby a mandantem; v rámci plnění této smlouvy není mandatář oprávněn 

schvalovat jakékoliv změny realizace díla, které mají vliv na cenu a změnu termínu 

dokončení; tato činnost je vyhrazena pouze zástupci mandanta,  

4. informování mandanta o všech závažných okolnostech, a to bez zbytečného odkladu, 

5. soustavná a důsledná kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích 

podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich 

předkládání k úhradě mandantovi, důsledná kontrola rozsahu a vykazování prací, které 

proti původním předpokladům nebyly prováděny (tzv. méněpráce), dále provedení 

závěrečného vyúčtování celého procesu realizace stavby, 

6. kontrolu všech částí dodávek v rámci celé stavby s důrazem na požadavky vysoké 

kvality provádění všech prací, mj. také těch, které budou v dalším postupu zakryté nebo 

se stanou nepřístupnými, včetně zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku, 

7. zajištění fotodokumentace a případně videozáznamu průběhu realizace akce, zejména se 

zaměřením na zdokumentování částí stavby, které budou v dalším postupu zakryté nebo 

se stanou nepřístupnými, a na důležité stavebně-technické detaily; jednotlivé záznamy 

budou opatřeny datem pořízení a budou součástí agendy, která bude předána při 

ukončení zakázky mandantovi, 

8. kontrolu dodržování souladu dodávek výrobků, prací a služeb a postupu výstavby s 

podmínkami smlouvy na realizaci stavby smluvního vztahu mandanta jako objednatele; 

kontrolu v místě stavby provádí mandatář dle potřeb a postupu realizace stavby, 

nejméně však 2krát týdně a svou činnost potvrzuje zápisem do stavebního deníku, 

9. kontrolu dodržení technických požadavků na výrobky a stavbu v souladu s příslušným 

zákonem a technickými normami a předpisy, 
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10. kontrolu postupu a způsobu provádění stavby, zejména pokud jde o dodržení 

příslušných zákonů, norem a předpisů, dále o bezpečnost při práci, při instalaci a 

provozu zařízení a vybavení stavby, 

11. sledování a kontrolu, zda zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky 

materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které 

prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.), 

12. sledování a kontrolu vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami 

uvedených v příslušných smlouvách, 

13. provádění zápisů do stavebního deníku o mandatářových zjištěních a návrzích, 

požadování odezvy a hodnocení účinnosti opatření, vztahujících se k těmto zápisům, 

včetně zaujímání stanovisek k zápisům, pokud se týkají předmětu technického dozoru, 

14. organizaci a vedení kontrolních dnů, včetně zápisů z kontrolních dnů 

15. uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu dokončené 

stavby, 

16. spolupráci s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na 

omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, 

17. kontrolu souladu postupu prací s časovým plánem stavby a ustanoveními smluv a 

upozorňování zhotovitele na nedodržování termínů, včetně přípravy podkladů pro 

uplatnění majetkových sankcí, 

18. kontrolu řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí, 

19. v průběhu výstavby přípravu podkladů pro závěrečné hodnocení stavby, 

20. přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o 

odevzdání a převzetí, 

21. kontrolu dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby, 

22. kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých 

termínech, 

23. kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem. 

24. Zajištění podkladů nutných ke kolaudačnímu souhlasu – zejména vyjádření a stanoviska 

dotčených orgánů k dokončené stavbě, revize, protokoly, prohlášení, zaměření, 

zkoušky, dokumentace skutečného provední, atesty na dodávané materiály apod. 

25. Podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.  

26. Vypracování závěrečné zprávy TDS. 

 

Podkladem pro výkon inženýrské činnosti bude mandátní smlouva, projektová dokumentace a 

stavební povolení. 

 

Při výkonu TDS je nutné dodržet podmínky a požadavky rozhodnutí stavebního povolení č.j.: 

SU 1021/2006-1053/čp/Ma-24 ze dne 20.11.2006 v právní moci ze dne 29.12.2006; 

dokumentací pro provedení stavby „Rekonstrukce MŠ Klíček, Svojsíkova ulice, č.p. 754, Nový 

Bor“, zpracovanou Projektovým atelierem HBV s.r.o., se sídlem Hrnčířská 859, 470 01 Česká 

Lípa, pod zakázkovým číslem 110/rp/HBV (dále jen „projektová dokumentace“); 

 

 

4.  Doba plnění  
Zahájení:         předpoklad říjen 2012 

Dokončení:    31.09.2013 - do vydání kolaudačního souhlasu a předání spisového materiálu se 

závěrečnou zprávou TDS.  
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5. Cena a její fakturace 

Cena za výkon inženýrské činnosti byla stanovena na základě předpokládaných investičních 

nákladů, projektové dokumentace, nabídky mandatáře a činí:  

 

 

Cena bez DPH       148.000,- Kč 

DPH 20%          29.600,- Kč 

Celkem s DPH       177.600,- Kč 

 

Mandatář je/není plátcem DPH. 

 

Platební podmínky: 

Mandant nebude mandatáři poskytovat zálohy.  

 

Na všech fakturách bude uvedeno: 

 

„Fakturováno pro projekt Vandrujeme krajem – spolu si i hrajem, s registračním 

číslem 100096167“. 

 

Cena díla bude hrazena ve lhůtě 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury Mandantovi 

na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Mandatářem, přičemž datem 

zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

 

Pro splatnost faktury se sjednává lhůta 30 dnů ode dne průkazného doručení faktury 

Mandantovi. 

 

Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 

2 zákona 235/2004 Sb.  

 

V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, je mandant oprávněn zaslat 

tyto doklady zpět mandatáři k doplnění a mandatář je povinen přiměřeným způsobem 

prodloužit lhůtu splatnosti.   

 

6. Záruky 

Mandatář poskytuje na výkon IČ záruky po dobu 60 měsíců nebo po dobu záruky zhotovitele 

respektive po tuto dobu se zúčastní a povede v součinnosti s investorem stavby jednání se 

zhotovitelem stavby v rámci reklamačních řízení o odstranění vad. 

 

7. Sankční ujednání 

Neplní-li mandatář povinnosti dle této smlouvy, je mandant oprávněn krátit cenu za výkon 

TDS dle článku 3, této mandátní smlouvy o 1000,- Kč za každé nesplnění povinností dle 

článku 3, této smlouvy.   

 

8. Závazky smluvních stran 

Mandatář je povinen postupovat pří výkonu IČ s odbornou péčí dle pokynů mandanta a v jeho 

zájmu. 

Mandatář je povinen upozornit mandanta na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by 

mohly mít za následek vznik škody. 

V případě, že mandant na splnění pokynů trvá, neodpovídá mandatář za škodu takto vzniklou. 
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Mandatář je povinen stanovit termín převzetí stavby tak, aby se ho mohl zúčastnit oprávněný 

zástupce mandanta. 

Bez účasti tohoto zástupce je převzetí stavby neplatné. 

Mandant předá mandatáři při uzavření této smlouvy plnou moc a podklady dříve uvedené 

nutné pro výkon IČ. 

Mandant určí zodpovědného pracovníka pro styk a zabezpečení činnosti mandatáře. 

Nedodržení ujednání této smlouvy ze strany mandatáře nebo mandanta je důvodem k 

vypovězení této smlouvy poškozenou stranou. 

 

9. Závěrečná ustanovení 

Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, které nejsou smlouvou výslovně upraveny, se řídí 

platnými předpisy a obecně zachovávanými obchodními zvyklostmi na území ČR. 

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každý má hodnotu originálu, 

mandant obdrží tři vyhotovení a mandatář vyhotovení jedno. 

Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, řádně očíslovanými dodatky. 

Účastníci smlouvy si ji řádně přečetli a na důkaz souhlasu s ní připojují své podpisy. 

Platnost této smlouvy není podmíněna doložkou podle §41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích 

/obecní zřízení/ ve znění pozdějších předpisů. 

Mandant prohlašuje, že služba, kterou u Mandatáře objednává je určena pro hlavní činnost 

obce, tj. pro veřejnou správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zákona o dani z přidané 

hodnoty a město Nový Bor pro tento obchodní případ není osobou povinnou k dani (tzn. 

nakupuje službu včetně DPH). 

 

 

Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří minimální rozsah výkonu TDS. 
 

 

 

V Novém Boru dne  24.10.2012   V Rumburku dne 24.10.2012 
 

 

 

 

Za mandanta :                                                                      Za mandatáře : 

 

 Ing. Miroslav Jeništa, v.r.    ProProjekt s.r.o., v.r. 

 vedoucí Odboru rozvoje města   Ing. Jiří Cobl 

   Městského úřadu Nový Bor    jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 – minimální rozsah výkonu Technického dozoru stavebníka (TDS) 

 seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby 

„Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ - ul. Svojsíkova“ (dále jen 

„stavby“), zejména s projektem, s obsahem smluv a obsahem stavebního 

povolení 

 účast při projednávání smluv a jejich dodatků se Zhotovitelem, subdodavateli 

Zhotovitele nebo třetími osobami, včetně připomínek k technické a finanční 

části projektu;  

 sepsání zápisu o předání a převzetí staveniště stavby;  

 dozor pro zajištění souladu výstavby s podmínkami Smlouvy o dílo, stavebního 

povolení na stavbu, Projektové dokumentace a jejich změn, dalších dokladů, na 

základě kterých bude stavba prováděna, technických norem a jiných právních 

předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných státních a samosprávných 

orgánů;  

 dohled nad kvalitou veškerých prací prováděných na stavbě Zhotovitelem a 

subdodavateli Zhotovitele a dodržení souladu těchto prací s Projektovou 

dokumentací;  

 vyžadování a evidence předepsaných zkoušek Materiálů, konstrukcí a prací 

použitých při stavbě, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které 

prokazují kvalitu vykonaných prací a dodávek (atesty, protokoly, doklady 

apod.);  

 dohled nad kvalitním provedením a funkčností stavby v rozsahu a standardu 

odpovídajícím Smlouvě o dílo, Projektové dokumentaci, současné technické 

úrovni, platným právním předpisům a dohodě zúčastněných stran;  

 kontrola dodržování harmonogramu výstavby, v případě skluzu výstavby 

vyžadování okamžité nápravy ze strany Zhotovitele a navržení nápravných 

opatření;  

 sledování vedení stavebních a montážních deníků,  

 hlášení archeologických nálezů,  

 spolupráce na opatřeních na odvrácení nebo omezení živelných událostí  

 kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanoveními příslušných 

norem,  

 kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí,  

 odevzdání připravených prací dalším zhotovitelům stavby na navazující činnosti  

 kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, 

jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k 

úhradě objednateli,  

 protokolární odevzdání směrového a výškového vytýčení stavby,  

 kontrola částí stavby, které budou zakryty, případně v budoucnu nepřístupné;  

 svolávání a vedení kontrolních dnů stavby v potřebných intervalech, nejméně 

však dvakrát měsíčně;  

 vyhotovení zápisů z kontrolních dnů; 

 spolupráce s autorem projektu stavby;  

 zápis do stavebního deníku všech nedostatků zjištěných při stavbě a kontrola 

vedení stavebního deníku Zhotovitelem;  

 v rozsahu pověření Objednatele na základě konkrétních ustanovení této Smlouvy 

nebo na základě zvláštních plných mocí, zastupování Objednatele při jednáních 

na stavbě a při dalších jednáních, vedených v souvislosti s realizací stavby;  
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 trvalé a neodkladné informování Objednatele o všech závažných okolnostech 

stavby;  

 doporučování opatření k odstranění závad zjištěných v dokumentaci stavby a při 

provádění stavby Zhotovitelem a jeho subdodavateli a vyžadování jejich 

odstranění;  

 účast na ověřovacím měření prováděném Zhotovitelem a na zkouškách 

funkčnosti zařízení instalovaných na stavbě a v souvislosti s ní;  

 kontrola odstraňování vad a nedodělků na stavbě;  

 projednávání a spolupráce při zajišťování případných změn Projektové 

dokumentace, stavebního povolení a s tím souvisejících dokladů.  

 konzultace s Objednatelem o podrobnostech Projektové dokumentace a stavby v 

rozsahu přiměřeném náročnosti stavby a provádění Technického dozoru;  

 účast na přejímacím řízení v rámci Konečného předání, zejména:  

- soustředění potřebných listinných dokladů od Zhotovitele týkajících se stavby 

(revizní zprávy, atesty, protokoly, atd.);  

- účast na sestavení protokolu o Konečném předání;  

- účast na soupisu veškerých vad, nedodělků a změn stavby před a po Konečném 

předání;  

- návrh na případná opatření a sankce, plynoucí z neplnění Smlouvy o dílo  

- součinnost při zajištění žádosti o kolaudační souhlas stavby na stavebním 

úřadě, včetně návrhů na odstranění případných kolaudačních závad a 

nedodělků;  

- příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby,  

- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí, účast na 

přejímkách, účast na kolaudačním řízení,  

- kontrola odstraňování vad a nedodělků,  

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby,  

- zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety,  

 

 

 


