Příloha č.  – Návrh SoD BMIS


Smlouva o dílo

Uzavřená podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. 

v souladu se zněním pozdějších novel

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany 

Objednatel:
Město Nový Bor

nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
Zastoupený:

ve věcech smluvních: 


Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města Nový Bor 

ve věcech technických:


Ing. Vladimír Prskavec, vedoucí pracoviště krizového řízení

Jiří Zemanec, velitel Městské policie Nový Bor  

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. ú.:     525 - 421/0100
IČ: 
00260771
DIČ: 
CZ00260771 

Tel./fax: +420 487 712 312, +420 487 726 160
E-mail: 
podatelna@novy-bor.cz
    (dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:
………………………….…………………………………………………………………...


………………………………………………………………………………………………, zápis v OR Krajského soudu v ……………….…….., v odd. …...., vložce ……….


Zastoupený:
…………………………………, ………………………………………...

IČ:
……………………..

DIČ: 
…………………………


Bankovní spojení:
……………………………………………………………….......

Č. účtu:

……………………………………………………………….......

Telefonní spojení
……………………………………………………………….......
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou „Výzva a zadávací dokumentace“ a „nabídka“ Zhotovitele. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom nabídka Zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní dokumenty“.

2.2. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou Zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

2.3  Zhotovitel nepředá plnění díla dále jinému subjektu jako celek, a to pod pokutou ve výši  
         25% z nabídkové ceny Zhotovitele za plnění díla.

3. Předmět plnění

Předmětem plnění je zhotovení díla "Varovný a vyrozumívací systém" v rozsahu vymezeném v 2. části „Výzvy a zadávací dokumentace“.
3.1. Součástí předmětu plnění je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k úplnému provedení díla dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje Objednatel.
3.2. Součástí předmětu plnění je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností Zhotovitele včetně evidence odpadů pro případnou kontrolu.
3.3. Součástí předmětu plnění je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění.

3.4. Součástí předmětu plnění jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
3.5. Součástí předmětu plnění je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, zhotovení dokumentace skutečného provedení.
3.6. Náklady vyplývající z podmínek uvedených v čl. 7.1. této smlouvy, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně díla.

3.7. Součástí předmětu plnění je též zaškolení obsluhy k provozu všech dodaných zařízení a případně vypracování provozních předpisů k nim.

3.8. Objednatel může předmět plnění v průběhu realizace dodávky rozšířit nebo omezit, aniž by se tím zakládalo právo na úpravu jakýchkoli smluvních podmínek sjednaných mezi ním a Zhotovitelem, pokud změna rozsahu předmětu díla nebude spojená se zásadní změnou technické koncepce předmětu díla. 
3.9. Záměrem smlouvy je, aby dílo obsažené v každém dílčím smluvním plnění zahrnovalo výrobu a opracování, dodávku, montáž nebo instalaci nebo stavební montáž, dopravu, manipulaci a skladování, ochranu a ostrahu, pojištění a jiné práce, výkony a dodávky související s každým materiálem a výrobkem použitým pro stavbu, se všemi k tomu příslušnými a s tím souvisejícími pracemi, není-li výslovně dohodnuto jinak. 

3.10. Není úmyslem smluvních dokumentů, zejména technické dokumentace, popisovat na výkresech nebo v technických zprávách každý detail. Zhotovitel nicméně dodá dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je technickou dokumentací vyjádřen. 

3.11. Záměrem smlouvy je poskytnout úplný, plně funkční soubor všech částí díla. Kdykoliv nejsou některé materiály nebo detaily zobrazeny nebo specifikovány ve smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro úplné provedení díla vyžadovaného záměrem smlouvy, Zhotovitel dodá veškeré takové materiály nebo provede veškeré detailní práce jako součást díla, aniž by tím vznikly Objednateli jakékoli další náklady.

3.12. Veškeré náklady na práce a materiály potřebné pro realizaci předmětu plnění a podmínek uvedených v 2.části „Výzvy a zadávací dokumentace“ má Zhotovitel zahrnuty do ceny díla.

4. Lhůty provádění díla 

4.1. Lhůty plnění se řídí harmonogramem v nabídce, aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení dodávky v souladu s podmínkami smlouvy, nebo termíny, které určil Objednatel uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě provede Zhotovitel díla a to nejpozději do jednoho týdne od data skutečného zahájení plnění dodávky. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá schválení Objednatele.

4.2.    Pravděpodobné zahájení plnění díla:
3/2012                                                        
4.3.    Pravděpodobné předání funkčního díla:
9/2012
4.4. V případě posunutí termínu zahájení plnění díla z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, bude o stejný počet dní, o který dojde k posunutí termínu zahájení posunut i termín dokončení plnění, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

4.5. V případě, že dojde k přerušení prací z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, kromě klimatických podmínek, bude o stejný počet dní, na které bude stavba přerušena posunut i termín dokončení stavby, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak. Klimatické podmínky v průběhu realizace nejsou důvodem pro prodloužení termínu dokončení díla.
5. Cenové podmínky

5.1. Cena díla se pro každé dílčí plnění sjednává jako cena pevná, přičemž její výše je stanovena rozpočtem (oceněným výkazem – výměr) ve smyslu § 547 obchodního zákoníku. Pevnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny. 


Cena díla činí:

	Plnění
	Cena bez DPH (Kč)
	DPH (Kč)
	Cena včetně DPH (Kč)

	Varovný a vyrozumívací systém 
	
	
	

	Celková cena díla
	
	
	


5.2. Celková cena díla je stanovena oceněným výkazem – výměr jako součet položkových  cen plnění. Celková cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena pouze uplatněním postupů, které jsou v souladu s těmito smluvními podmínkami. 

5.3. Cena pokrývá všechny náklady spojené s provedením díla nebo vykonáním činností podle čl. 3 smlouvy. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

5.4. Cena díla může být měněna pouze:

· dojde-li ke změně sazby DPH

5.5. Dojde-li při omezení rozsahu předmětu plnění ke změně fyzického rozsahu trvalého díla oproti rozsahu předpokládanému ve smluvních dokumentech, upraví se cena změnou dotčeného dílčího plnění o rozdíl stanovený postupem shodným se způsobem kalkulace nabídkové ceny, není-li pro některé případy dohodnut odlišný postup. Stejný postup se použije, dojde-li ke změně technického standardu smluvními dokumenty uvažovaných výrobků či materiálů. Upřesnění nebo dílčí změny pracovních postupů a skladby prací, při nichž není dotčena podoba výsledného trvalého díla, nezakládají právo na změnu ceny, pokud se smluvní strany v každém konkrétním případě nedohodnou jinak. 

5.6. Pro stanovení změny ceny při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny. Jedná-li se o práce, které nebyly dosud smluveny co do druhu, použije se cenová úroveň, kterou položky v kalkulaci obsažené definují. Cena takovýchto prací bude Zhotovitelem zpracována dle odpovídajících ceníků URS platných pro cenovou úroveň odpovídající době podání nabídky. Specifikaci cen použitého materiálu bude Zhotovitel dokladovat na základě dodacích listů a faktur od dodavatele příslušného materiálu. Kalkulace zpracované Zhotovitelem pro stanovení změny ceny při změně rozsahu plnění podléhají odsouhlasení pověřeného zástupce Objednatele před tím, než jim odpovídající práce budou Zhotovitelem provedeny.

5.7. Při stanovení změny ceny se přihlédne k případným dalším podrobnostem postupu, které jsou obsaženy ve smluvních dokumentech. 

5.8. Veškeré, změny, doplňky nebo rozšíření, které nebyly součástí zadávací dokumentace, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez toho, že by jejich rozsah a ocenění předem předložil k odsouhlasení Objednateli, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

6. Platební podmínky

6.1. V průběhu stavby bude provedena měsíční fakturace (dílčí faktury) podle skutečně provedených prací oceněných podle rozpočtu Zhotovitele. Soupis provedených prací bude Objednatelem písemně schválen a bude jako podklad pro dílčí fakturu. Objednatel uhradí Zhotoviteli dílčí faktury do výše 90% celkové ceny díla bez DPH. 
6.2. Z konečné faktury bude pozastavena částka 10 % z celkové ceny díla bez DPH, na níž je faktura vystavena, jako záruka za bezvadné splnění. Pozastávka bude uvolněna po protokolárním předání díla Objednateli a po odstranění všech případných vad a nedodělků. Zhotovitel o uvolnění pozastávky po splnění výše uvedených podmínek písemně požádá.
6.3. Konečná faktura (daňový doklad) bude vystavena po protokolárním předání celého plnění veřejné zakázky bez vad a nedodělků do 15dnů.
6.4. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad, označení dílčích plnění, k nimž se vztahuje, a odkaz na příslušný protokol; kopie protokolu se k faktuře přikládá. DPH se ve faktuře uplatní v souladu s příslušným zákonem.

6.5. Vystavenou fakturu uhradí Objednatel do 60 dnů po jejím doručení.

6.6. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat všechny požadované náležitosti, odešle ji Objednatel zpět Zhotoviteli k přepracování nejpozději do uplynutí doby k její úhradě. Splatnost následně vystavené faktury je opět 60 dnů po jejím doručení.

7. Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění díla je povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se k předmětu díla.

7.2. Zhotovitel může zahájit příslušné stavební a montážní práce až potom, co předá pověřenému zástupci Objednatele realizační dokumentaci a ten ji odsouhlasí.

7.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s projektovou dokumentací a správními akty vztahujícími se k předmětu díla, dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických postupů při provádění díla a to jak u Zhotovitele, tak u jeho subdodavatelů.

7.4. Použije‑li Zhotovitel k provedení některých částí díla subdodavatele, je povinen je seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a smlouvy o dílo. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze smlouvy o dílo na subdodavatele je vůči Objednateli právně neúčinné.

7.5. Použití jiných subdodavatelů rozhodujících prací, než kteří jsou uvedeni v nabídce, je možné pouze se souhlasem Objednatele.

7.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných povolení vztahujících se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

7.7. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je‑li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

7.8. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu Objednatele nejméně dva pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do stavebního deníku nejméně tři pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje‑li Objednatel na výzvu Zhotovitele, může Zhotovitel po marném uplynutí lhůty pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu díla na svůj náklad.

7.9. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovýmito částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla v souladu se všemi ostatními podmínkami smlouvy.

7.10. Kontrola plnění harmonogramu aktualizovaného dle článku 4.1 této smlouvy bude prováděna Objednatelem vždy ke konci kalendářního měsíce. Při kontrole bude konstatováno, zda jsou práce a dodávky harmonogramem určené k plnění v předchozím měsíci provedeny či ne. V případě, že ne, kolik % objemu prací a dodávek určených harmonogramem k plnění v předchozím měsíci není splněno. Veškeré potřebné podklady pro toto vyhodnocení předloží Zhotovitel.
8. Kontrola provádění díla
8.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen technický dozor). Dojde‑li v průběhu stavby ke změně technického dozoru, je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele.
8.2. Technický dozor je trvalý a Zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu díla a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho každodenní přítomností na stavbě maximálně.
8.3. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

8.4. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro dílo.
8.5. Zjistí-li technický dozor, že jsou prováděny montážní práce bez toho, že by byl přítomen  vedoucí prací nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude vedoucí prací nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení díla ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.

8.6. Technický dozor obdrží od Zhotovitele po jednom vyhotovení veškeré výrobní dokumentace, tj. realizačního projektu, konstrukčních a dílenských výkresů, receptur, statických výpočtů apod., bude‑li se podle nich dílo provádět, odsouhlasené projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení.

8.7. Jestliže technický dozor uzná za potřebné pro bezvadné provedení díla vyhotovení dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v realizační dokumentaci dodané Zhotovitelem, požádá písemně Zhotovitele o dodání takovéto dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení technickému dozoru s dostatečným předstihem před prováděním té části díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení takovéto dokumentace má Zhotovitel zahrnuty do ceny díla uvedené v odst. 5.1 této smlouvy.

8.8. Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.

8.9. Přijde‑li technický dozor při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo obdrží‑li od Zhotovitele písemnosti, které Zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je Zhotovitel povinen na to technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je opráv​něn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze Objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.

9. Splnění povinnosti provést dílo

9.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo úplným zhotovením všech částí předmětu díla a provedením všech prací, které se k předmětu díla váží a které tvoří předmět smlouvy, v kvalitě odpovídající dohodnutým podmínkám, bez vad a nedodělků; povinnost provést dílo není splněna, není‑li tato skutečnost výslovně konstatována v závěrečném protokolu o předání předmětu díla.

9.2. K převzetí předmětu díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu Objednatele, nebo jím pověřeného zástupce nejméně 7 dní před požadovaným termínem předání.

9.3. Převzetí dílčího plnění může být prozatímní nebo definitivní. Prozatímním převzetím se pouze konstatuje provedení dílčího plnění, které zakládá právo uplatnit cenu dílčího plnění fakturou, nemá však za následek přechod práv a povinností ke zhotovenému dílu podle odst. 15.1.    

9.4. O předání každého dílčího plnění sepíší Objednatel se Zhotovite​lem protokol, ve kterém konstatují minimálně tyto skutečnosti:

· rozsah předávaného předmětu díla nebo předávaných dílčích plnění;

· seznam případných vad a nedodělků a dohodnuté termíny jejich odstranění;

· výčet ostatních trvajících závazků;

· seznam předávané dokumentace a jiných písemností vážících se k předmětu díla;

· konstatování, zda a v jakém rozsahu se dílčí plnění prozatímně nebo definitivně přejímá

9.5. Prozatímní převzetí dílčího plnění, které vykazuje vady a nedodělky, je plně na uvážení Objednatele. 

9.6. Definitivní převzetí díla je možné pouze po odstranění veškerých vad a nedodělků a splnění ostatních přetrvávajících závazků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak; Objednatel se Zhotovitelem o tom sepíší závěrečný protokol, ve kterém konstatují splnění povinnosti provést dílo a definitivní předání předmětu díla. 

9.7. Dohodnou-li se tak smluvní strany, použije se postup definitivního převzetí přiměřeně též na přebírání dílčích plnění. 

9.8. Zhotovitel bere na vědomí, že kdykoli po dobu deseti let ode dne předání díla je povinen poskytnout kontrolním orgánům dokumenty, vztahující se k předmětu smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence s ním související. Ke kontrole jsou oprávněni zástupci Evropské komise, Evropského účetního dvora, nejvyššího kontrolního úřadu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí, finančního úřadu místně příslušného, Libereckého kraje, popř. dalších institucí, pověřených právními předpisy Evropského společenství nebo České republiky. Zhotovitel poskytne součinnost pro zpracování monitorovacích ukazatelů pro poskytovatele dotace.

9.9. V případě propagace realizace akce, případně tisku materiálů určených veřejnosti, je Zhotovitel povinen dodržovat pravidla publicity OPŽP. Tzn. veškerá informační a propagační opatření musí obsahovat povinné údaje: symbol EU, odkaz na fond ve znění "podporováno z Fondu soudržnosti", prohlášení "Pro vodu, vzduch a přírodu", logo OPŽP – například formou použití "informačních bannerů" (viz pravidla publicity OPŽP na www.opzp.cz).

10. Záruka, odpovědnost za škody a sankce

10.1. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění Zhotovitele.

10.2. Zhotovitel ručí za provedené dílo následujícím způsobem:

· Technologická část - po dobu 60 měsíců ode dne definitivního převzetí díla Objednatelem, kromě strojů a zařízení, ke kterým poskytuje jejich výrobce záruční list a kromě zařízení, jehož životnost může být kratší než 60 měsíců jako například záložní akumulátory systému a jeho jednotlivých částí. Za takovéto stroje a zařízení ručí Zhotovitel po dobu, která je určena záručními podmínkami výrobce (ne kratší než 24 měsíců). Záruční lhůta na stroje a zařízení začíná dnem definitivního převzetí díla Objednatelem a uvedením do provozu. 


Po výše uvedenou dobu odpovídá Zhotovitel za vady, které Objednatel zjistil a včas reklamoval a je povinen bez zbytečného prodlení, podle povahy věci, nejdéle však do 2 týdnů po výzvě Objednatele na svůj náklad přepracovat nebo doplnit předmět díla, vyplyne-li tato potřeba z jeho vad nebo neúplností. Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly způsobem provozování díla, nebo jeho části v rozporu s provozními předpisy a návody k použití pro jednotlivé stroje a zařízení, které při předání a převzetí díla předal Zhotovitel Objednateli. Veškeré takovéto provozní předpisy a návody k použití je povinen Zhotovitel předat Objednateli v češtině.

10.3. V případě oprávněné reklamace díla nebo jeho části v záruční době zajistí Zhotovitel odstranění zjištěné vady v dohodnutém termínu. Na odstranění této vady nastoupí Zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy (např. faxová, emailová zpráva). Za nedodržení termínu odstranění oprávněné reklamované vady je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tato pokuta bude Zhotovitelem zaplacena nejpozději do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení pokuty, kterou vydá Objednatel, jestliže mu vznikne nárok z této smlouvy.

10.4. V případě havárie tj. závady ohrožující bezpečnost a zdraví, nebo majetek Objednatele či dalších osob zajistí Zhotovitel její odstranění neprodleně. Nástup k odstranění havárie zaručuje Zhotovitel nejpozději do 24 hod. po obdržení výzvy. Odstranění havárie bude provedeno nejpozději do termínu, který si Zhotovitel s Objednatelem dohodnou v závislosti na povaze věci jako technicky a technologicky nejkratší možný termín k odstranění havárie. Za nedodržení takto sjednaného termínu zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč/ za každý započatý den prodlení. Tato pokuta bude Zhotovitelem zaplacena nejpozději do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení pokuty, kterou vydá Objednatel jestliže mu vznikne nárok z této smlouvy.

10.5. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení sjednaného termínu na odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

10.6. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení díla ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
10.7. V případě neplnění prací a dodávek v souladu s harmonogramem (čl. 4. 1. této smlouvy), které je zaviněno Zhotovitelem a které překročí 10% objemu všech prací a dodávek určených harmonogramem k plnění v předchozím měsíci (viz. čl. 7.10. této smlouvy), je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení postupových termínů harmonogramu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení a to až do doby než bude oběma stranami písemně konstatováno, že jsou výše uvedené práce a dodávky dokončeny.

10.8. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících z bodu 6.6 smlouvy, uplatní Zhotovitel vůči Objednateli penále ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

11. Dokumentace skutečného vyhotovení

11.1. Dokumentace skutečného vyhotovení je součástí předmětu plnění.

11.2. Dokumentace skutečného vyhotovení musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky od požadavků technické dokumentace, jak byly známy v době podání nabídky. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu díla. 

11.3. Dokumentace skutečného vyhotovení musí být předána ve čtyřech tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr Zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty ve formátu MS Word 97. 

12. Zaškolení obsluhy

12.1. Zaškolení obsluhy zahrnuje seznámení pracovníků budoucího provozovatele s principy činnosti a se všemi funkcemi jednotlivých strojů a zařízení, jejich ovládáním, seřizováním nebo nastavováním provozních parametrů a se zásadami jejich údržby. Program zaškolení a jeho termín musí být budoucímu provozovateli doručen nejméně 15 dní předem. Budoucí provozovatel má právo požadovat úpravu nebo doplnění programu zaškolení.

12.2. Zaškolení musí provádět osoba, která je s příslušným zařízením dokonale obeznámená.

12.3. Zaškolovaní pracovníci musí předem obdržet písemné materiály ke všem probíraným tématům. To se netýká zaškolování k úkonům, které jsou mimořádně jednoduché a nevyžadují vysvětlení souvislostí.

13. Provozní předpisy

13.1. Provozní předpis musí být ke každému stroji a zařízení nebo z nich sestavenému funkčnímu celku vypracován nejméně v takové podrobnosti, aby umožnil samostatné seznámení se způsobem obsluhy a provozu příslušného zařízení bez potřeby další dokumentace. 

14. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

14.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude dílo prováděno, a vlastníkem všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel po celou dobu provádění díla přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního převzetí.

14.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s nemovitostí pevně spojeny, je Zhotovitel až do okamžiku jejich předání Objednateli.

15. Odstoupení od smlouvy

15.1. Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může Objednatel před předáním díla Zhotoviteli od smlouvy odstoupit.
15.2. Při odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany inventarizaci rozpracovanosti a Objednateli budou vyúčtovány vynaložené náklady na použitý a zabudovaný materiál a provedené práce. Podkladem pro inventarizaci je položkový rozpočet Zhotovitele.
16. Závěrečná ustanovení

16.1. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží jeden a Objednatel tři výtisky. Smluvní strany po dohodě souhlasí, že uzavřená smlouva bez omezení může být zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Nový Bor (www.novy-bor.cz).

16.2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě strany.

16.3. Neplatná nebo  neúčinná  ustanovení  této  smlouvy  nezpůsobují  neplatnost  nebo  neúčinnost  ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá.
16.4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek

16.5. Dílo je provedeno na základě veřejné zakázky č. …….......…. a rozhodnutí zadavatele č. usnesení ……...….

Za Objednatele:
Za Zhotovitele:

V Novém Boru, dne …………..……
V Novém Boru, dne …..……………


……….....…………………………………
………………………………………………


Objednatel
Zhotovitel

Příloha: 
1. výzva a zadávací dokumentace
2. nabídka zhotovitele
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