

SMLOUVA O DÍLO

Ev. č. MěÚ: 17/2013/ORM

Ev. č. zhotovitele: 62/13 - 10641

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : Město Nový Bor
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických : Ing. Miroslav Jeništa
Walter John
telefon : 487 712 337, 487 712 339
fax : 487 726 160
e-mail : mjenista@novy-bor.cz , wjohn@novy-bor.cz

ZHOTOVITEL

obchodní firma : N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
sídlo : Litoměřice, Nerudova 2215, 412 01
právní forma : společnost s ručením omezeným
IČ : 44564287
DIČ : CZ44564287
zápis v OR : u Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 1805
jednající : Ing. Davidem Novákem nebo Josefem Vaňouskem
(jednají samostatně)
dále za zhotovitele jednají
ve věcech smluvních : Ing. Radek Kudrnáč – ředitel
Radim Hajšl – obchodní manažer, tel. 601 586 058
ve věcech technických : Radim Hajšl – obchodní manažer, tel. 601 586 058
Ing. Miroslav Jícha – hl.stavbyvedoucí, tel. 606 683 847
Bronislav Kraus, stavbyvedoucí, tel. 606 741 710
bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Litoměřice
č. účtu : 497945471/0100
telefon : 416 732 335
fax : 416 732 330
e-mail : nan@nanlitomerice.cz

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby dle projektové dokumentace „**Oprava mostu M 19, v Havlíčkově ulici v Novém Boru**“, vyhotovené firmou KH Mosty, Naděžda Hájková, Sosnová 106, 470 01 Česká Lípa. Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací, dodávka materiálů a konstrukcí, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a stanovisky:

- s projektovou dokumentací, zpracovanou projektovou firmou KH Mosty Naděžda Hájková, Sosnová 106, 470 01 Česká Lípa, vypracovanou v 09/2013, pod zakázkovým číslem 2013-098 (dále jen „projektová dokumentace“);
- s dokladovou částí, tj. závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy;
- a v souladu se zadávacími podmínkami;

Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek, které jsou součástí této smlouvy.

Předmětem plnění díla je realizace stavebních prací zejména:

- „**Oprava mostu M 19, v Havlíčkově ulici v Novém Boru**“, dle projektové dokumentace vyhotovené firmou KH Mosty, Naděžda Hájková, Sosnová 106, 470 01 Česká Lípa.

Součástí díla je dále:

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení 3x v tištěné podobě + 1x elektronicky ve formátu DWG
- vytýčení stavby a inženýrských sítí
- geodetické zaměření dokončené stavby

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla mimo jiné i:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, jako je zaměření skutečného provedení sítí, protokol o měření bludných proudů pro dotčené území aj.,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zhotovitel provede potřebné zkoušky, funkční a koordinované testy, včetně kompletace veškerých potřebných dokladů a certifikátů od všech zařízení. TDS provádí průběžnou kontrolu. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové ceny díla.
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu,
- zajištění havarijního a povodňového plánu pro dobu provádění opravy

1. Cena díla uvedená v článku III je stanovena na základě projektové dokumentace.
2. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového rozpočtu od zhotovitele. Oceněný výkaz výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr při výběrovém řízení. Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuty nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.
3. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
4. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.

Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy o dílo.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:	814 176,-Kč
Výše DPH 21%:	170 977,-Kč
Cena včetně DPH:	985 153,-Kč

[cena bez DPH slovy: devětsetosmdesátpětstopadesát tři korun českých]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a zkalkulována dle kalkulačního vzorce uchazeče v nabídce. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a VOP.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV.

Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- | | |
|--|---|
| a) Zahájení plnění: | neprodleně po uzavření této smlouvy
(předpokládaný začátek plnění 10/2013) |
| b) Termín předání a převzetí staveniště: | neprodleně po uzavření smlouvy |
| c) Termín dokončení plnění díla: | nejpozději do 30. 11. 2013 |
| d) Termín předání a převzetí díla: | nejpozději do 06. 12. 2013 |
| e) Termín vyklizení staveniště | do 14 dnů od předání díla |

2. Harmonogram realizace díla je přílohou k této smlouvě a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 7 této smlouvy.

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou a provádění archeologického výzkumu. Po dobu prodlžení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na

straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.

4. Místem plnění je propustek na místní komunikaci Lesní čtvrť v intravilánu místní části Arnultovice v k.ú. Arnultovice u Nového Boru. Pro zpracování dokumentace je místem plnění sídlo dodavatele nebo v případě konzultací sídlo, pracoviště zadavatele nebo objekt budovy MěÚ Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor nebo jeho bezprostřední okolí.

V.

Pojištění, platební a obchodní podmínky

Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 899-14127-10 u České pojišťovny pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 50 mil. Kč a pro případ stavebně montážních prací ve výši 50 mil. Kč a v takto sjednaných výších se zhotovitel zavazuje udržovat platnost tohoto pojištění po celou dobu plnění díla. Kopie požadované pojistné smlouvy tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli uzavřené stavebně montážní pojištění na dílo v souladu s podmínkami stanovenými v části X., článku 4 Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby Města Nový Bor.

Platební a obchodní podmínky

3. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě **30 dnů** ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli. Při eventuálním přechodném nedostatku finančních prostředků na straně objednatele, bude lhůta splatnosti na základě písemné žádosti objednatele prodloužena dodatkem smlouvy až na **90 dnů** ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli.
5. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti faktury.
6. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

VI.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce **60 měsíců**, s výjimkou výrobků a zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky platí záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobcem či dodavatelem, nejmeně však 24 měsíců. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.

2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho ucelené části objednatelem.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 kalendářních dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla (tj. ke dni **30.11.2013**) ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 5 této smlouvy) je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **2000,- Kč** za každou vadu a započatý den prodlení.
4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.

5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každý den prodlení.
7. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši **1.000 Kč** za každý den a případ.
8. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a TDO a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
9. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.
10. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
11. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII. Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplyvá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
2. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzení ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost **odsouhlasena** objednatelem prostřednictvím e-mailu (mjenista@novy-bor.cz), následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.

X.

Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:

Za objednatele: Walter John

Za zhotovitele: Ing. Miroslav Jícha, Bronislav Kraus

2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:

Za objednatele: Walter John

Za zhotovitele: Ing. Miroslav Jícha, Bronislav Kraus

3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:

Za objednatele: Ing. Miroslav Jeništa

Za zhotovitele: Ing. Miroslav Jícha, Bronislav Kraus

4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště.

5. Zhotovitel pověřuje funkcí hlavního stavbyvedoucího (ve smyslu §160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – Stavební zákon): Ing. Miroslav Jícha

bude určen tel.: 606 683 847 e-mail: jicha.miroslav@nanlitomerice.cz

Zhotovitel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Vzhledem ke spolufinancování této zakázky Ministerstvem dopravy ČR, vyhrazuje si objednatel právo tuto smlouvu ukončit výpovědí z důvodů nezískání dotačních finančních prostředků.
2. Výpovědní lhůta činí 2 měsíc a běží ode dne doručení výpovědi zhotoviteli s uvedením jednoho z důvodů v předcházející větě. V tomto případě není Zhotovitel oprávněn žádat náhradu škody.
3. V případě nepříznivého počasí, kterým se rozumí zimní období či jinak nevhodné období pro provádění stavebních prací, oznámit a doložit tuto skutečnost objednateli (stačí e-mailem bez elektronického podpisu formou týdenního měření teplot apod.), který pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, který podepíší obě smluvní strany, je oprávněn projevit souhlas s přerušением provádění díla a stanovit zhotoviteli termín pro pokračování prací na díle, přičemž se změní termín předání a převzetí díla o dobu, ve které trvá nepříznivé počasí. Objednatel není v tomto případě z důvodu nepříznivého počasí oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ani náhradu škody.
4. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.
5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II, odstavci 1. této smlouvy.


6. Rozhodčí řízení se vylučuje.
7. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
 - a) Smlouva o dílo
 - b) Zadávací podmínky
8. Zadavatel nepožaduje bankovní záruky.
9. Objednatel prohlašuje, že služba, kterou u Zhotovitele objednává je určena pro hlavní činnost obce, tj. pro veřejnou správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zákona o dani z přidané hodnoty a město Nový Bor pro tento obchodní případ není osobou povinnou k dani (tzn. nakupuje službu včetně DPH).
10. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.
11. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
12. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
13. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
14. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Nový Bor usnesením č. 3222/13/RM ze dne 14.10.2013.
15. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
 - Příloha č. 2: Zadávací dokumentace (*ke smlouvě se nepřikládá*)
 - Příloha č. 3: Harmonogram plnění realizace díla
 - Příloha č. 4: Pojistná smlouva odpovědnosti za škodu


V Novém Boru, dne 22.10.2013

V Litoměřicích, dne 21.10.2013



objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák,
starosta


.....
Ing. Radek Kudrnáč
ředitel společnosti


.....
zhotovitel
Ing. David Novák
jednatel společnosti

POŘÍZENÍ
PROJEKT
STAVBY
N + N
KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ
STAVBY LITOMĚŘICE, S.R.O.
N + N
Nerudova 2215
412 01 Litoměřice
DIČ: CZ44564287

ROZPOČET

Stavba: Obnova mostu po povodni ul. Havlíčkova, N. Bor

Objekt: Most M-19, Nový Bor

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 23.09.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
D 1									
Zemní práce									
1	K	221	113107126	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm 4,2*2*2	m2	16,800	150,00	2 520,00	21,0
2	K	221	113107142	Odstanění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm 16,8+3,7*4,2	m2	32,340	120,00	3 880,80	21,0
3	K	001	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	12,000	1 450,00	17 400,00	21,0
4	K	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	200,000	50,00	10 000,00	21,0
5	K	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	50,00	1 500,00	21,0
6	K	001	1190001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	6,000	500,00	3 000,00	21,0
7	K	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1300 m3 9*2,2*1,2*2	m3	47,520	180,00	8 553,60	21,0
8	K	001	122201109	Příplatek za lepidlost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	47,520	20,00	950,40	21,0
9	K	001	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3 2,5*0,3*12	m3	9,000	250,00	2 250,00	21,0
10	K	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 0,8*8,5*0,8*2	m3	10,880	250,00	2 720,00	21,0
11	K	001	181101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m (10,88+47,52)/2	m3	29,200	50,00	1 460,00	21,0
12	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 53/2	m3	26,500	150,00	3 975,00	21,0
13	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 26,5	m3	397,500	14,00	5 565,00	21,0
14	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	26,500	55,00	1 457,50	21,0
15	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	26,500	180,00	4 770,00	21,0
16	K	001	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu 53	m3	53,000	350,00	18 550,00	21,0
17	M	MAT	583373700	šterkopísek frakce 0-63 třída C 53/2*1,8	t	85,860	580,00	49 798,80	21,0
18	K	232	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	50,000	140,00	7 000,00	21,0
19	K	001	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	50,000	120,00	6 000,00	21,0

20	D	K	211	212341111	Zakládání Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem 8,5*2*0,5*0,4	m3	3,400	2 800,00	120 683,80 9 520,00	21,0
21	K	211	212792211		Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100 8,5*2	m	17,000	250,00	4 250,00	21,0
22	K	211	273311123		Základové desky z betonu prostého C 8/10 1,35*8,2*2*0,1	m3	2,214	3 100,00	6 863,40	21,0
23	K	211	274321115		Základové pásy, prahy, vence a ostruhy ze ŽB C 16/20 0,3*0,5*3,6*2	m3	1,080	3 200,00	3 456,00	21,0
24	K	211	274321117		Základové pásy, prahy, vence a ostruhy ze ŽB C 25/30 1,2*0,8*8,2*2	m3	15,744	3 100,00	48 806,40	21,0
25	K	211	274354111		Bednění základových pásů - zřízení 0,8*8,2*4*0,8*0,8*4	m2	36,600	750,00	27 450,00	21,0
26	K	211	274354211		0,5*3,6*4*0,3*0,5*4		7,800			
27	K	211	274361116		Součet		36,600			
28	K	211	317171126		Bednění základových pásů - odstranění	m2	36,600	180,00	6 588,00	21,0
29	M	MAT	548792020		Výztuž základových pásů, prahů, venců a ostruh z betonářské oceli 10 505 - B500 17*0,1	t	0,550	25 000,00	13 750,00	21,0
30	K	211	317321118		Svislé a kompletní konstrukce Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do výrtku kotva římsy do výrtku Mostní římsy ze ŽB C 30/37 0,45*0,1*5*2	kus kus m3	12,000 12,000 0,850	250,00 380,00 3 200,00	165 395,84 3 000,00 4 560,00 2 720,00	21,0 21,0 21,0
31	K	211	317353121		0,2*0,2*5*2		0,400			
32	K	211	317353221		Součet		0,850			
33	K	211	317361116		Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení 0,75*5*2+0,45*0,4*4	m2	8,220	750,00	6 165,00	21,0
34	K	321	321222311		Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	8,220	220,00	1 808,40	21,0
35	M	MAT	583810750		Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505-B500 0,18	t	0,180	28 000,00	5 040,00	21,0
36	K	211	334323118		Zdění obkladního zdiva vodních staveb kvádřového objem do 0,2 m3 kámen lomový	m3	6,240	4 200,00	26 208,00	21,0
37	K	211	334351112		Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 1,83*0,6*4,2	m3	15,600	650,00	10 140,00	21,0
38	K	211	334351211		1,99*0,6*4,2		9,627	3 800,00	36 582,60	21,0
39	K	211	334351211		Součet		5,015			
40	K	211	334351211		Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení 1,83*4,2*2+1,83*0,6*2	m2	36,672	750,00	27 504,00	21,0
41	K	211	334351211		1,99*4,2*2+1,99*0,6*2		17,568			
42	K	211	334351211		Součet		19,104			
43	K	211	334351211		Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	36,672	220,00	8 067,84	21,0

39	K	211	334361216	Výztuž dřevěných opěr z betonářské oceli 10 505-B500 9,6*0,1	t	1,200	28 000,00	33 600,00	21,0
40	D	4	421321128	Vodorovné konstrukce Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 4*3,6*0,3	m3	4,320	3 800,00	89 264,00 16 416,00	21,0
41	K	211	421351111	Bednění mostovky - zařízení 4,0*2,4	m2	4,320	820,00	7 872,00	21,0
42	K	211	421351131	Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení (4*2+3,6*2)*0,3	m2	9,600	750,00	3 420,00	21,0
43	K	211	421351211	Bednění mostovky - odstranění	m2	4,560	150,00	1 440,00	21,0
44	K	211	421351231	Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění	m2	4,560	150,00	684,00	21,0
45	K	211	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505-B500 1,0	t	1,000	28 000,00	28 000,00	21,0
46	K	211	428382111	Osazení vrubového kloubu z prefa dílu	kus	10,000	450,00	4 500,00	21,0
47	M	MAT	548790270	kotva mechanická pro těžké kotvení (se šestihlannou hlavou) HSL - 3 M 24/60	kus	10,000	850,00	8 500,00	21,0
48	K	312	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně 2,4*12*0,2	m3	5,760	3 200,00	18 432,00	21,0
49	D	5	567931111	Komunikace Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 200 mm 2*4,2*2	m2	16,800	320,00	26 267,64 5 376,00	21,0
50	K	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 16,8+3,7*4,2	m2	32,340	16,00	517,44	21,0
51	K	221	577135142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	32,340	300,00	9 702,00	21,0
52	K	221	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu 32,34	m2	32,340	330,00	10 672,20	21,0
53	D	9	919000R1	Ostatní konstrukce a práce-bourání Zábřana - zařízení a odstranění	soubor	2,000	2 000,00	120 775,25 4 000,00	21,0
54	K	221	919121223	Těsnění spár zářivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu 3,6*2+5*2	m	17,200	180,00	3 096,00	21,0
55	K	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm 17,2+3,6*2	m	17,200	140,00	3 416,00	21,0
56	K	011	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrátáním otvoru 24	kus	24,000	90,00	2 160,00	21,0
57	K	011	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	24,000	110,00	2 640,00	21,0
58	K	211	961021112	Bourání mostních základů z kamene 8,5*0,6*0,8*2	m3	8,160	1 900,00	15 504,00	21,0
59	K	211	961051111	Bourání mostních základů z ŽB	m3	8,160	2 500,00	5 000,00	21,0
60	K	211	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene 3,6*0,8*0,5*2	m3	2,000	1 900,00	23 712,00	21,0
				8*0,5*1,2*2		12,480			
						2,880			
						9,600			

HMG

Obnova mostu po povodni - Most M-19, Nový Bor

P.č.	Popis položky	Dny obsazení																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Zařízení staveniště, síť, geodet, DIO, přípravné práce																																
2	Bourání																																
3	Zemní práce, převedení vody																																
4	Bednění a výztuž pasů, podkl. beton																																
5	Betonáž pasů																																
6	Bednění opěr vč výztuže																																
7	Betonáž opěr																																
8	Bednění a výztuž mostovky																																
9	Betonáž mostovky																																
11	Kamenné křídla																																
12	Systém vodotěsné izolace																																
13	Bednění a výztuž říms																																
14	Betonáž říms																																
15	Zásypy, drenáž, podkladní vrstvy																																
16	Asfaltová vozovka																																
17	Zábradlí																																
18	Terénní úpravy, dokončovací práce																																

22571

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
centrála 237

Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika
IČ 45272956

zapsaná v Obchodním rejstříku, u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,
kterou zastupuje Ing. Serhii Kravchenko, upisovatel
(dále jen „pojistitel“)

8

N + N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

IČ 445 64 287

zapsaná v OR u KS v Ústí nad Labem oddíl C vložka 1805

se sídlem v Litoměřicích, Nerudova 2215, 412 01

kterou zastupuje jednatel Ing. David Novák

(dále jen „pojistník“)

uzavírají tuto pojistnou smlouvu

číslo 899-14127-10

o pojištění odpovědnosti za škodu

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 t.č. 9803 (dále jen „VPPOS 2005“) a Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „DPPP 2005“), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.
- 1.2. Strany této smlouvy se dohodly, že tato pojistná smlouva bude administrativně spravována Českou pojišťovnou a.s., úsekem underwritingu, Na Pankráci 123, 140 21 Praha 4, kde pojištěný bude uplatňovat jakékoliv své nároky na pojistné plnění z pojištění sjednaného touto smlouvou.
- 1.3. Strany této smlouvy se dohodly, že události, s kterými bude spojen požadavek na plnění z pojištění sjednaného touto smlouvou, budou oznamovány prostřednictvím společnosti Renomia, a.s., Vlkova 46, 130 00 Praha.
- 1.4. Pojištěným z této smlouvy je N + N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., IČ 445 64 287, zapsaná v OR u KS v Ústí nad Labem oddíl C vložka 1805, se sídlem v Litoměřicích, Nerudova 2215, 412 01.
- 1.5. Ujednává se, že tato pojistná smlouva je zároveň pojistkou.

2. Pojištěný předmět činnosti

- 2.1. Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného, které jsou uvedeny ve výpisu z obchodního rejstříku dle bodu 2.2. této pojistné smlouvy. Odchylně od čl. 6 bod 1d) VPPOS 2005 se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s provozem drážní dopravy a dále na činnost autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra nebo technika činného ve výstavbě. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s jinými činnostmi, u kterých české právní předpisy ukládají povinnost sjednat pojištění odpovědnosti za škodu.
- 2.2. Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, číslo vložky 1805 ze dne 06.10.2011 je nedílnou součástí této pojistné smlouvy.
- 2.3. Pojištění se sjednává i pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou pojištěným jako pronajímatelem nemovitosti v rozsahu, který nevyžaduje živnostenské oprávnění.

3. Rozsah pojištění/pojištěná nebezpečí

- 3.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPP 2005 (základní rozsah pojištění).
- 3.2. Odchylně od čl. 2 bodu 1 DPPP 2005 se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem této osoby nebo nemocí této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešování věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry. Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti. Pojištění v rozsahu tohoto bodu se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za škodu pro pojistná nebezpečí uvedená pod bodem 3.1.

- 3.3. Odchylně od čl. 6 bodu 1 písm. g) VPPOS 2005 se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech, které pojištěný užívá. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením a chybnou obsluhou. Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci. Pojištění v rozsahu tohoto bodu se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za škodu pro pojistná nebezpečí uvedená pod bodem 3.1.
- 3.4. Odchylně od čl. 3 bodu 1 písm. b) DPPP 2005 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv. Pojištění v rozsahu tohoto bodu se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za škodu pro pojistná nebezpečí uvedená pod bodem 3.1.
- 3.5. Odchylně od ustanovení čl. 6 bodu 1 písm. b) VPPOS 2005 se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z povinně smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Dále se pojištění nevztahuje na škodu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodě nebo soutěži. Pojištění v rozsahu tohoto bodu se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za škodu pro pojistná nebezpečí uvedená pod bodem 3.1.
- 3.6. Odchylně od VPPOS 2005 a DPPP 2005 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného. Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, se vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání. Pojištění v rozsahu tohoto bodu se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za škodu pro pojistná nebezpečí uvedená pod bodem 3.1.
- 3.7. Na základě čl. 2 bodu 3 DPPP 2005 se ujednává, že se pojištění vztahuje rovněž na odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu v době od 01.01. 2001 do 31.12.2011. Ke škodné události však i v tomto případě musí dojít v souladu s čl. 2 bodem 1 DPPP 2005 v době trvání pojištění.
- 3.8. Odchylně od článku 10 bodu 1 VPPOS 2005 se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistná nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.
- 3.9. Odchylně od čl. 3 bodu 1 písm. a) DPPP 2005 se ujednává, že se pojištění vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou s vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, erozí a v důsledku poddolování.
- Pojištění se nevztahuje na případy, kdy k porušení povinnosti pojištěného, které vedlo poškozeného k uplatnění nároku vůči pojištěnému, došlo před 1.1.2012.
- Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění o odpovědnosti za škodu v základním rozsahu.

4. Územní rozsah pojištění

- 4.1. Pojištění v rozsahu bodu 3.1. až 3.9. se sjednává pro území České republiky.

5. Limit plnění a sublimity plnění

- 5.1. Pojištěný stanovil pro pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.1. této smlouvy limit plnění ve výši 50.000.000,- Kč.
- 5.2. Pojištěný stanovil pro pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.2. této smlouvy sublimit plnění ve výši 1.000.000,- Kč.
- 5.3. Pojištěný stanovil pro pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.3. této smlouvy sublimit plnění ve výši 1.000.000,- Kč.
- 5.4. Pojištěný stanovil pro pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.4. této smlouvy sublimit plnění ve výši 1.000.000,- Kč.
- 5.5. Pojištěný stanovil pro pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.5. této smlouvy sublimit plnění ve výši 500.000,-Kč.
- 5.6. Pojištěný stanovil pro pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.6. této smlouvy sublimit plnění ve výši 5.000.000,-Kč.
- 5.7. Pojištěný stanovil pro pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.9. této smlouvy sublimit plnění ve výši 500.000,-Kč.

6. Spoluúčast

- 6.1. Pro pojištěná nebezpečí uvedená v rozsahu bodu 3 se spoluúčast nesjednává.

7. Počátek a doba trvání pojištění

- 7.1. Pojištění se sjednává na jeden pojistný rok s účinností od **01.01.2013** 00,00 hodin do **31.12.2013** 24,00 hodin.
- 7.2. Ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, se ujednává, že uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se na další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhému účastníku smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem.

8. Pojistné

- 8.1. Podkladem pro výpočet pojistného za pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.1. této smlouvy je výše ročních příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, limit a sublimity plnění.
- Roční pojistné za pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.1. činí **179 150,- Kč.**
- 8.2. Roční pojistné za pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.2. činí **5 314,- Kč.**
- 8.3. Roční pojistné za pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.3. činí **5 757,- Kč.**
- 8.4. Roční pojistné za pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.4. činí **6 023,- Kč.**
- 8.5. Roční pojistné za pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.5. činí **2 784,- Kč.**
- 8.6. Roční pojistné za pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.6. a 3.7. této smlouvy je zahrnuto v pojistném za pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.1 této smlouvy.
- 8.7. Roční pojistné za pojištěná nebezpečí uvedená pod bodem 3.9. činí **5 970,- Kč.**
- 8.8. Pojistné za pojištěná nebezpečí uvedená pod body 3.1. až 3.7. činí celkem **204 998,-Kč.**

9. Splatnost pojistného

- 9.1. Celkové pojistné na pojistném stanovená podle bodu 8.8. této pojistné smlouvy ve výši **204 998,-Kč** je jednorázovým pojistným, které pojistník uhradí na účet makléřské společnosti RENOMIA a.s. , v jedné splátce do **31.1.2013**.

Dlužné pojistné je pojistník povinen uhradit na účet uvedený v upomínce.

- 9.2. Bankovní spojení makléře - účet č. 5030018888/5500 vedený u banky Raiffeisenbank a.s. konstantní symbol 3558, variabilní symbol 8991412710.
- 9.3. Pojistné se považuje za uhrazené okamžikem připsání na účet makléře.
- 9.4. Odchylně od čl. 13 VPPOS 2005 se ujednává, že v případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojišťovně celé pojistné za pojistný rok.

10. Zvláštní ujednání

- 10.1. Článek 18 Řešení sporů ve VPPMP (resp. čl. 14 VPPOS 2005) se ruší a nahrazuje novým zněním:

Všechny spory, vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými věcně a místně příslušnými soudy.

- 10.2. Dále se ujednává, že tato pojistná smlouva se řídí dle ostatních smluvních ujednání uvedených na příloze RM01, která je nedílnou součástí této pojistné smlouvy.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran a nahrazuje veškeré dřívější dohody, ujednání nebo sdělení. Žádný dodatek k této smlouvě nebude platný, pokud nebude vyhotoven písemně a podepsán smluvními stranami.
- 11.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 11.3. Tato smlouva obsahuje celkem 5 listů a 4 přílohy (výpis z OR, VPPOS 2005, DPPP 2005, příloha RM01) a je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden makléřská společnost a jeden pojišťovna.

V Praze

Podpis (razítko) pojistníka



Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s. pověřeného uzavřením této smlouvy

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
centrála 237