

**SMLOUVA o DÍLO na PROVÁDĚNÍ INŽENÝRSKÉ
ČINNOSTI BĚHEM STAVBY a to VÝKON
TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA a
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA**

podle ustanovení obchodního zákoníku v platném znění
evidenční číslo objednatele 19/2013/ORM

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Město NOVÝ BOR

Se sídlem : náměstí Míru č.p. 1, Nový Bor, PSČ 473 01

Zastoupené : vedoucím odboru rozvoje města panem Ing. Miroslavem JENIŠTOU

IČO : 002 60 771

Bankovní spojení : KB Nový Bor, č.ú. 6015-525421/0100

Zhotovitel : Ing. Josef Folbrecht - *vodohospodářské projekty*

Se sídlem : Žižkova č.p. 205, Nový Bor II., PSČ 473 01

Zastoupený : panem Ing. Josefem FOLBRECHTEM

IČO : 120 73 709

Bankovní spojení : Komerční banka Nový Bor, č.ú. 33140-421/0100

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu na výkon činnosti stavebního dozoru investora a autorského dozoru projektanta předmětné stavby " Rekonstrukce ulice Kalinova, Nový Bor "

II.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

a/ Zhotovitel se zavazuje vykonávat činnost stavebního dozoru investora a autorského dozoru projektanta v celém průběhu realizace stavby " Rekonstrukce ulice Kalinova, Nový Bor ". Inženýrská činnost bude realizována podle rozsahu přílohy č. 12 sazebníku UNIKA 2012 a pro kanalizace v souladu se standarty SČVK a.s. Teplice. Zhotovitel zajistí veškerou inženýrskou činnost v průběhu stavby včetně kontrolních dnů v rozsahu dva KD za kalendářní měsíc nebo podle potřeby. Obsahem inženýrských prací bude veškerá technická a administrativní činnost směřující ke zdárné, řádné a úspěšné realizaci stavby v souladu se stavebním povolením a dalšími podklady předmětné stavby.

b/ Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou v článku III. této smlouvy v souladu s navrženými splátkami.

III. CENA

Cena za provedení díla podle článku II. je stanovena na základě nabídky v rámci výběrového řízení. Cena je potvrzena dohodou účastníků této smlouvy a činí celkem **122.000,- Kč** bez DPH a **147.620,- Kč** včetně DPH. DPH je stanoveno ve výši a sazbě podle příslušného právního předpisu platných v době podpisu této smlouvy.

IV. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

- 1) Zhotovitel se zavazuje provádět a dokončit inženýrskou činnost v termínech průběhu realizace v návaznosti na zahájení stavby podle finančních možností investora Města Nový Bor.
- 2) Zhotovitel neručí za posun termínů v případě změn ze strany objednatele a nebo prokáže-li se, že posun termínů nezavinil a ani jej nemohl ovlivnit. Tyto případy, nastanou-li, budou řešeny dohodou obou smluvních stran formou dodatku této smlouvy o dílo.
- 3) Místem plnění v uvedených termínech je Městský úřad Nový Bor, k rukám Ing. Miroslava Jeništy, vedoucího odboru rozvoje města.

V. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA K DÍLU

Vlastnictví k provedeným inženýrským pracem v průběhu realizace stavby, jakož i nebezpečí škody na těchto přechází ze zhotovitele na objednatele v termínu nabytí právní moci vydaného kolaudačního rozhodnutí.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku na provedené inženýrské práce v trvání 36 měsíců, počínaje dnem následujícím po dni nabytí právní moci vydaného kolaudačního rozhodnutí, čímž zaručuje, že provedené inženýrské práce v rámci realizace stavby budou mít po celou uvedenou dobu smlouvené vlastnosti. Záruka se nevztahuje na vlastní realizaci stavby.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platební podmínky jsou dány šesti splátkami podle členění na měsíce realizace následovně :

a/ po dokončení objemu prací za první celý měsíc	20.000,- Kč bez DPH
po dokončení objemu prací za první celý měsíc	24.200,- Kč včetně DPH
b/ po dokončení objemu prací za každý další 2. až 5. měsíc	20.000,- Kč bez DPH
po dokončení objemu prací za každý další 2. až 5. měsíc	24.200,- Kč včetně DPH

c/ po dokončení prací a předání díla bez vad a nedodělků	22.000,- Kč bez DPH
po dokončení prací a předání díla bez vad a nedodělků	26.620,- Kč bez DPH
c e l k e m b e z D P H	122.000,- Kč bez DPH
c e l k e m v ě t n ě D P H	147.620,- Kč včetně DPH

Splatnost faktur bude 14 dní ode dne vystavení. Měsíční úhrada je podmíněna zdárným průběhem stavby v daném měsíci a objemem provedených prací tak, aby byl realizován větší objem prací stavby než bude fakturován podíl TDI. Bude-li stavba přerušena, nebude prováděna činnost TDI a tedy ani měsíční fakturace TDI.

VIII.

SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje předat následující podklady pro zhotovení díla v těchto termínech :

1. účast zástupce investora na kontrolních dnech podle postupu prací a potřeby
2. poskytnutí plné moci k zastupování investora ve věci v termínu podpisu smlouvy o dílo
3. poskytnutí úplné a platné projektové dokumentace ke dni podpisu této smlouvy a pravomocného stavebního povolení
4. Objednatel se zavazuje akceptovat rozhodnutí TDI plynoucí z průběhu stavby a konat v jejich smyslu své povinnosti investora stavby, jinak má zhotovitel inženýrské činnosti právo odstoupit jednostranně od této smlouvy bez sankcí

IX.

UJEDNÁNÍ O SMLUVNÍCH POKUTÁCH

- a/ V případě prodlení zhotovitele s časem plnění, zavazuje se tento uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za každý započatý týden prodlení v dílčích termínech.
- b/ V případě prodlení objednatele se spolupůsobením sjednaným v článku VIII. i v jednotlivém případě se posunuje termín plnění díla o stejný časový úsek.
- c/ V případě prodlení objednatele s úhradou konečné faktury, je tento povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za každý započatý týden prodlení.

X.

UJEDNÁNÍ VŠEOBECNÁ


- a/ Objednatel je oprávněn použít dílo, předmět smlouvy pouze na účel vyplývající ze smlouvy.
- b/ Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním účastníků smlouvy.
- c/ Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou účastníků.
- d/ Objednatel prohlašuje, že služba, kterou si u zhotovitele objednává, je určena pro hlavní činnost obce, tj. pro veřejnou správu, nevztahuje se na ni režim § 92a Zákona o dani z přidané hodnoty a město Nový Bor pro tento obchodní případ není osobou povinnou k dani (tzn. nakupuje službu včetně DPH)

e/ Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních.

Nový Bor dne 2. 5. 2013

VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY
ING. JOSEF FOLBRECHT
473 01 NOVÝ BOR, ŽIŽKOVA 205
TEL. 487723595, IČO 12073709


Za zhotovitele :


.....
Ing. Josef Folbrecht

Nový Bor dne 9. 5. 2013

MĚSTO
NOVÝ BOR
-3-

Za objednatele :


.....
Ing. Miroslav JENIŠTA
vedoucí odboru rozvoje města Nový Bor