

S M L O U V A O D Í L O

Ev. č. MěÚ: 2014/23/ORM

Ev. č. zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název	: Město Nový Bor
sídlo	: nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma	: obec
IČ	: 00260771
DIČ	: CZ00260771
zápis v OR	: nezapsané v OR
jednající	: Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení:	: KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických	: Ing. Miroslav Jeništa Walter Johnn
telefon	: +420 487 712 337 +420 487 712 339
fax	: +420 487 726 160
e-mail	: mjenista@novy-bor.cz wjohn@novy-bor.cz

ZHOTOVITEL

obchodní firma	: TOPROM s.r.o.
sídlo	: Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf
právní forma	: společnost s ručením omezeným
IČ	: 62241397
DIČ	: CZ62241397
zápis v OR	: OR při Krajském soudě v ÚL, oddíl C, vložka 8025
jednající	: Ing. Rudolf Hampl, jednatel společnosti
dále za zhotovitele jednájí	
ve věcech smluvních	: Ing. Rudolf Hampl
ve věcech technických	: Ing. Rudolf Hampl
bankovní spojení	: GE Money Bank, Varnsdorf
č. účtu	: 753606824/0600
telefon	: +420 412 370 826
fax	: +420 412 370 826
e-mail	: toprom@toprom.cz

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění díla (dále jen „dílo“) je zhotovení stavby v rámci projektu „Modernizace zdroje vytápění budovy „B“ MěÚ Nový Bor, B. Egermanna 1001, 473 01 Nový Bor“. Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací, dodávka materiálů a konstrukcí, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a stanovisky:

- s projektovou dokumentací „Modernizace zdroje vytápění budovy „B“ MěÚ Nový Bor, B. Egermanna 1001, 473 01 Nový Bor“, zpracovanou projektovým ateliérem JVB Engineering s.r.o., Rumburk, Komenského 1173. (dále jen „projektová dokumentace“)
- zadávacími podmínkami

Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše uvedenými.

Předmětem plnění díla je realizace stavebních prací

„Modernizace zdroje vytápění budovy „B“ MěÚ Nový Bor, B. Egermanna 1001, 473 01 Nový Bor“

Součástí díla je dále:

- vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení 3x v tištěné podobě + 1x elektronicky ve formátu DWG

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla i:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, jako je zaměření skutečného provedení sítí, protokol o měření bludných proudů pro dotčené území aj.,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, s cílem provedení úspěšné kolaudace stavby.
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech,
 - uvedení všech částí budovy, dotčených stavbou, do původního stavu zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná týdenní aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu, s doručením zadavateli,
2. Předmět díla je dále specifikován ve Všeobecných standardech stavby Města Nový Bor, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
 3. Cena díla uvedená v článku III je stanovena na základě projektové dokumentace.
 4. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového rozpočtu od zhotovitele. Oceněný výkaz výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr při výběrovém řízení. Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuty nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.
 5. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
 6. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.

Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy o dílo.

III.

Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:	790.008,-Kč
Výše DPH:	21%
DPH:	165.902,-Kč
Cena včetně DPH:	955.910,-Kč

[slovy: Devětset padesát pět tisíc devětset deset korun českých]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha (část III., odst. (3) Všeobecných standardů stavby Města Nový Bor. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV. Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

a) Zahájení plnění:	neprodleně po uzavření této smlouvy (předpokládaný začátek plnění 07/ 2014)
b) Předání a převzetí díla:	nejpozději do 29. 08. 2014
c) Termín vyklizení staveniště	do 7 dnů od předání díla
2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy k této smlouvě. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDO, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 7 této smlouvy.
3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou a provádění archeologického výzkumu. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
4. Místem plnění je MěÚ Nový Bor, budova „B“, B. Egermanna 1001, Nový Bor.

V. Pojištění, platební a obchodní podmínky

Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 2939822058 u UNIQA pojišťovna, a.s.. pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 2 mil. Kč a v takto sjednané výši se zhotovitel zavazuje udržovat platnost tohoto pojištění po celou dobu plnění díla. Ověřená kopie požadované pojistné smlouvy tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2. Objednatel požaduje po zhotoviteli uzavřené stavebně montážní pojištění na dílo v souladu s podmínkami stanovenými v části V., článku 3 Všeobecných standardů stavby Města Nový Bor.

Platební a obchodní podmínky

3. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě **30 dnů** ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli. Při eventuálním přechodném nedostatku finančních prostředků na straně objednatele, bude lhůta splatnosti na základě písemné žádosti objednatele prodloužena dodatkem smlouvy až na **90 dnů** ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli.
5. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti faktury dle Všeobecných standardů stavby Města Nový Bor uvedených v části IV., článku 6.
6. Platební podmínky jsou blíže specifikovány ve Všeobecných standardech stavby Města Nový Bor, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
7. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
8. Ostatní obchodní podmínky, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle Všeobecných standardů stavby Města Nový Bor.

VI. Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců (min. **60 měsíců**), s výjimkou výrobků a zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky platí záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobcí či dodavateli, nejméně však 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.
2. Záruční lhůta začíná běžet samostatně pro každou předávanou část předmětu díla vždy ode dne jejího předání a převzetí objednatel.

3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 2 kalendářních dnů (max. 2 kalendářních dnů, tj. 48 hodin) ode dne převzetí písemné reklamace zaslané rovněž faxem, e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla (tj. ke dni 30. 9. 2011) ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 5 této smlouvy) je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každou vadu a započatý den prodlení.

4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý den prodlení.
7. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý den a případ.
8. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a TDO a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
9. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.
10. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
11. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII.

Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX

Podzhotovitel (subdodavatel)

4. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
5. Při předání staveniště budou podzhotovitelé potvrzení ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů musí být tato skutečnost odsouhlasena objednatelem

prostřednictvím e-mailu (mjenista@novy-bor.cz), následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.

X. Oprávněné osoby


1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:
Za objednatele: Walter John, referent ORM MěÚ Nový Bor
Za zhotovitele: Ing. Rudolf Hampl, jednatel společnosti
2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:
Za objednatele: Walter John, referent ORM MěÚ Nový Bor
Za zhotovitele: Ing. Rudolf Hampl, jednatel společnosti
3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:
Za objednatele: Ing. Miroslav Jeništa, vedoucí ORM, MěÚ Nový Bor
Za zhotovitele: Ing. Rudolf Hampl, jednatel společnosti
4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště.
5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu §160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – Stavební zákon):
Ing. Rudolfa Hampla, tel.: 412 370 826, e-mail: toprom@toprom.cz
Zhotovitel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.
2. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II, odstavci 1. této smlouvy.
3. **Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle Všeobecných standardů stavby Města Nový Bor a jsou nedílnou součástí této smlouvy.**
4. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
 - a) Smlouva o dílo
 - b) Všeobecné standardy Města Nový Bor
5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.
6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.

7. Ustanovení této smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními Všeobecných standardů Města Nový Bor. Pokud je rozpor mezi zadávacími podmínkami, touto smlouvou a všeobecnými standardy stavby města Nový Bor, má přednost smlouva o dílo a zadávací podmínky. Zadavatel nepožaduje bankovní záruky uvedené v části V., body 5 a 6 Všeobecných standardů města Nový Bor.
8. Objednatel se zavazuje, že při nakládání s údaji, kterými dodavatel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů, bude postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů dodavatelů, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství. Objednatel nebude informace získané při této veřejné zakázce od jednotlivých dodavatelů sdělovat třetím osobám.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
11. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města (RADOU MĚSTA) Nový Bor usnesením č. 3966/14RM99 ze dne 23. 06. 2014.
12. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
- Příloha č. 1: Rozpočet
 - Příloha č. 3: Harmonogram plnění realizace díla
 - Příloha č. 4: Pojistná smlouva odpovědnosti za škodu

V Novém Boru, dne




objednatel

Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města

MĚSTO NOVÝ BOR
nám. Míru 1
473 01 NOVÝ BOR
IČ: 002 60 771 -1-

Ve Varnsdorfu, dne

2014/06/26



zhotovitel

TOPROM s.r.o.
407 47 VARNSDORF, Mariánská 475
IČO 62241397, DIČ CZ62241397
TEL./FAX: 412 370 826 ①

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: PD130875 - Modernizace zdroje vytápění na zemní plyn

Místo: Objekt B. Egermanna 1001, 473 01 Nový Bor

Datum: 29.04.2014

Objednavatel:
MěÚ Nový Bor, nám. Míru č.p. 1, 473 01 Nový Bor

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
bude vybrán

IČ:
DIČ:

Projektant:
JVB Engineering s.r.o., Komenského 1173, Rumburk

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
P. Jenšík

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů	790 008,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	790 008,00
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	790 008,00	165 902,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	955 910,00
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:
Razítko

Zpracovatel

TOPROM s.r.o.
 407 47 VARNSDORF, Mariánská 475
 IČO 62241397, DIČ CZ62241397
 TEL/FAX: 412 370 826

17.6.2014
Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:
Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:
Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: PD130875 - Modernizace zdroje vytápění na zemní plyn

Místo: Objekt B. Egermannova 1001, 473 01 Nový Bor

Datum: 29.04.2014

Objednavatel: MěÚ Nový Bor, nám. Míru č.p. 1, 473 01 Nový Bor

Projektant: JVB Engineering s.r.o., Kome

Zhotovitel: bude vybrán

Zpracovatel: P. Jenšík

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	790 008,00	955 910,00
A.3.1	TPS - Zařízení pro vytápění	677 648,00	819 955,00
A.3.4	TPS - Měření a regulace	112 360,00	135 956,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		790 008,00	955 910,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PD130875 - Modernizace zdroje vytápění na zemní plyn

Objekt: A.3.1 - TPS - Zařízení pro vytápění

Místo: Objekt B. Egermanna 1001, 473 01 Nový Bor

Datum: 29.04.2014

Objednavatel:

MěÚ Nový Bor, nám. Míru č.p. 1, 473 01 Nový Bor

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

bude vybrán

IČ:

DIČ:

Projektant:

JVB Engineering s.r.o., Komenského 1173, Rumburk

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

P. Jenšík

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

677 648,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

677 648,00

DPH základní 21,00%

ze

677 648,00

142 307,00

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

819 955,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

TOPROM s.r.o.
407 47 VARNSDORF, Moravská 475
IČO 62241397, DIČ CZ62241397
TEL/FAX: 412 370 826

17.6.2014

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PD130875 - Modernizace zdroje vytápění na zemní plyn
Objekt: A.3.1 - TPS - Zařízení pro vytápění

Místo: Objekt B. Egermannova 1001, 473 01 Nový Bor Datum: 29.04.2014

Objednavatel: MěÚ Nový Bor, nám. Míru č.p. 1, 473 01 Nový Bc Projektant:
Zhotovitel: bude vybrán Zpracovatel:

JVB Engineering s.r.o., Komens
P. Jenšík

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

677 648,00

PSV - Práce a dodávky PSV

677 648,00

713 - Izolace tepelné	18 088,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace (montáž+dodávka)	9 838,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod (montáž+dodávka)	22 159,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny (montáž+dodávka)	394 203,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny (montáž+dodávka)	78 285,00
733 - Ústřední vytápění - potrubí (montáž+dodávka)	20 443,00
734 - Ústřední vytápění - armatury (montáž+dodávka)	96 032,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	9 000,00
799 - Ostatní	29 600,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

677 648,00

ROZPOČET

Stavba: PD130875 - Modernizace zdroje vytápění na zemní plyn
Objekt: A.3.1 - TPS - Zařízení pro vytápění
Místo: Objekt B. Egermanna 1001, 473 01 Nový Bor Datum: 29.04.2014
Objednavatel: MěÚ Nový Bor, nám. Míru č.p. 1, 473 01 Nový Bc Projektant: JVB Engineering s.r.o., Komens
Zhotovitel: bude vybrán Zpracovatel: P. Jenšík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

677 648,00

PSV - Práce a dodávky PSV

677 648,00

713 - Izolace tepelné

18 088,00

0	K	713463132	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 50 mm	m	50,000	35,00	1 750,00
0	K	713463136	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do	kus	50,000	35,00	1 750,00
40	K	713463133	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 100 mm	m	40,000	35,00	1 400,00
41	K	713463137	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do	kus	50,000	35,00	1 750,00
86	M	PIPO00000	trubice izolační 28/50mm kaširovaná Al fólií ROCKWOOL PIPO ALS 28/50 mm	m	10,000	95,20	952,00
36	M	PIPO00001	trubice izolační 35/50mm kaširovaná Al fólií ROCKWOOL PIPO ALS 35/50 mm	m	20,000	98,40	1 968,00
38	M	PIPO00002	trubice izolační 42/50mm kaširovaná Al fólií ROCKWOOL PIPO ALS 42/50 mm	m	10,000	103,20	1 032,00
87	M	PIPO00005	trubice izolační 60/50mm kaširovaná Al fólií ROCKWOOL PIPO ALS 60/50 mm	m	10,000	115,20	1 152,00
39	M	PIPO00003	trubice izolační 89/50mm kaširovaná Al fólií ROCKWOOL PIPO ALS 89/50 mm	m	40,000	149,60	5 984,00
37	M	PIPO00004	pomocný materiál (lepidlo, páska, apod.)	kus	1,000	350,00	350,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace (montáž+dodávka)

9 838,00

34	K	721000000	Pomocné práce spojené s instalací odpadního potrubí svedeného do stávající jímky	Nh	8,000	230,00	1 840,00
33	K	721173701	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 25	m	30,000	230,00	6 900,00
32	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	109,800	10,00	1 098,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod (montáž+dodávka)

22 159,00

0	K	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	6,000	320,00	1 920,00
64	K	723190204	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 25	kus	2,000	4 800,00	9 600,00
16	K	723190121	Přípojka plynovodní nerezová hadice G1 F x G1 M délky od 20 do 40 cm spojovaná na závit	kus	2,000	550,00	1 100,00
66	K	723190914	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 25	kus	2,000	750,00	1 500,00
17	K	723231154	Kohout přímý G 1 se 2 závity s vrtulkou	kus	2,000	498,00	996,00
18	K	723000000	Úprava stávajícího vnitřního plynovodu - práce nespecifikované ceníkem	Nh	24,000	230,00	5 520,00
30	K	998723202	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	%	152,320	10,00	1 523,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny (montáž+dodávka)

394 203,00

9	K	731000002	Nástěnný plynový kondenzační kotel 100 kW BUDERUS LOGAMAX PLUS GB162-100, ZP "CZ", obj.č. 8-747-024-0	kus	2,000	119 000,00	238 000,00
19	K	731000008	Čerpadlová skupina BUDERUS čerpadlová skupina pro GB162, 4b obj.č. 7-114-070	kus	2,000	20 693,00	41 386,00
20	K	731000009	Kaskádová jednotka pro 2x100 kW vedle sebe BUDERUS kaskádová jednotka pro 2xGB162 vedle sebe obj.č. 7-114-064	kus	1,000	43 840,00	43 840,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	731000011	Neutralizační zařízení BUDERUS NE 0.1 + granulát, obj.č. 7-747-300-103	kus	1,000	10 986,00	10 986,00
23	K	731000012	Kouřovod D110 BUDERUS GA GB162 více jak 45 kW, obj.č. 8-709-406-2	kus	2,000	5 386,00	10 772,00
24	K	731000013	Koleno DN110, 45° BUDERUS D110, 45° PP, obj.č. 8-709-037-2	kus	2,000	183,00	366,00
25	K	731000014	Kouřovod DN100 flex, 25 m BUDERUS ÜB-FLEX DN110, 25 m PP, obj.č. 8-709-003-8	kus	2,000	17 482,00	34 964,00
2	K	731241573	Autorizované spuštění závěsného plynového kondenzačního kotle do 100 kW	kus	2,000	2 100,00	4 200,00
35	K	731341130	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	10,000	92,00	920,00
29	K	998731202	Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 12 m	%	4 384,400	2,00	8 769,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny (montáž+dodávka)

78 285,00

27	K	732199100	Montáž orientačních štítků	kus	50,000	10,00	500,00
26	K	732331516	Nádoba tlaková expanzní s membránou 200l, PN6 BUDERUS LOGAFIX N6/200, obj. č. 8-065-	kus	2,000	6 160,00	12 320,00
89	K	732421461	Čerpadlo oběhové teplovodní mokroběžné závitové DN 25 rozteč 180 mm GRUNDFOS ALPHA2 L 25-40, 1x230V, PN6/10	kus	1,000	4 580,00	4 580,00
71	K	732421462	Čerpadlo oběhové teplovodní mokroběžné závitové DN 25 rozteč 180 mm GRUNDFOS MAGNA1 25-40, 1x230V, PN6/10	kus	2,000	9 104,00	18 208,00
72	K	732421463	Čerpadlo oběhové teplovodní mokroběžné závitové DN 32 rozteč 180 mm GRUNDFOS MAGNA1 25-40 N, 1x230V, PN6/10	kus	1,000	13 008,00	13 008,00
70	K	732421481	Čerpadlo oběhové teplovodní mokroběžné závitové DN 32 rozteč 180 mm GRUNDFOS MAGNA1 32-80, 1x230V, PN6/10	kus	2,000	13 456,00	26 912,00
28	K	998732202	Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 12 m	%	918,900	3,00	2 757,00

733 - Ústřední vytápění - potrubí (montáž+dodávka)

20 443,00

73	K	733111114	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20	m	10,000	72,48	725,00
42	K	733111115	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	20,000	99,60	1 992,00
43	K	733111116	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	10,000	118,80	1 188,00
74	K	733111118	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50	m	10,000	178,00	1 780,00
75	K	733121225	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6	m	40,000	223,00	8 920,00
46	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	50,000	30,00	1 500,00
47	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	40,000	30,00	1 200,00
45	K	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	627,600	5,00	3 138,00

734 - Ústřední vytápění - armatury (montáž+dodávka)

96 032,00

57	K	734111424	Mezipřírubová uzavírací klapka DN80/PN16 ABO VALVE 623B DN80/PN16	kus	4,000	948,00	3 792,00
76	K	734173417	Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 80	kus	8,000	1 068,00	8 544,00
58	K	734291113	Kohout závitový plnicí a vypouštěcí DN15 GIACOMINI typ R608 DN15	kus	12,000	130,40	1 565,00
77	K	734292773	Kohout závitový kulový přímý DN20 R 910 GIACOMINI plnopřítokový niklovaný s páčkou G 3/4	kus	3,000	190,40	571,00
59	K	734292774	Kohout závitový kulový přímý DN25 R 910 GIACOMINI plnopřítokový niklovaný s páčkou G 1	kus	8,000	300,00	2 400,00
52	K	734292775	Kohout závitový kulový přímý DN32 R 910 GIACOMINI plnopřítokový niklovaný s páčkou G 1 1/4	kus	6,000	431,20	2 587,00
83	K	734163422	Kohout závitový kulový přímý s filtrem v kouli DN20 FILTR BALL plnopřítokový niklovaný s páčkou G 3/4	kus	1,000	665,60	666,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	734163423	Kohout závitový kulový přímý s filtrem v kouli DN25 FILTR BALL plnopřítokový niklovaný s páčkou G 1	kus	2,000	792,40	1 585,00
85	K	734163424	Kohout závitový kulový přímý s filtrem v kouli DN32 FILTR BALL plnopřítokový niklovaný s páčkou G 5/4	kus	2,000	1 200,80	2 402,00
78	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý DN20 EURA G 3/4	kus	1,000	91,37	91,00
60	K	734241215	Ventil závitový zpětný přímý DN25 EURA G 1	kus	2,000	123,77	248,00
79	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý DN32 EURA G 5/4	kus	2,000	173,60	347,00
68	K	734295112	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 25, kvs=10 + 3bod. servopohon 230V/60sec ESBE VRG131-20/4 + pohon ARA651	kus	2,000	2 884,00	5 768,00
69	K	734295113	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 32, kvs=16 + 3bod. servopohon 230V/60sec ESBE VRG131-32/16 + pohon ARA651	kus	2,000	3 048,80	6 098,00
0	K	734411111	Teploměr přímý s ochranným pouzdrem malý 0-120 °C vč. jímky	kus	12,000	93,60	1 123,00
0	K	734421132	Tlakoměr deformační č 03313 D 160 kruhový B, rozsah 0-400 kPa, man.kohout 3cestný	kus	3,000	158,40	475,00
61	K	734211124	Automatický odvětrávací ventil DN10 HONEYWELL typ EA122-AA	kus	12,000	455,20	5 462,00
91	K	734221551	Termostatický ventil s přednastavením, krátká NF verze, přímý, PN 10, DN10 - V2020DSL10	kus	52,000	168,80	8 778,00
90	K	734221552	Termostatický ventil s přednastavením, krátká NF verze, přímý, PN 10, DN15 - V2020DSL15	kus	28,000	184,80	5 174,00
88	K	734221682	Thera 4 Design termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem (bílá/bílá), bez nulové polohy (T2001)	kus	80,000	324,00	25 920,00
92	K	734221683	Ochranný kroužek proti krádeži termostatické hlavice Thera 2, Thera 3 a Thera 4 -	kus	80,000	70,40	5 632,00
54	K	734000000	Pomocný materiál	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
53	K	998734203	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m	%	1 768,150	3,00	5 304,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

9 000,00

0	K	783425423	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	50,000	100,00	5 000,00
48	K	783425524	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	40,000	100,00	4 000,00

799 - Ostatní

29 600,00

49	K	799000001	Vypuštění a napuštění otopného systému včetně odvzdušnění těles	Nh	8,000	200,00	1 600,00
55	K	799000002	Demontážní práce (demontáž technologie kotelny v rozsahu dle nově navržených zařízení)	Nh	80,000	150,00	12 000,00
93	K	799000006	Provedení likvidace odpadů dle platné legislativy	soud	1,000	5 500,00	5 500,00
56	K	799000005	Stavební přípomoc při montáži zařízení pro vytápění	Nh	40,000	100,00	4 000,00
0	K	799000003	Topná zkouška	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
0	K	799000004	Dokumentace skutečného provedení, doklady nutné pro kolaudaci, výchozí revize	kus	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PD130875 - Modernizace zdroje vytápění na zemní plyn

Objekt: A.3.4 - TPS - Měření a regulace

Místo: Objekt B. Eggermanna 1001, 473 01 Nový Bor

Datum: 29.04.2014

Objednavatel:

MěÚ Nový Bor, nám. Míru č.p. 1, 473 01 Nový Bor

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

bude vybrán

IČ:

DIČ:

Projektant:

JVB Engineering s.r.o., Komenského 1173, Rumburk

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

P. Jenšík

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

112 360,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

112 360,00

DPH základní

21,00%

ze

112 360,00

23 596,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

135 956,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

TOPROM s.r.o.
407 47 VARNSDORF, Mariánská 475
IČO 62241397, DIČ CZ62241397
TEL/FAX: 412 370 826

14.6.2014

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PD130875 - Modernizace zdroje vytápění na zemní plyn
Objekt: A.3.4 - TPS - Měření a regulace
Místo: Objekt B. Egermanna 1001, 473 01 Nový Bor Datum: 29.04.2014
Objednavatel: MěÚ Nový Bor, nám. Míru č.p. 1, 473 01 Nový Bc Projektant: JVB Engineering s.r.o., Komens
Zhotovitel: bude vybrán Zpracovatel: P. Jenšík

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	112 360,00
M - Práce a dodávky M	112 360,00
36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	99 660,00
99-M - Ostatní související montáže a dodávky	12 700,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	112 360,00

ROZPOČET

Stavba: PD130875 - Modernizace zdroje vytápění na zemní plyn
 Objekt: A.3.4 - TPS - Měření a regulace
 Místo: Objekt B. Egermanna 1001, 473 01 Nový Bor Datum: 29.04.2014
 Objednavatel: MěÚ Nový Bor, nám. Míru č.p. 1, 473 01 Nový Bc Projektant: JVB Engineering s.r.o., Komens
 Zhotovitel: bude vybrán Zpracovatel: P. Jenšík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

112 360,00

M - Práce a dodávky M

112 360,00

36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

99 660,00

16	K	360020001	Montáž rozváděče MaR	Nh	8,000	312,50	2 500,00
17	M	MAR000001	rozdávěč MaR	kus	1,000	21 000,00	21 000,00
25	K	360020002	Montáž řídicího systému a periférií	Nh	32,000	209,38	6 700,00
18	M	MAR000002	modulární, digitální regulační přístroj BUDERUS LOGAMATIC R4323 "CZ", obj. č. 7-747-	kus	1,000	14 832,00	14 832,00
20	M	MAR000004	funkční modul pro kaskádové řízení provozu kotlů BUDERUS FM 456 KSE2/UBA1.5/EMS, obj. č. 3-000-903-8	kus	1,000	3 512,00	3 512,00
23	M	MAR000005	funkční modul pro dva otopné okruhy se směšovačem vč. teplotního čidla BUDERUS FM 442 S07, obj. č. 3-000-487-5	m	2,000	6 110,00	12 220,00
24	M	MAR000006	teplotní čidlo příložené BUDERUS FZ obj.č. 5- 991-376	kus	1,000	432,00	432,00
34	M	MAR000007	regulátor teploty prostorový 0-40° ZPA EKOREG RTP 61113	kus	1,000	3 116,00	3 116,00
35	M	MAR000008	vlnovcový regulátor tlaku 25-250 kPa ZPA EKOREG RTV 61214	kus	1,000	4 440,00	4 440,00
36	M	MAR000009	detektor úniku plynu na zemní plyn ZAM SERVIS DP 02 A	kus	1,000	2 480,00	2 480,00
37	M	MAR000010	STOP tlačítko T10S1J s červeným hříbem	kus	1,000	184,00	184,00
38	M	MAR000011	akustická houkačka 230V	kus	1,000	391,20	391,00
39	M	MAR000012	poruchová signalizace SIEMENS PVA 82.3/230	kus	1,000	4 608,00	4 608,00
0	K	360020004	Montáž nosných a kabelových tras, krabic, apod.	Nh	60,000	150,00	9 000,00
27	M	341110050a	kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 2x1,5 mm2	m	100,000	7,20	720,00
28	M	341110300a	kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 mm2	m	50,000	7,00	350,00
29	M	341110300b	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2	m	110,000	10,40	1 144,00
31	M	341110600	kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 4x1,5 mm2	m	10,000	12,30	123,00
32	M	341110600a	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 4x1,5 mm2	m	80,000	12,74	1 019,00
26	M	341110360a	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 mm2	m	50,000	11,58	579,00
30	M	341110900a	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x1,5 mm2	m	50,000	12,80	640,00
0	M	341215500	kabel sdělovací STTT s Cu jádrem SYKYF 4x2x0,5 mm	m	200,000	5,72	1 144,00
33	M	341210480	kabel sdělovací s Cu jádrem SYKYF 4x2x0,5 mm	m	30,000	6,40	192,00
0	M	345718700	lišta elektroinstalační LHD 20 x 20 mm	m	20,000	17,19	344,00
0	M	345718700a	lišta elektroinstalační LHD 40 x 20 mm	m	20,000	19,20	384,00
0	M	345754910	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks č.v.5101 62/50	kus	10,000	56,99	570,00
0	M	345754920	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks č.v.5102 125/50	kus	20,000	64,52	1 290,00
0	M	345755100	víko žlabu pozinkované 2m/ks č.v.5150 62	kus	10,000	54,88	549,00
0	M	345755110	víko žlabu pozinkované 2m/ks č.v.5151 125	kus	20,000	74,71	1 494,00
0	M	345755510	nosník žlabu pozinkovaný č.v.5142 62	kus	10,000	30,42	304,00
0	M	345755520	nosník žlabu pozinkovaný č.v.5143 125	kus	20,000	41,66	833,00
0	M	345755490	spojka úhlová pozinkovaná č.v.5140 střední	kus	30,000	13,89	417,00
0	M	345711520a	trubka elektroinstalační ochranná pevná vč. tvarovek pr. 16mm	m	30,000	6,94	208,00
0	M	345714260	krabice pancéřová z PH 8110 117x117x58 mm	kus	10,000	44,10	441,00
40	M	POMMAT	Pomocný materiál	1,000	1 500,00	1 500,00	1 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

99-M - Ostatní související montáže a dodávky

12 700,00

0	K	990000001	Demontážní práce	Nh	32,000	150,00	4 800,00
0	K	990000002	Stavební přípomoc při montáži zařízení (prostupy stavebními konstrukcemi)	Nh	8,000	150,00	1 200,00
0	K	990000003	Ostatní práce nespecifikované ceníkem spojené s montáží zařízení	Nh	8,000	150,00	1 200,00
0	K	990000004	Uvedení do provozu	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
0	K	990000006	Zaškolení obsluhy	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
0	K	990000007	Dokumentace skutečného provedení stavby a doklady pro kolaudaci	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
0	K	990000008	Výchozí revize elektro	kus	1,000	1 000,00	1 000,00

Harmonogram prací:

15.07.2014 – 22.07.2014

- zahájení prací
- demontáž stávající technologie a příprava pro montáž kotlů a plynovou instalaci

22.07.2014 – 05.08.2014

- úprava plynové instalace, montáž strojního zařízení, odkouření kotlů

05.08.2014 – 12.08.2014

- montáž regulace a měření

12.08.2014 – 19.08.2014

- nátěry a izolace potrubí, provedení potřebných zkoušek

26.08.2014

- předání díla

TOPROM s.r.o.
Mariánská 475
407 47 Varnsdorf 1

Pojistitel: UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136, 160 12 Praha 6
Pojistník: TOPROM s.r.o., Mariánská 475, 407 47, Varnsdorf 1
Rodné číslo / IČ: 62241397
Pojištěný: TOPROM s.r.o., Mariánská 475, 407 47, Varnsdorf 1
Oprávněná osoba: Ing. Hampl Rudolf, Mariánská 475, 407 47, Varnsdorf
Počátek pojištění: 14.02.2014
Konec pojištění: 14.02.2015 s automatickým prodlužováním
Pojistná smlouva uzavřena: 10.02.2014

Objekt / subjekt a rozsah pojištění:

Provozně-tech. zařízení, Varnsdorf, Mariánská 475,
Základní živelní pojištění v rozsahu čl.1, bod 1. požár,
blesk, výbuch, zřícení těles.

Pojistná částka: **1. 000. 000, - Kč** Nová cena Spoluúčast: **2. 000, - Kč**

Pojištění ostatních živelních nebezpečí v rozsahu čl.1,
bod 2. a) - e) vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení
skal a zeminy, pád stromů, stožárů, tíha sněhu nebo námrazy.

Pojištění na 1.riziko

Pojistná částka: **200. 000, - Kč** Nová cena Spoluúčast: **2. 000, - Kč**

Pojištění pro případ poškození věci vodou z vodovodního
zařízení v rozsahu čl.1 bod 3.

Pojištění na 1.riziko

Pojistná částka: **100. 000, - Kč** Nová cena Spoluúčast: **10%,min. 2. 000, - Kč**

Vandalismus v rozsahu čl.1,písm.d).

Pojištění na 1.riziko

Pojistná částka: **50. 000, - Kč** Nová cena Spoluúčast: **10%,min. 2. 000, - Kč**

Odcizení v místě pojištění v rozsahu čl.1,bod 1,písm.a),b).

Pojistná částka: **100. 000, - Kč** Nová cena Spoluúčast: **2. 000, - Kč**

(pokračování na následujícím listu)
Zásoby vlastní, Varnsdorf, Mariánská 475,

Praha, 14.02.2014



Ing. Zbyněk Veselý
místopředseda představenstva
UNIQA pojišťovna, a.s.



Ing. Martin Žáček, CSc.
předseda představenstva
UNIQA pojišťovna, a.s.

Základní živelní pojištění v rozsahu čl.1, bod 1. požár,
blesk, výbuch, zřícení těles.

Pojistná částka: **100. 000, - Kč** Nová cena Spoluúčast: **2. 000, - Kč**

Pojištění pro případ poškození věci vodou z vodovodního
zařízení v rozsahu čl.1 bod 3.

Pojistná částka: **100. 000, - Kč** Nová cena Spoluúčast: **10%,min. 2. 000, - Kč**

Odcizení v místě pojištění v rozsahu čl.1,bod 1,písm.a),b).

Pojistná částka: **100. 000, - Kč** Nová cena Spoluúčast: **2. 000, - Kč**

Okna výlohy, dveře atd.,

výlohy vč.nápisů a reklamy Varnsdorf,Mariánská 475,

Pojištění skel.

Pojistná částka: **10. 000, - Kč** Nová cena Spoluúčast: **10%,min. 500, - Kč**

Náklady na výměnu zámku, Varnsdorf, Mariánská 475,

Pojištěné náklady ke krádeži a loupežnému přepadení (čl.3).

Pojištění na 1.riziko

Pojistná částka: **5. 000, - Kč** Maximální částka

Odklizovací a bourací náklady, Varnsdorf, Mariánská 475,

Pojištěné náklady na odstranění škod k živelnému pojištění
(čl.11).

Pojištění na 1.riziko

Pojistná částka: **100. 000, - Kč** Maximální částka

Dle účetní evidence Varnsdorf, Mariánská 475,

Pojištění elektroniky.

Pojistná částka: **50. 000, - Kč** Časová cena Spoluúčast: **10%,min. 2. 000, - Kč**

Odpovědnost

Činnosti (vztahy) v návrhu dle přísl.,

oprávnění v příloze návrhu

Základní pojištění - územní platnost ČR

(pokračování na následujícím listu)

Praha, 14.02.2014



Ing. Zbyněk Veselý
místopředseda představenstva
UNIQA pojišťovna, a.s.



Ing. Martin Žáček, CSc.
předseda představenstva
UNIQA pojišťovna, a.s.



Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku: ANO

Limit plnění: 5. 000. 000, - Kč

Spoluúčast:

1. 000, - Kč

Dodatková pojištění:

Odpovědnost za finanční škodu (04) - územní platnost ČR

Sublimit plnění: 100. 000, - Kč

Spoluúčast:

1. 000, - Kč

Roční pojistné celkem

17. 121, - Kč

Splátka pojistného po započtení slev / přírůžek

13. 697, - Kč

Způsob placení: ročně

Spłaty jsou splatné dle předpisu pojistitele vždy k těmto termínům:

14.02. (den a měsíc běžného roku).

Pojištění se řídí:

Soubor pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů/14, definující pojistnou událost a pojistné nebezpečí

Zprostředkovatel:

Jaromír, st. Josef, jaromir.josef@uniqa.cz

Infolinka UNIQA:

800 120 020

Praha, 14.02.2014

Ing. Zbyněk Veselý
místopředseda představenstva
UNIQA pojišťovna, a.s.

Ing. Martin Žáček, CSc.
předseda představenstva
UNIQA pojišťovna, a.s.

