

S M L O U V A O D Í L O

Ev. č. MěÚ: /2014/TSM

Ev. č. Zhotovitele: 07/01/2014

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : **Město Nový Bor**
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických : Mgr. Petr Škop, vedoucí technického oddělení OSM
p. Martin Bezouška, referent OSM
telefon : +420 487 712 337
+420 487 712 339
fax : +420 487 726 160
e-mail : pskop@novy-bor.cz
mbezouska@novy-bor.cz

ZHOTOVITEL

obchodní firma : **ČESTMÍR DOLEŽAL- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ**
sídlo : Lipová 756, 473 01 Nový Bor
právní forma : F.O.
IČ : 10406328
DIČ : CZ 461007142
zápis v OR : Reg: OŽÚ Česká Lípa č.j. 21759/92; OÚŽ Česká Lípa
č.j. 3641/94; MŽÚ Nový Bor č.j. 72371/96
jednající : Čestmír Doležal
dále za zhotovitele jednají : Ing. Dana Daňková
ve věcech smluvních : Čestmír Doležal
ve věcech technických : Čestmír Doležal
bankovní spojení : Komerční banka, a. s. pobočka Nový Bor
č. účtu : 11443421/100
bankovní spojení :
č. účtu :
telefon : 731 155 102
fax :
e-mail : info@dolezalnbn.cz

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění díla (dále jen „dílo“) je zhotovení stavby v rámci projektu **„Oprava povrchu chodníku na autobusovém nádraží podél budovy č.p. 583 – Nový Bor“**. Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací, dodávka materiálů a konstrukcí, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně koordinací a kompletační činnosti celé stavby.

Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty:

- Oceněný výkaz výměr

Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace.

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla i:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, investor zajistí případné projednání zásahu stavby do soukromého pozemku s vlastníkem pozemku
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu,
2. Cena díla uvedená v článku III. je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele.
 3. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového rozpočtu od zhotovitele. Oceněný výkaz výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr při výběrovém řízení. Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuty nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se

nebude jednat o vícepráce. Některé položky rozpočtu mohou být se souhlasem investora změněny, pokud bude stavbou vyvolána potřeba změny technologie.

4. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
5. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.

Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy o dílo.

III.

Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:	398.886,97 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	83.766,26 Kč
Cena včetně DPH:	482.653,23 Kč
[slovy: čtyřistaosmdesátdvatisícšestsetpadesáttřikorun, 23 haléřů]	

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a zkalkulována dle kalkulačního vzorce použitého do nabídky uchazeče. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV.

Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| a) Zahájení plnění: | předpokládaný začátek 30.07.2014 |
| b) předání a převzetí díla: | nejpozději do 31.08.2014 |
| c) Termín vyklizení staveniště | s předáním díla |

2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy k této smlouvě. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy.
3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou a provádění archeologického výzkumu. Po dobu prodloužení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodloužení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
4. Místem plnění je chodník na p.p.č. 133/1 v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru.

V.

Pojištění, platební a obchodní podmínky

Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 293 281 94 48 Uniqa.pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 1 mil. Kč a v takto sjednané výši se zhotovitel zavazuje udržovat platnost tohoto pojištění po celou dobu plnění díla. Ověřená kopie požadované pojistné smlouvy tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Platební a obchodní podmínky

2. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě **21 dnů** ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli. Při eventuálním přechodném nedostatku finančních prostředků na straně objednatele, bude lhůta splatnosti na základě písemné žádosti objednatele prodloužena dodatkem smlouvy až na **90 dnů** ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli.
4. Cena díla bude hrazena na základě daňového dokladu (dále jen faktury). Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti faktury dle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty, zejména:
 - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění

- datum splatnosti
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele
 - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
5. Z celkové ceny díla uplatní objednatel pozastávku ve výši 10%, která bude uvolněna po protokolárním předání hotového díla bez vad a nedodělků.
 6. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

VI.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců, s výjimkou výrobků a zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky platí záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobcem či dodavatelem, nejméně však 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.
2. Záruční lhůta začíná běžet samostatně pro každou předávanou část předmětu díla vždy ode dne jejího předání a převzetí objednatel.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob a vyšší moci nezávisle na vůli zhotovitele.
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 kalendářních dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné reklamace zaslané rovněž faxem, e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatel, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude

poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.

9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla (tj. ke dni 30.08.2014) ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 5 této smlouvy) je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každý den prodlení.
7. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši **1.000 Kč** za každý den a případ.
8. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a TDO a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
9. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.
10. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
11. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII.

Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem.

Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX

Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
2. Při předání staveniště budou podzhotovitelé potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů musí být tato skutečnost **odsouhlasena** objednatelem prostřednictvím e-mailu (mbezouska@novy-bor.cz), následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.

X.

Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:
Za objednatele: Martin Bezouška, referent OSM MěÚ Nový Bor
Za zhotovitele: Čestmír Doležal
2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:
Za objednatele: Martin Bezouška, referent OSM MěÚ Nový Bor
Za zhotovitele: Čestmír Doležal
3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:
Za objednatele: Mgr. Petr Škop, vedoucí TSM OSM, MěÚ Nový Bor
Za zhotovitele: Čestmír Doležal
4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště.
5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu §160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – Stavební zákon):

Ing. Petr Finkous

Zhotovitel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a

autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.

2. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II, odstavci 1. této smlouvy.
3. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
 - a) Smlouva o dílo
 - b) Oceněný výkaz výměr
4. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.
5. **Rozhodčí řízení se vylučuje.**
6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
7. Ustanovení této smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními Všeobecných standardů Města Nový Bor. Pokud je rozpor mezi zadávacími podmínkami, touto smlouvou a všeobecnými standardy stavby města Nový Bor, má přednost smlouva o dílo a zadávací podmínky. Zadavatel nepožaduje bankovní záruky uvedené v části V., body 5 a 6 Všeobecných standardů města Nový Bor.
8. Objednatel se zavazuje, že při nakládání s údaji, kterými dodavatel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů, bude postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů dodavatelů, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství. Objednatel nebude informace získané při této veřejné zakázce od jednotlivých dodavatelů sdělovat třetím osobám.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
11. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
 - Příloha č. 2: Harmonogram plnění realizace díla
 - Příloha č. 3: Pojistná smlouva odpovědnosti za škodu

V Novém Boru, dne

29.7.2014

MĚSTO NOVÝ BOR

Nám. Míru 1

473 01 NOVÝ BOR

DÍČ. CZ00260771 -6-

objednatel

Mgr. Jaromír Dvořák
Starosta Města Nový Bor

V Novém Boru, dne 25.7.2014

Čestmír Doležal

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

473 01 Nový Bor II, Lipová 756

tel./fax 497 722 290

IČO 104 06 358, DIČ CZ461007142

zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20140704

Stavba: Oprava povrchu chodníku na autobusovém nádraží před budovou č.p. 583

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

10406328

Čestmír Doležal inženýrské sítě, Lipová 756, Nový Bor

CZ461007142

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

398 886,97

Sazba daně		Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	398 886,97	83 766,26
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

V CZK

482 653,23

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20140704

Stavba: Oprava povrchu chodníku na autobusovém nádraží před budovou č.p. 583

Místo: Datum: 08.07.2014

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Čestmír Doležal inženýrské sítě, Lipová 756, Nový Bor

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2014070	Oprava povrchu chodníku na autobusovém	398 886,97	482 653,23	
4	nádraží před budovou č.p. 583	398 886,97	482 653,23	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava povrchu chodníku na autobusovém nádraží před budovou č.p. 583

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Čestmír Doležal inženýrské sítě, Lipová 756, Nový Bor

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

398 886,97

DPH základní
snížená

Základ daně
398 886,97
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
83 766,26
0,00

Cena s DPH

V CZK

482 653,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu chodníku na autobusovém nádraží před budovou č.p. 583

Místo:

Datum: 08.07.2014

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Čestmír Doležal inženýrské sítě, Lipová 756, Nový Bor

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

398 886,97

HSV - Práce a dodávky HSV

398 886,97

1 - Zemní práce	79 650,00
5 - Komunikace	169 845,00
8 - Trubní vedení	2 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	87 800,00
997 - Přesun sutě	46 387,97
998 - Přesun hmot	12 404,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu chodníku na autobusovém nádraží před budovou č.p. 583

Místo:

Datum: 08.07.2014

Zadavatel:

Projektant:

Čestmír Doležal inženýrské sítě, Lipová 756, Nový Bor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

398 886,97

D HSV Práce a dodávky HSV

398 886,97

D 1 Zemní práce

79 650,00

1	K	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 50 mm	m2	270,000	35,00	9 450,00	CS ÚRS 2014 01
pp								
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živých, o tl. vrstvy do 50 mm								
17	K	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	270,000	260,00	70 200,00	CS ÚRS 2014 01
pp								
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm								

D 5 Komunikace

169 845,00

23	M	592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	297,000	125,00	37 125,00	CS ÚRS 2014 01
pp								
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarové jednoduchá dlažba KLASIKO 20 x 10 x 6								
4	M	592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	11,000	340,00	3 740,00	CS ÚRS 2014 01
pp								
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit tvarové jednoduchá dlažba KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6								
VV								
10*1,1 'Přepočtené koeficientem množství								
5	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	270,000	180,00	48 600,00	CS ÚRS 2014 01
pp								
Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm								
26	K	577154131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	14,000	920,00	12 880,00	CS ÚRS 2014 01
pp								
Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm								
6	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	270,000	250,00	67 500,00	CS ÚRS 2014 01
pp								
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2								

D 8 Trubní vedení

2 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu		kus	2,000	1 400,00	2 800,00	CS ÚRS 2014 01
PP									
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu									
D 9									
Ostatní konstrukce a práce-bourání									
7	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých		m	90,000	80,00	7 200,00	CS ÚRS 2014 01
PP									
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých									
22	K	911111111	Demontáž a zpětná montáž zábradlí ocelového zabetonovaného		m	70,000	350,00	24 500,00	CS ÚRS 2014 01
PP									
Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného									
15	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého		m	90,000	230,00	20 700,00	CS ÚRS 2014 01
PP									
Osazení silničního obrubníku betonového se ztžzením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky									
16	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm		kus	90,000	120,00	10 800,00	CS ÚRS 2014 01
PP									
obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 100 x 15 x 25									
19	K	113203111	Vytrhání obrub žulových		m	60,000	40,00	2 400,00	CS ÚRS 2014 01
PP									
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek									
20	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého		m	60,000	220,00	13 200,00	CS ÚRS 2014 01
PP									
Osazení obrubníku kamenného se ztžzením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky									
24	K	919735112	Řezání stávajícího živčičného krytu a vybourání napojení		m	90,000	100,00	9 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP									
Řezání stávajícího živčičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm									
D 997									
Přesun sutě									
9	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km		t	194,460	35,00	6 806,10	CS ÚRS 2014 01
PP									
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km									
10	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot		t	194,460	8,20	1 594,57	CS ÚRS 2014 01
PP									
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km									
11	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu		t	194,460	85,00	16 529,10	CS ÚRS 2014 01
PP									
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot									
18	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkové)		t	194,460	70,00	13 612,20	CS ÚRS 2014 01
PP									
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové)									
12	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)		t	24,460	100,00	2 446,00	CS ÚRS 2014 01
PP									
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové)									
13	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)		t	108,000	50,00	5 400,00	CS ÚRS 2014 01
PP									
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z kameniva									
D 998									
Přesun hmot									
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčičným		t	110,750	112,00	12 404,00	CS ÚRS 2014 01
12 404,00									

„Oprava povrchu chodníku na autobusovém nádraží podél budovy č.p. 583 – Nový Bor“

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Objekt	Práce	
„Oprava povrchu chodníku na autobusovém nádraží podél budovy č.p. 583 – Nový Bor“	30.07.2014 – 10.08.2014	25.8.2014 – 31.8.2014
	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	REALIZAČNÍ PRÁCE
		DOKONČOVACÍ PRÁCE

Čestmír Doležal
 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
 473 01 Nový Bor, Lipová 756
 tel./fax 87 722 290
 IČO 164 06 138, DIČ CZ461007142

POJIŠTKA č. 2932819448
POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK

Čestmír Doležal-Inženýr. sítě
Lipová 756
473 01 Nový Bor

Počátek pojištění: 08.06.2013
Konec pojištění: 08.06.2014 s automatickým prodlužováním
Změna platná od:
Den uzavření pojistné smlouvy: 20.06.2013

Objekt / subjekt a rozsah pojištění:

Odpovědnost za škodu

Činnosti (vztahy) v návrhu dle přísluš.,
oprávnění ke dni sjednání pojištění

Základní pojištění. Územní platnost : ČR

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku: ANO

Pojistná částka: **5. 000. 000**, - Kč

Spoluúčast:

1. 000, - Kč

Dodatkové pojištění - odpovědnost za finanční škodu.

Pojistná částka: **500. 000**, - Kč

Spoluúčast:

1. 000, - Kč

Roční pojistné celkem

8. 050, - Kč

Splátka pojistného po započtení slev / přírůžek

7. 245, - Kč

Způsob placení: ročně

Splátky jsou splatné dle předpisu pojistitele vždy k těmto termínům:

08.06. (den a měsíc běžného roku).

Pojistník: Čestmír Doležal-Inženýr. sítě, Lipová 756, 473 01 Nový Bor
Rodné číslo / IČ: 10406328

(pokračování na následujícím listu)

Praha, 20.06.2013



Ing. Zbyněk Veselý
místopředseda představenstva
UNIQA pojišťovna, a.s.



Ing. Martin Žáček, CSc.
předseda představenstva
UNIQA pojišťovna, a.s.