

SMLOUVA O DÍLO

Číslo objednatele: 2014/26/ORM

Číslo zhotovitele:
na zhotovení díla:

„Rekonstrukce otopné soustavy v MŠ Pohádka, č.p.
382, Nový Bor“

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : Město Nový Bor
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických : Ing. Miroslav Jeništa
Milan Geby
telefon : 487 712 337
487 712 332
fax : 487 726 160
e-mail : mjenista@novy-bor.cz
mgeby@novy-bor.cz

a

ZHOTOVITEL

obchodní firma : Ulimex, spol. s r.o.
sídlo : Masarykova 94 / 209, 400 01 Ústí nad Labem
právní forma : společnost s ručením omezeným
IČ : 14864878
DIČ : CZ14864878
zápis v OR : Krajským soudem v Ústí nad Labem
jednající : Ing. Zdeněk Huja
dále za zhotovitele jednájí
ve věcech smluvních : Ing. Zdeněk Huja
ve věcech technických : Jakub Kirchberger

bankovní spojení : KB Ústí nad Labem
č. účtu : 114349411 / 0100
telefon : 475 600 553, 475 600 653
fax :
e-mail : ulimex@ulimex.cz

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v jeho platném znění, tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované v článku „II. Předmět díla“ této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje od zhotovitele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za jeho provedení sjednanou v článku „IV. Cena za dílo“ této smlouvy dle platebních podmínek sjednaných v článku „V. Platební podmínky“ této smlouvy.

3.

II. Předmět díla

1. Předmětem díla jsou stavební práce „Rekonstrukce otopné soustavy v MŠ Pohádka, č.p. 382, Nový Bor“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami tohoto zadávacího řízení, projektové dokumentace a výkazu výměr, zpracované projektovou kanceláří „Projektový atelier BKN spol. s r.o., Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Mýto z 04/2014 a stavebního povolení.
2. Dílo bude zhotoveno plně v souladu s touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací ze dne 04/2014 a nabídkou zhotovitele ze dne 30.6.2014
3. Součástí předmětu díla je:
 - výkresy skutečného provedení
 - revize, zkoušky, proškolení, doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby
4. Rozsah díla, jeho vlastnosti a technické parametry jsou dány touto smlouvou, zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem a dalšími součástmi nabídky zhotovitele.
5. Pokud je v zadávací nebo projektové dokumentaci, či jiných dokumentech vztahující se k této smlouvě, uvedeno jméno nebo obchodní označení konkrétního výrobku, technologie, materiálu či výrobce, jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků na kvalitu a způsob provedení/standard a to příkladným odkazem na konkrétní výrobek, technologii, materiál či výrobce s tím, že tento konkrétní výrobek, technologie, materiál či výrobce není objednatelem a zhotovitelem z tohoto důvodu jakkoliv preferován či jinak zvýhodněn. Pokud zhotovitel dodá jiný výrobek, technologii či materiál, je povinen dodržet minimální požadavky na kvalitu a způsob provedení daného výrobku a je zároveň zodpovědný za splnění všech požadovaných parametrů ostatních prací a dodávek.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za podmínek dohodnutých touto smlouvou.
7. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu této smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.

8. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých), řídit se specifikací ve článku IV. Cena za dílo a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení a uzavření má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
9. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, budou tyto změny řešeny následovně: objednatel je povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a o těchto změnách před započítáním realizace změn uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla.
10. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně. Smluvní vztah zhotovitele se subdodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou – za to odpovídá zhotovitel a objednatel má právo tuto skutečnost kdykoli zkontrolovat a žádat po zhotoviteli seznam subdodavatelů i předložení smluv se všemi subdodavateli v termínu, který určí. Výslovně se stanoví, že pokud bude konkrétní plnění zajišťovat subdodavatel, musí být toto plnění v okamžiku jeho předání zhotovitelem objednateli prosto jakýchkoli práv subdodavatele. Pokud zhotovitel na žádost objednatele ve stanoveném termínu seznam všech subdodavatelů nebo smlouvy se všemi požadovanými subdodavateli nepředloží nebo bude zjištěn nesoulad těchto subdodavatelských smluv s touto smlouvou o dílo, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se všemi důsledky.
11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti výše uvedené dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci dle platných právních předpisů.

II. B Další povinnosti zhotovitele

1. Povinností zhotovitele je, v rámci sjednané ceny za dílo, splnit níže uvedené podmínky:
 - a) Zhotovitel připraví k předání díla veškeré doklady ke zhotovenému dílu.
 - b) Výměna subdodavatele oproti seznamu subdodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele, kterou předložil objednateli ve výběrovém řízení „Rekonstrukce otopné soustavy v MŠ Pohádka, č.p. 382, Nový Bor“ je možná jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
 - c) Zhotovitel bude po celou dobu realizace díla pojištěn. Obsahem pojištění odpovědnosti za škodu ve výši nejméně **0,500 mil. Kč** způsobenou zhotovitelem. Kopie pojistné smlouvy tvoří přílohu této smlouvy.
 - d) Příslušné atesty, certifikáty budou předloženy.

- e) Zhotovitel bude respektovat kvalitativní a technologické požadavky, které jsou na dílo kladeny objednatelem.
- f) V případě, pokud by bylo použito konkrétní označení výrobku, může zhotovitel použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.
- g) Technický dozor investora nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

III. Doba a místo plnění

1. Jako termín zahájení prací se sjednává **30. týden 2014.**
2. Jako termín dokončení a předání a převzetí díla se sjednává **33. týden 2014.**
3. Dokončením díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla, řádné vyklizení staveniště a podepsání zápisu o předání a převzetí díla včetně předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a předání dokumentace skutečného provedení ve třech vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (CD ROM).
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
5. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat objednateli nejpozději ke dni uzavření této smlouvy podrobný harmonogram realizace díla a harmonogram fakturace včetně finančního vyjádření. Po odsouhlasení objednatelem se stává harmonogram nedílnou přílohou této smlouvy.
6. Sjednané termíny plnění dle této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel splní řádně a ve sjednaných termínech své závazky a povinnosti dohodnuté v této smlouvě. Dojde-li k prodlení objednatele s plněním těchto povinností a závazků, nebo pokud dojde k omezení či pozastavení prací z důvodu překážek zaviněných na straně objednatele či vyšší mocí (dlouhodobé nepříznivé povětrnostní podmínky bránící zahájení a provádění prací, živelné události apod.), prodlužují se sjednané termíny plnění o dobu prodlení či pozastavení prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V takovém případě zhotovitel není v prodlení a není povinen platit sankce za nesplnění termínu dle této smlouvy.
7. Místo plnění a předání díla je určeno zadávací dokumentací.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Celková nabídková cena bez DPH:	260.707,80 Kč
DPH (21%) k celkové nabídkové ceně:	54.748,64 Kč
<u>Celková cena včetně DPH 21%:</u>	<u>315.456,44 Kč</u>

Cena zahrnuje plnění všech částí zakázky včetně všech vedlejších nákladů.

2. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.
3. Celková nabídková cena musí být plně v souladu s oceněným výkazem výměr, tj. **nabídková cena nesmí být jakkoliv zaokrouhlována.**
4. Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě, na základě dohody smluvních stran a po projednání a odsouhlasení v Radě města Nový Bor) pouze za následujících podmínek:

- a) nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy,
 - b) při změnách díla požadovaných objednatelem nad rámec výše uvedené dokumentace, případně objednatelem vyloučených prací z předmětu plnění,
 - c) při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná ze smluvních stran ovlivnit,
 - d) pokud bude objednatel požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena dokumentací.
5. Veškeré změny rozsahu předmětu díla proti oceněnému soupisu dodávek a prací, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě), přičemž bude dodržen postup dle zákona o veřejných zakázkách. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

V. Platební podmínky

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
2. Platby budou probíhat na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur), vystavených dle harmonogramu dohodnutého při podpisu smlouvy, a to výhradně za uskutečněná, prokázaná a objednatelem odsouhlasená plnění.
3. Splatnost faktur je stanovena na **30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Faktura bude předložena objednateli vždy ve **2** vyhotoveních, každé s platností originálu. Nedílnou součástí každé faktury bude soupis provedených prací potvrzený statutárními zástupci smluvních stran a zástupci smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických.
4. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

VI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:
Jakub Kirchberger, vedoucí střediska Česká Lípa, tel.: 603 195 783
Jan Thiele, regionální manažer, tel.: 603 518 263
2. Zhotovitel současně prohlašuje, že tito výše uvedení pracovníci zhotovitele jsou pověřeni odpovědností za provádění prací dle této smlouvy a jsou zmocnění zhotovitelem:
 - a) převzít od objednatele staveniště,
 - b) předkládat vyúčtování prací a dodávek
 - c) zastupovat zhotovitele při předkontraktačních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla a při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,
 - d) odevzdat objednateli předmět díla.e) Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:
Ing. Miroslav Jeništa, vedoucí ORM MěÚ Nový Bor, tel.: 487 712 337

Milan Geby, referent ORM MěÚ Nový Bor, tel.: 487 712 332

- f) Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu technického dozoru a jsou zmocněny objednatelem:
 - g) předat zhotoviteli staveniště,
 - h) přebírat od zhotovitele práce, které budou dalším postupem prací zakryty,
 - i) provádět zápisy ve stavebním deníku a odsouhlasit zhotoviteli zápisy ve stavebním deníku,
 - j) odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, které nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo
 - k) zastupovat objednatele při předkontrakčních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla, při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,
 - l) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit dílčí a konečné vyúčtování provedených prací a dodávek (podklad pro vystavení daňového dokladu),
 - m) převzít od zhotovitele předmět díla.
3. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy dodatkem ke smlouvě o dílo nebo zápisem do stavebního deníku s tím, že kopie zápisu bude přiložena ke smlouvě o dílo jako její nedílná součást.
4. Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před jejich provedením projednány smluvními stranami a musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Objednatel předá zhotoviteli staveniště tak, aby na něm mohl zhotovitel začít provádět práce v termínu a dle podmínek dohodnutých touto smlouvou. O předání bude vyhotoven Zápis o předání staveniště.
6. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu k této veřejné zakázce.

VII. záruční podmínky a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel poskytne objednateli na zhotovené dílo záruční lhůtu v min. délce **60 měsíců**. Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla.
3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel uvede požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.
4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že navrhne způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 20 dnů od oznámení reklamace reklamované vady, a to ať již vznikla provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel, nebo i z důvodů, které leží mimo zhotovitele. Leží-li důvody mimo zhotovitele, tento po odsouhlasení objednatelem předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. Vady, které by způsobily přerušení provozu, odstraní zhotovitel do

3 dnů od uplatnění reklamace, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VIII. odst. 3. této smlouvy.

5. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu.
6. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.

VIII. Smluvní sankce

1. V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,20% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla (tj. ke dni **17.08.2014**) ve smluveném rozsahu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,25% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VII odst. 4 této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,25% z ceny díla** za každou vadu a započatý den prodlení.
4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,20% z ceny díla** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši **0,25 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,20% z ceny díla** za každý den prodlení.
7. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,20% z ceny díla** za každý den a případ.
8. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a TDO a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,20% z ceny díla** za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
9. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.

10. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
11. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

IX. Závěrečné ujednání


1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání.
2. Rozhodčí řízení se vylučuje.
3. Smlouva se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a všemi přílohami, zejména pak s Obchodními podmínkami, a zavazují se jimi řídit a jsou těmito vázány.
7. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 4018 /14/RM101 ze dne 14.07. 2014.
8. Následující uvedené dokumenty se považují za nedílnou součást této smlouvy a považují se za odsouhlasené a závazné pro obě strany:
 - Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr
 - Příloha č. 2 – Časový a finanční harmonogram realizace
 - Příloha č. 3 – Kopie pojistné smlouvy

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Novém Boru dne: 21. 07.2014

V Ústí nad Labem dne: 02.07.2014


Město Nový Bor
Mgr. Jaromír Dvořák, starosta


ULIMEX spol. s r.o.
IČ: 14864878
475 020 553
Ing. Zdeněk Huja
jednatel společnosti

CENOVÁ NABÍDKA

„Rekonstrukce otopné soustavy v MŠ Pohádka, č.p. 382, Nový Bor“

hodnotící kritéria	nabízené hodnoty
nabídková cena v Kč bez DPH	260 707,80 Kč
DPH 21%	54 748,64 Kč
nabídková cena celkem včetně DPH	315 456,44 Kč

Přílohou:

- Oceněný výkaz výměr – F.1.4.a – Zařízení pro vytápění staveb
- Oceněný výkaz výměr – F.1.4.f – Plynová zařízení

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #REF!

Objekt: F.1.4.a - Zařízení pro vytápění staveb

JKSŮ:

Místo: Nový Bor

Objednavatel:

Město Nový Bor

Zhotovitel:

#REF!

Projektant:

BKN s.r.o. Vysoké Mýto, Harvan

Zpracovatel:

Harvan

CC-CZ:

Datum: #REF!

IČ:

DIČ:

IČ: #REF!

DIČ: #REF!

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

249 548,65

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

249 548,65

DPH základní

21,00%

ze

249 548,65

52 405,22

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

301 953,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

24



ULIMEX, spol. s r.o.
Tulovská 1015/II
470 01, Nový Bor
IČ: 252 20 111
DIČ: CZ025220111

Harvan 29.2.11

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #REF!

Objekt: F.1.4.a - Zařízení pro vytápění staveb

Místo: Nový Bor

Datum: #REF!

Objednavatel: Město Nový Bor

Projektant: BKN s.r.o. Vysoké Mýto, Harvan

Zhotovitel: #REF!

Zpracovatel: Harvan

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	249 548,65
PSV - Práce a dodávky PSV	245 148,65
713 - Izolace tepelné	6 732,25
731 - Ústřední vytápění - kotelny	96 132,20
732 - Ústřední vytápění - strojovny	4 875,20
733 - Ústřední vytápění - potrubí	44 548,50
734 - Ústřední vytápění - armatury	4 815,00
735 - Otopná tělesa	83 214,00
767 - Konstrukce zámečnické	4 006,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	825,00
OST - Ostatní	4 400,00
OST - Ostatní	4 400,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	249 548,65

ROZPOČET

Stavba: #REF!

Objekt: F.1.4.a - Zařízení pro vytápění staveb

Místo: Nový Bor

Datum: #REF!

Objednavatel: Město Nový Bor

Projektant: BKN s.r.o. Vysoké Mýto, Harvan

Zhotovitel: #REF!

Zpracovatel: Harvan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							249 548,65

PSV - Práce a dodávky PSV 245 148,65

713 - Izolace tepelné 6 732,25

1	K	713411121	Izol tepel trub pasy LSP 1x 6+2+2+1+1+3+3+1+1 viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a-05a	M2	20,000 20,000	15,00	300,00
2	K	před.cena	Trubní izolace 22 x20 mm (trubice mineralni plst s Al povrchem) 10+10+2+2+6+6+2+2+1+1+3+3+1+1+2,5+2,5+1+1+ 1,5+1,5 viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a-05a	bm	60,000 60,000	48,00	2 880,00
3	K	před.cena.1	Trubní izolace 28 x30 mm (trubice mineralni plst s Al povrchem) 3+3+1+1+1+1 viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a-05a	bm	10,000 10,000	70,00	700,00
4	K	před.cena.2	DMT stáv izloaci potrubí + uložení na skládce 1 viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a-05a	ks	1,000 1,000	2 500,00	2 500,00
5	K	před.cena.3	Izolace potrubí pěnová 15x15 tl.15mm 1+1 viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a-05a	m	2,000 2,000	15,00	30,00
6	K	před.cena.4	Izolace potrubí pěnová 18x15 tl.15mm 1+1 viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a-05a	m	2,000 2,000	13,00	26,00
7	K	před.cena.5	Izolace potrubí pěnová 22x15 t.15mm 1+1+0,5+0,5+1+1 viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a-05a	m	5,000 5,000	15,00	75,00
8	K	998713202	Izolace tepelne presun hmot vys. 6-12m	%	1,770	125,00	221,25

731 - Ústřední vytápění - kotelny 96 132,20

9	K	731249211	Montáž rychlovyhřívacích agregátů na plynná paliva bez přípravy TUV 1 viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a	kus	1,000 1,000	7 500,00	7 500,00
10	K	731341130	Hladice napouštěcí pryžové D 16/23 5 viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a	m	5,000 5,000	15,00	75,00
11	K	před.cena.6	plyn.nastenny kond. kotel výkon 28kW v sestavě se zásobníkem TV 160dm3 1 viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a	kus	1,000 1,000	45 350,00	45 350,00
12	K	před.cena.7	čidlo venkovní teploty 1 viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a	kus	1,000 1,000	760,00	760,00
13	K	před.cena.8	odvod spalín-plastová vložka pro kond.kotle DN80, montáž 14	bm	14,000 14,000	450,00	6 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	před.cena.9	viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a-05a odvod spalín-patní koleno DN80, montáž 1	kus	1,000 1,000	1 500,00	1 500,00
15	K	před.cena.10	viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a sání spalovacího vzduchu DN80, vyvedeno vně objektu 1+1+1+1	bm	4,000 4,000	120,00	480,00
16	K	před.cena.11	viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a rozdělovací kus odvodu spalín a sání spal.vzduchu 1	kus	1,000 1,000	2 000,00	2 000,00
17	K	před.cena.12	viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a montáž odděleného odvodu spalín a sání spalovacího vzduchu 1	kus	1,000 1,000	3 500,00	3 500,00
18	K	před.cena.13	viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a prostup potrubí sání spalovacího vzduchu obvodovým zdívkem, zazdění 1	kus	1,000 1,000	1 200,00	1 200,00
19	K	před.cena.14	viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a elektroinstalace kotelny 1 Ze stávajícího plastového rozvaděče bude připojena zásuvka pro kotel, jehož součástí je regulátor. Veškeré zařízení pro ÚT jsou připojena z tohoto regulátoru.	kus	1,000 1,000	2 500,00	2 500,00
20	K	před.cena.15	odvod kondenzátu, zápachová pračková uzávěrka, potr.32,zaústění 1	kus	1,000 1,000	1 500,00	1 500,00
21	K	před.cena.16	viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a odvod kondenzátu-přečerpávací stanice kondenzátu + montáž 1	kus	1,000 1,000	3 500,00	3 500,00
22	K	před.cena.17	viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a odvod kondenzátu-připojení ke stávající kanalizaci 1	kus	1,000 1,000	550,00	550,00
23	K	před.cena.18	viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a připojení kotle k vnitřnímu plynovodu, pouze šroubení. Ostatní dle PD plynová zařízení 1	kus	1,000 1,000	2 500,00	2 500,00
24	K	před.cena.19	viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a připojení ohřívačku TV k vodovodu (armatury po demont. ohř.TV stávající) 1	kpl	1,000 1,000	2 500,00	2 500,00
25	K	před.cena	viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a Vystrazne tabulky 1+1+1+1	kus	4,000 4,000	120,00	480,00
26	K	před.cena.3	viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a Spustění kotle, uvedení do provozu, topna zkouska 1	kus	1,000 1,000	2 200,00	2 200,00
27	K	před.cena.2.1	viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a-05a zaškolení obsluhy 2	hod	2,000 2,000	350,00	700,00
28	K	před.cena.20	DMT stáv.kotle G25 včetně armatur 2	ks	2,000 2,000	1 500,00	3 000,00
29	K	před.cena.21	viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a DMT stáv.plynového ohřívačku TV 1	ks	1,000 1,000	1 200,00	1 200,00
30	K	před.cena.22	viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a DMT stáv.potrubí v suterénu	kus	1,000	1 500,00	1 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1		1,000		
			viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a				
31	K	před.cena.23	vyčištění prostoru pro kotel, oprava omítek, malby	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
			1		1,000		
			viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a				
32	K	před.cena.24	DST stáv.přívodu vzduchu k podlaze kotelný, zazdění přívodního otvoru	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
			1		1,000		
			viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a				
33	K	998731201	Přesun hmot pro kotelný v objektech v do 6 m	%	2,810	120,00	337,20
			732 - Ústřední vytápění - strojeovny				4 875,20
34	K	732199100	MT orientacnich stitku	kus	2,000	15,00	30,00
			1+1		2,000		
			viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a				
35	K	732331513	Nádoba tlaková expanzní s membránou PN 0,3 o obsahu 25 litrů	kus	1,000	950,00	950,00
			1		1,000		
			viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a				
36	K	732219301	Montáž ohříváku vody stojatého kombinovaného do 200 litrů	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
			1		1,000		
			viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a				
37	K	998732201	Strojeovny přesun hmot vyska -6m	%	1,520	260,00	395,20
			733 - Ústřední vytápění - potrubí				44 548,50
38	K	733223301	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 12 ÚT 15x1 2+2+4+4+5,5+5,5+10+10+2+2+6+6+2+2+1+1+3+3+1+1+2,5+2,5+1+1+1,5+1,5+6+6+14+14+8+8+7+7+11+11+2,5+2,5+4+4	m	188,000	72,00	13 536,00
			viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a-05a		188,000		
39	K	733223302	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT 18x1 2+2+6+6+2+2	m	20,000	95,00	1 900,00
			viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a-05a		20,000		
40	K	733223303	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 ÚT 22x1 2+2+6+6+2+2+1+1+3+3+1+1+2,5+2,5+1+1+1,5+1,5+1+1+1+0,5+0,5	m	45,000	110,00	4 950,00
			viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a-05a		45,000		
41	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ÚT 28x1,5 3+3+1+1+1+1	m	10,000	170,00	1 700,00
			viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a		10,000		
42	K	733224205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojeovných D 28x1,5 2+2	m	4,000	25,00	100,00
			viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a		4,000		
43	K	733293902	Vsazení odbočky na potrubí medene o rozmeru D 15x1 mm 16+16	kus	32,000	75,00	2 400,00
			viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a-05a		32,000		
44	K	733293904	Vsazení odbočky na potrubí medene o rozmeru D 22x1,5 mm 3+3	kus	6,000	120,00	720,00
			viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a-05a		6,000		
45	K	733293905	Vsazení odbočky na potrubí medene o rozmeru D 28x1,5 mm 1+1	kus	2,000	250,00	500,00
			viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a a 05a		2,000		
46	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 188+20+45+10	m	263,000	15,00	3 945,00
					263,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	pred.cena.1	viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a-05a přechodka Cu22/ocel DN25 3+3	kus	6,000 6,000	150,00	900,00
48	K	pred.cena.2	viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a stavební drobné vypomoci 1	kus	1,000 1,000	2 300,00	2 300,00
49	K	pred.cena.4	viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a 05a stavební - prostup stropem, zazdění 9	kus	9,000 9,000	1 200,00	10 800,00
50	K	998733201	viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a-05a Rozvod potrubí přesun hmot vys -6m	%	3,190	250,00	797,50
734 - Ústřední vytápění - armatury							4 815,00
51	K	734209102	MT armatur na 1 zavít G 3/8 2+2	KUS	4,000 4,000	25,00	100,00
52	K	734209115	viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a MT armatur na 2 zavity G 1 2+2	kus	4,000 4,000	35,00	140,00
53	K	734261234	viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120 °C 1+1	kus	2,000 2,000	80,00	160,00
54	K	734261235	viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120 °C 1+1	kus	2,000 2,000	115,00	230,00
55	K	734291123	viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110 °C závitový 4	kus	4,000 4,000	95,00	380,00
56	K	734494212a	viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a, 05a Přechodka s trubkovým závitem G 3/8 2 2	KUS	4,000 4,000	150,00	600,00
57	K	734494213a	viz.výkr.č.F.1.1.4.A 05a Přechodka s trubkovým závitem G 1/2 4	KUS	4,000 4,000	150,00	600,00
58	K	734291244	viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a, 05a Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130 °C s vnitřními závity 1	kus	1,000 1,000	230,00	230,00
59	K	734292714	viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a, 05a Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit 1+1	kus	2,000 2,000	150,00	300,00
60	K	734292715	viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a, 05a Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C vnitřní závit 1-2	kus	3,000 3,000	250,00	750,00
61	K	734499211a	viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a, 05a MT přechodek Cu závit. 2+2+2+2	KUS	8,000 8,000	55,00	440,00
62	K	pred.cena.25	viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a Automaticky odvzd.ventil DN10 2+2	kus	4,000 4,000	120,00	480,00
63	K	998734201	viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a Armatury UT přesun hmot vyska -6m	%	0,270	1 500,00	405,00
735 - Otopná tělesa							83 214,00
64	K	735151575	Otopné těleso panelové 22 výška/délka 600/800 mm 2 viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a-05a	kus	2,000 2,000	1 460,00	2 920,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	735152271	Otopné těleso panelové 11 VK výška/délka 600/400 mm	kus	2,000	1 400,00	2 800,00
66	K	735152475	Otopné těleso panelové 21 VK výška/délka 600/800 mm	kus	1,000	1 850,00	1 850,00
67	K	735152575	Otopné těleso panelové 22 VK výška/délka 600/800 mm	kus	1,000	1 920,00	1 920,00
68	K	735152576	Otopné těleso panelové 22 VK výška/délka 600/900 mm	kus	2,000	2 040,00	4 080,00
69	K	735152579	Otopné těleso panelové 22 VK výška/délka 600/1200 mm	kus	1,000	2 400,00	2 400,00
70	K	735152591	Otopné těleso panelové 22 VK výška/délka 900/400 mm	kus	1,000	1 850,00	1 850,00
71	K	735152672	Otopné těleso panelové 33 VK výška/délka 600/500 mm	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
72	K	735152678	Otopné těleso panelové 33 VK výška/délka 600/1100 mm	kus	4,000	3 100,00	12 400,00
73	K	před.cena.26	DMT stáv.litinových článkových otopných těles 15 viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a-05a	kus	15,000 15,000	250,00	3 750,00
74	K	před.cena.27	DMT a opětovná MT laťkových zákrytů otopných těles 15 viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a-05a	kus	15,000 15,000	150,00	2 250,00
75	K	před.cena.28	stavební výpomoc-oprava omítek a malby po dmt otopných tělesech 15 viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a-05a	kus	15,000 15,000	650,00	9 750,00
76	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles 18 viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a-05a	kus	18,000 18,000	150,00	2 700,00
77	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 14+14 viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a-05a	kus	28,000 28,000	75,00	2 100,00
78	K	735 00-0912	Vyregul ventilu s termost ovladáním 19 viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a-05a	kus	19,000 19,000	45,00	855,00
79	K	před.cena.29	Hlavice ovládání TRV ventilu 19 viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a-05a	kus	19,000 19,000	250,00	4 750,00
80	K	před.cena.30	Termostaticky radiatorový ventil s přednastavením průtoku DN10 3 viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a-05a	kus	3,000 3,000	150,00	450,00
81	K	před.cena.31	Termostaticky radiatorový ventil s přednastavením průtoku DN15 3 viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a-05a	kus	3,000 3,000	150,00	450,00
82	K	před.cena.32	uzavíratelné radiatorové sroubení pro připojení těles VK sroubení, DN15 12 viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a-05a	kus	12,000 12,000	250,00	3 000,00
83	K	před.cena.33	regulovatelné a uzavíratelné sroubení DN10 pro připojení otopných těles k Cu potrubí 3 viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a-05a	kus	3,000 3,000	150,00	450,00
84	K	před.cena.34	regulovatelné a uzavíratelné sroubení DN15 pro připojení otopných těles k Cu potrubí 3 viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a-05a	kus	3,000 3,000	150,00	450,00
85	K	735159220	MT otop těles panelových 15 viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a-05a	KUS	15,000 15,000	1 300,00	19 500,00
86	K	998735201	Otopna telesa přesun hmot vyska -6m	%	2,260	150,00	339,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
767 - Konstrukce zámečnické							4 006,50
87	K	767995101	MT ostat atyp kov konstrukci -5kg 30 viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a-05a	KG	30,000 30,000	125,00	3 750,00
88	K	13 231 020	UHELN ROVNORAM 11373 25X25X4MM A 0.04 viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a-05a	T	0,040 0,040	1 350,00	54,00
89	K	998767201	Zamecnicke konstr presun hmot v -6m	%	1,350	150,00	202,50
783 - Dokončovací práce - nátěry							825,00
90	K	783225100	Nater KSDK syntetické 2x email 1x 5 viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a-05a	M2	5,000 5,000	55,00	275,00
91	K	783424240	Nater potrubí -50 synt 1x em 1x +zn 5+5 viz.výkr.č.F.1.1.4.A 02a-05a	M	10,000 10,000	55,00	550,00
OST - Ostatní							4 400,00
OST - Ostatní							4 400,00
92	K	128909	HZS - topna zkouska 4 viz. text a výkr.č.F.1.1.4.A 01a-05a	hod	4,000 4,000	250,00	1 000,00
93	K	129910	Doregulování systému 4 viz. text a výkr.č.F.1.1.4.A 01a-05a	hod	4,000 4,000	250,00	1 000,00
94	K	130911	HZS - zkousky dle písm. b - Revize 4 viz. text a výkr.č.F.1.1.4.A 01a-05a	hod	4,000 4,000	350,00	1 400,00
95	K	131915	Serizení a uvedení do provozu 4 viz. text a výkr.č.F.1.1.4.A 01a-05a	hod	4,000 4,000	250,00	1 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #REF!

Objekt: F.1.4.f - Plynová zařízení

JKSO:

Místo: Nový Bor

CC-CZ:

Datum: #REF!

Objednavatel:

Město Nový Bor

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

#REF!

IČ:

#REF!

DIČ:

#REF!

Projektant:

BKN s.r.o. Vysoké Mýto, Harvan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Harvan

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

11 159,15

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

11 159,15

DPH základní

21,00%

ze

11 159,15

2 343,42

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

13 502,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

24

ULIMEX

ULIMEX, spol. s r.o.
IČ: 0000000000
DIČ: 0000000000
IČ: 0000000000
IČ: 0000000000
IČ: 0000000000

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #REF!

Objekt: F.1.4.f - Plynová zařízení

Místo: Hový Bor

Datum: #REF!

Objednavatel: Město Nový Bor

Projektant: BKN s.r.o. Vysoké Mýto, Harvan

Zhotovitel: #REF!

Zpracovatel: Harvan

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	11 159,15
PSV - Práce a dodávky PSV	5 109,15
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	4 884,15
783 - Dokončovací práce - nátěry	225,00
M - Práce a dodávky M	6 050,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	6 050,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 159,15

ROZPOČET

Stavba: #REF!

Objekt: F.1.4.f - Plynová zařízení

Místo: Nový Bor

Datum: #REF!

Objednavatel: Město Nový Bor

Projektant: BKN s.r.o. Vysoké Mýto, Harvan

Zhotovitel: #REF!

Zpracovatel: Harvan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							11 159,15

PSV - Práce a dodávky PSV 5 109,15

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 4 884,15

4	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	1,000	166,74	166,74
1	K	723150303	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 25x2,6	m	1,500	112,46	168,69
2	K	723150340	Redukce zhotovená kováním DN 20/25	kus	1,000	500,00	500,00
3	K	723239102	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 3/4 ostatní typ	kus	1,000	280,00	280,00
5	K	723260821	Demontáž plynového kotle	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
6	K	998723202	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	%	25,624	30,00	768,72

783 - Dokončovací práce - nátěry 225,00

7	K	783425412	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x emal	m	1,500	150,00	225,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

M - Práce a dodávky M 6 050,00

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 6 050,00

8	K	580506042	Vypracování protokolu o tlakové zkoušce domovního plynovodu	úsek	1,000	800,00	800,00
9	K	580506044	Tlaková zkouška plynovodů	m	30,000	75,00	2 250,00
10	K	580506045	Revize plynovodu	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
			1		1,000		
11	K	580506322	Odvzdušnění plynovodu DN do 80 dl do 100 m	úsek	1,000	500,00	500,00



VÁŠ PARTNER PRO ÚSPORU ENERGIE

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

„Rekonstrukce otopné soustavy v MŠ Pohádka, č.p. 382, Nový Bor“

Realizace (práce)	Časový harmonogram v týdnech
Demontáž stávajících rozvodů, kotlů a zásobník	1 týden
Montáž nového kotle, zásobníku	1 týden
Výměna otopných těles, úklid, předání staveniště	1 týden

POJISTNÁ SMLOUVA číslo: 502 779 826 ZMĚNA

Suma
pojištění

Pojištění podnikatelů - PPD1

Pojistitel

Allianz pojišťovna, a.s.

IČ: 471 15 971

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl 15, vložka 1815

DIČ: CZ693001236

Pojistník

ULIMEX, spol. s r.o.

IČ: 14 86 48 78

Ústí nad Labem, Masarykova 94/209, PSČ 400 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n/L - oddíl C, vložka 157

Pojistěný

ULIMEX, spol. s r.o.

IČ: 14 86 48 78

Ústí nad Labem, Masarykova 94/209, PSČ 400 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n/L - oddíl C, vložka 157

Místa pojštění

Datum účinnosti změny:
03.03.2014

Datum počátku:
30.03.2010

Pojistné období:
roční

Předmět
pojištění

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatele, související s podnikáním (Příloha 1, příloha 2)

Předmět
pojištění

	LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ	POJISTNÉ
1. Pojištění budov	42 860 000 Kč	15 156 Kč
2. Pojištění movitých věcí	4 850 000 Kč	2 287 Kč
3. Pojištění přerušení provozu	nesjednáno	
4. Připojištění k pojištění budov a movitých věcí	viz přílohy	2 358 Kč
5. Pojištění skla	viz přílohy	2 460 Kč
6. Pojištění elektroniky	1 850 000 Kč	8 427 Kč
7. Pojištění strojů	nesjednáno	
8. Pojištění odpovědnosti za škodu	viz přílohy	30 847 Kč

Celkem roční pojistné: 61 535 Kč

Běžné pojistné:
61 535 Kč

Poznámka

Pojistné technická data k jednotlivým předmetům a místům pojištění jsou uvedena na samostatných přílohách. Zde je uveden součet hodnoty pojištěného majetku a pojištění pro všechna sjednaná místa pojištění.

Obecná
ustanovení

Součástí této pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky, zvláštní pojistné podmínky, smluvní ujednání a přílohy. Pojistník svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s obsahem všeobecných pojistných podmínek, zvláštních pojistných podmínek a smluvních ujednání. Pojistník se zavazuje oznamovat pojistiteli veškeré změny týkající se údajů obsažených v této pojistné smlouvě. Pojistník prohlašuje, že veškeré jiné uvedené údaje v pojistné smlouvě jsou úplné a pravdivé. Pojistník souhlasí s tím, aby Allianz pojišťovna, a.s. sdělovala osobám oprávněným k přijetí pojištění plnění (v souvislosti s případnou vinkulací pojištění plnění nebo zřízení nebo zástavního práva k pohledávkám z pojištění) informace týkající se pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou. V tomto rozsahu zproutuje Allianz pojišťovnu, a.s. její zaměstnance a jiné osoby pro ni činné povinností mlčenlivosti.

Kontaktní
společnost

Komerční banka, Praha 1 - Florenc

swiftcode:KOMECZPP

Konstantní symbol: 3558

Číslo účtu: 20021 - 3813021/0103

Variabilní symbol: 502 779 826

V Praze

16.03.2014

24

ULIMEX, spol. s r.o.
Masarykova 94/209
PSČ 400 01
Ústí nad Labem
IČ: 14 86 48 78
DIČ: CZ693001236
K: 14864878
Kontaktní společnost
Kontaktní společnost
Ing. Jan Kříž
Ing. Jan Kříž
Ing. Jan Kříž

CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ

Druh pojištění: Pojištění podnikatelů - PP01

Pojistitel: Allianz pojišťovna, a.s.
IČ: 471 15 971
Ke Švanč 656/3, 126 00 Praha 8, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl B, vložka 1815
DIČ: CZ699091236

Pojistník: ULUMEX, spol. s r.o.
IČ: 14 86 48 78
Ústí nad Labem, Masarykova 94/209, PSČ 400 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem - oddíl C, vložka 157

Pojištěný: ULUMEX, spol. s r.o.
IČ: 14 86 48 78
Ústí nad Labem, Masarykova 94/209, PSČ 400 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem - oddíl C, vložka 157

Místo pojištění: Ústí nad Labem, Za věkovrou 241/1
Ústí nad Labem, Spitalštráně 11

Datum účinnosti změny:	Datum počátku:	Pojistné období:
01.08.2012	30.03.2010	roční

Příčina pojištění: Pojištění majetkové účinnosti datum počátku uzavření v pojistné smlouvě (čl. 3, odst. 1, písm. a) WpP 1/07)

Předmět pojištění:	Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností a vadou výrobku
Pojištěná činnost:	Kód sazby:
Vontř, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel	03501
Vontř, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení	005 04
Voda metatátství, topenišťový plyn	01309

Limit pojistného plnění: 10 000 000 Kč
Spoluúčast: 1 000 Kč

Ústí nad Labem 1.8.2012

Allianz pojišťovna, a. s.
regionální ředitelství
úsek makléřského obchodu
Krokové nám. 3/1
400 01 Ústí nad Labem

