



MUNOP00F7HHC

MUNO 60586

2013

S M L O U V A O D Í L O

Ev. č. MěÚ: 2013/ORM 13KDS00206

Ev. č. zhotovitele: 01-06-2013

uzavřená podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku, zákona č. 513/1991 Sb. a ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.**Smluvní strany****OBJEDNATEL**

název : Město Nový Bor
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednatel : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických : Ing. Miroslav Jeništa
p. Walter John
telefon : +420 487 712 337
+420 487 712 339
fax : +420 487 726 160
e-mail : mjenista@novy-bor.cz
wjohn@novy-bor.cz

ZHOTOVITEL

obchodní firma : GEDOS-NB s.r.o.
sídlo : B. Egermanna 239, 473 01 Nový Bor
právní forma : společnost s ručením omezeným
IČ : 25013220
DIČ : CZ25013220
zápis v OR : KOS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11652
jednatel : Ing. Roman Nacházel
dále za zhotovitele jedná
ve věcech smluvních : Ing. Roman Nacházel – jednatel
ve věcech technických : Ing. Roman Nacházel – jednatel
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.
č. účtu : 900348379/0800
telefon : 702 610 561, 487 522 406
fax :
e-mail : gedos@gedos-cl.cz

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění díla (dále jen „dílo“) je zhotovení stavby v rámci projektů

1.1) „Stavební úpravy hrobky Franze Ladische“.

Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních, restaurátorských a montážních prací, dodávka materiálů a konstrukcí, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a stanovisky:

- 1.1) stavebním povolením Č.J.: MUNO 28153/201 ze dne 11.05.2012 v právní moci ze dne 16.05.2012, s projektovou dokumentací „Stavební úpravy hrobky rodiny Franze Ladische“, zpracované Ing. Petrem Vychroněm v dubnu 2012 a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace.

Součástí díla je dále:

- vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení 3x v tištěné podobě + 1x elektronicky ve formátu DWG

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla i:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, jako je zaměření skutečného provedení sítí, protokol o měření bludných proudů pro dotčené území aj.,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně porízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a

- předepsaných technických parametrů díla, s cílem provedení úspěšné kolaudace stavby. Kolaudaci stavby zajišťuje objednatel, zhotovitel je povinen při kolaudačním řízení asistovat, zejména provede potřebné zkoušky, funkční a koordinované testy, včetně kompletace veškerých potřebných dokladů a certifikátů od všech zařízení. TDS provádí průběžnou kontrolu. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové ceny díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu,
2. Cena díla uvedená v článku III. je stanovena na základě projektové dokumentace.
 3. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového rozpočtu od zhotovitele. Oceněný výkaz výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr při výběrovém řízení. Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuté nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.
 4. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
 5. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.

Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuté do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy o dílo.

III.

Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

1.1) „Stavební úpravy hrobky Franze Ladische“

Cena bez DPH:	1 405 927,-Kč
Výše DPH: 21%	
DPH:	295 245,-Kč
Cena včetně DPH:	1 701 172,-Kč

[slovy: jedenmilionsedmsetjedentisícjednostosedmdesátdva korun českých]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a zkalkulována dle kalkulačního vzorce použitého do nabídky uchazeče. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV.

Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:
 - a) zahájení plnění: neprodleně po uzavření této smlouvy
 - b) předání a převzetí díla: nejpozději do 05/2014
 - c) termín vyklizení staveniště do 14 dnů od předání díla
2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy k této smlouvě. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy.
3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou a provádění archeologického výzkumu. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.

4. 1) Místem plnění je „Rodinná hrobka F. Ladische“ (na Arnultovickém hřbitovu) na p.p.č. 650/2 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru.

V.

Pojištění, platební a obchodní podmínky

Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 2410116981 u UNIQA pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem smluvní straně nebo třetí osobě ve výši minimálně 5 mil. Kč a v takto sjednané výši se zhotovitel zavazuje udržovat platnost tohoto pojištění po celou dobu plnění díla. Ověřená kopie požadované pojistné smlouvy tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Platební a obchodní podmínky

2. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě **30 dnů** ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli.
4. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti faktury dle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty, zejména:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - datum splatnosti
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele
 - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

Každá faktura bude označena větou: „**Fakturováno pro projekt Cesty tradičních řemesel s registračním číslem 100127560**“.

5. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

VI. Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců, s výjimkou výrobků a zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky platí záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobcem či dodavatelem, nejméně však 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.
2. Záruční lhůta začíná běžet samostatně pro každou předávanou část předmětu díla vždy ode dne jejího předání a převzetí objednatelem.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 kalendářních dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné reklamace zaslané rovněž faxem, e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla (tj. ke dni 31. 05. 2014) ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 5 této smlouvy) je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každý den prodlení.
7. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši **1.000 Kč** za každý den a případ.
8. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a TDO a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
9. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.
10. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
11. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII. Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.

3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX

Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
2. Při předání staveniště budou podzhotovitelé potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů musí být tato skutečnost **odsouhlasena** objednatelem prostřednictvím e-mailu (mjenista@novy-bor.cz), následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.

X.

Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:
Za objednatele: Walter John, referent ORM MěÚ Nový Bor
Za zhotovitele: Ing. Roman Nacházel – jednatel
2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:
Za objednatele: Walter John, referent ORM MěÚ Nový Bor
Za zhotovitele: Ing. Roman Nacházel – jednatel
3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:
Za objednatele: Ing. Miroslav Jeništa, vedoucí ORM, MěÚ Nový Bor
Za zhotovitele: Ing. Roman Nacházel, jednatel
4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště.
5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu §160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – Stavební zákon):
Ing. J. Filek 601 326 026 tel.: 602 465 489, e-mail: gedos@gedos-cl.cz
Zhotovitel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

XI.


Závěrečná ustanovení

1. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.

2. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II, odstavci 1. této smlouvy.
3. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
 - a) Smlouva o dílo
 - b) Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace
4. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.
5. **Rozhodčí řízení se vylučuje.**
6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
7. Ustanovení této smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními Všeobecných standardů Města Nový Bor. Pokud je rozpor mezi zadávacími podmínkami, touto smlouvou a všeobecnými standardy stavby města Nový Bor, má přednost smlouva o dílo a zadávací podmínky. Zadavatel nepožaduje bankovní záruky uvedené v části V., body 5 a 6 Všeobecných standardů města Nový Bor.
8. Objednatel se zavazuje, že při nakládání s údaji, kterými dodavatel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů, bude postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů dodavatelů, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství. Objednatel nebude informace získané při této veřejné zakázce od jednotlivých dodavatelů sdělovat třetím osobám.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
11. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Nový Bor usnesením č. 2982/43/ZM ze dne XX. XX. 2013. 08.07. 2013. /RM73
12. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
 - Příloha č. 2: Harmonogram plnění realizace díla
 - Příloha č. 3: Pojistná smlouva odpovědnosti za škodu

V Novém Boru, dne 30.08.2013

.....
objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák
starosta



V Novém Boru, dne

.....
zhotovitel
Ing. Roman Nacházel
jednatel

GEDOS - NB s.r.o.
stavební společnost
B. Egermannova 239
473 01 NOVÝ BOR

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Hrobka Franze Ladische, restaurování	JKSO :
Stavba :	Název stavby : 20130214 b Arnultovice u Nového Boru, Ladisch	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu : Ing. Petr Vychroň	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	19 000
R	HSV celkem	807 793
N	PSV celkem	579 135
	ZRN celkem	1 405 927
	HZS	0
	RN II. a III. hlavy	1 405 927
	ZRN+VRN+HZS	1 405 927
		Ostatní VRN
		0
		VRN celkem
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Ing. T. Šmejkalová	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
2013/03	Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 405 927,34 Kč
DPH	21 % činí :	295 245,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 701 172,00 Kč

Poznámka :

Legenda:

PD - projektová dokumentace

TZ - technická zpráva

kce - konstrukce

rš - rozvinutá šířka

dmtž - demontáž, rozebrání, sejmutí, vybourání

mtž - montáž, osazení, provedení

dođ - dodávka, výroba + dodávka

PH - přesun hmot

IND za číselnou nomenklaturou položky - individuální položky pro atypické práce a dodávky neobsažené v databázi RTS

POZNÁMKA - označení položky, která upřesňuje položky za ní následující, neoceňuje se !

POMOCNÁ - označení položky, která slouží k výpočtu a kontrole výměr, neoceňuje se !

Rozpočet neřeší:

- odstranění náletové vegetace a popínavých rostlin

(PD neřeší, dořeší se při realizaci)

- případné terénní úpravy, odvlhčení paty zdiva, okapní chodníček, odvedení vody od svodů)

(PD neřeší, dořeší se při realizaci dle pokynů investora a projektanta)

- odvoz a uložení otláče, demontovaných fiál a fragmentů vitráží

na bezpečném místě (do deponie)

(vyřeší se při realizaci dle požadavků investora)

Rozpočet je vypracován v podrobnosti dle projektu vypracovaném Ing. Petrem Vychroněm v dubnu 2012.

PD neobsahuje výkazy tesařských prvků ani klempířských prvků.

Pro ně jsou výměry odhadnuty. Musí se přeměřit při realizaci.

Stavba :	20130214 b Arnultovice u Nového Boru,Ladisch
Objekt :	Hrobka Franze Ladische,restaurování

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62	Upravy povrchů vnější,restaurátorem	676 724	0	0	0	0
90	Přípočty	880	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	73 440	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	3 120	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	36 859	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	16 770	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	88 920	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	120 308	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0	202 285	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	18 100	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	62 100	0	0	0
772	Kamenné dlažby a schody	0	26 972	0	0	0
783	Nátěry	0	42 000	0	0	0
787	Zasklívání	0	18 450	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	19 000	0
0	Pomocné položky ad výpočet výměr	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		807 793	579 135	0	19 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

20130214 b Arnultovice u Nového Boru, Ladisch
Hrobka Franze Ladische, restaurování

Stavba :
Objekt :

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dělnímot / MJ	dělnímot celk.(t)	
Díl: 1	621 42-1145.R00	Upravy povrchů vnější, restaurátorem Omitka vnější pohledů, MVC, štuková, složitost 3 říc klenby vstup: 4,40	m2	4,40	390,00	1 716,00	0,05947	0,26167			
2	622 42-1144.R00	Omitka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3 Očištění povrchů z umělého kamene restaurátorem, PH	m2	55,00	310,00	17 050,00	0,05723	3,14765			
3	622 46-0001.IND	(včetně přesunu hmot) - mechanické odstranění nesoudržných částí - odstranění praporek, sítěného proudu, štukové vlny - chemická odstranění špinavých vrstev - odstranění porostů řas, kvádrů, vyčištění vše za 100% plochy: kvádrové zdivo soklu: 19,2 kvádrové zdivo nižších 2 pilířů JV závěru: 7,0 2 sříšsky pilířů JV závěru: 1,3 kvádrové zdivo 4 rohových pilířů: 22,2 2 kruh sloupů vstupu=podstavec+patka+ořík: 6,4 2 hran poloelipsy vstupu=podstavec+patka+ořík: 3,5 podesta před vstupem, nepodchází plochy: 2,8 šedí lomený oblouk=říc+rub+podhled: 7,9 2 boční lomené oblouky=říc+rub+podhled: 5,5 2 pilířky koruny vstup štitu pod boč. stříškami: 0,8 koruna vstup štitu se 2 stříškami nad pilířky: 7,0 supraporta nad vstupem: 1,6 spodní lem věže: 12,0 kvádrové zdivo nároží věže: 5,8	m2	103,00	750,00	77 250,00			-0,03000		-3,09000
4	622 46-0002.IND	Žpevnění povrchů z umělého kamene restaurátorem, PH	m2	103,00	420,00	43 260,00					
5	622 46-0003.IND	Fixace, injektáže, armatury povrchů z umělého kamene restaurátorem, PH	m2	26,78	1 300,00	34 814,00					
		kvádr zdivo soklu: 19,2*0,10 kvádr zdivo 2 pilířů JV závěru: 7,0*0,10 2 sříšsky pilířů JV závěru: 1,3*0,50 kvádr zdivo 4 rohových pilířů: 22,2*0,10									

Položkový rozpočet

Stavba: **20130214 b Arnultovice u Nového Boru, Ladísch**
 Objekt: **Hrobka Franze Ladische, restaurování**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)	
6	622 46-0004.IND	Plastické doplnění z umělého kamene restaurátorem,PH - 2x kruh sloupy vstupů: 6,4*0,30 - 2 hran polosloupy vstupů: 3,5*0,10 - podesta nepochozí: 2,8*0,50 - čelní lomený oblouk: 7,9*0,50 - 2 boční lomené oblouky: 5,5*0,50 - 2 pilíčky koruny vstup štítu: 0,8*0,50 - koruna vstup štítu se 2 stříškami nad pilíčky: 7,0*0,80 - supraporta: 1,6*0,10 - spodní lem věže: 12,0*0,30 - kvádř zdvo nároží věže: 5,8*0,20 - Mezisoučet	m2	26,78	1 200,00	32 136,00					
7	622 46-0011.IND	Finální barevná úprava omítaných ploch fasády restaurátorem,PH - 4,4*55,0	m2	59,40	820,00	48 708,00					
8	622 46-0012.IND	Finální barevná úprava ploch z umělého kamene restaurátorem,PH - 63,860	m2	103,00	620,00	63 860,00					
9	622 46-0013.IND	Biocidní + konzervační nátěr všech ploch fasády PH - 51,968 - omítané plochy: 59,4 - plochy z umělého kamene: 103,0 POZNÁMKA ad následující položky 622 46-0101.IND až 622 46-0111.IND	m2	162,40	320,00	51 968,00					
10	622 46-0100.IND			59,40 103,00							

Položkový rozpočet

Stavba : 20130214 b Arnultovice u Nového Boru, Ladisch
 Objekt : Hrobka Franze Ladische, restaurování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dělnímot / MJ	dělnímot celk.(t)
11	622 46-0101.IND	Římsa soklová v 150mm, rš 300mm restaurování,PH - od teozofy - v výšce a rš - dle umístění sítě sítí odstavění při ústředí objektu - množství započítává na místo při reštauraci - kladce, instalace, armatura - ze 70% - doplnění - ze 30%	m	23,10	1 300,00	30 030,00				
12	622 46-0102.IND	Římsa patrová vstupu v 250mm, rš 400mm - kladce, instalace, armatura - ze 70% - doplnění - ze 30%	m	3,20	1 450,00	4 640,00				
13	622 46-0103.IND	Římsa patrová+štitová nad lom okny v 300mm, rš 500mm, - kladce, instalace, armatura - ze 70% - doplnění - ze 30%	m	12,00	1 630,00	19 560,00				
14	622 46-0104.IND	Římsa JV závěru patrová+štitová v 200mm, rš 350mm - kladce, instalace, armatura - ze 70% - doplnění - ze 30%	m	10,80	1 910,00	20 628,00				
15	622 46-0105.IND	Římsa nad spodním lemem věže, v 300mm, rš 600mm - kladce, instalace, armatura - ze 70% - doplnění - ze 30%	m	15,20	1 620,00	24 624,00				
16	622 46-0106.IND	Římsa korunní věže, v 400mm, rš 600mm - kladce, instalace, armatura - ze 70% - doplnění - ze 30%	m	15,20	2 150,00	32 680,00				
17	622 46-0107.IND	Hlavice korintská kruh sloupu, D 400mm, v 400mm - kladce, instalace, armatura - ze 70% - doplnění - ze 30%	kus	2,00	3 800,00	7 600,00				
18	622 46-0108.IND	Hlavice korintská hran polosloupu 400/250mm v 400mm, - kladce, instalace, armatura - ze 70% - doplnění - ze 30%	kus	2,00	2 000,00	4 000,00				

Položkový rozpočet

Stavba : **20130214 b Arnultovice u Nového Boru, Ladisch**
 Objekt : **Hrobka Franze Ladische, restaurování**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhot / MJ	demhot celk.(t)
19	622 46-0109.IND	Ostění lomeného okna s kružbami 1300/2400mm restaurování,PH - materiál: dřevěná architektura - z 10% - doprava - z 10% - SV = 200/1000 až 1300/2400mm - hračka: dřevěná, smaltová - z 10% - doprava - z 10%	kus	2,00	8 100,00	16 200,00				
20	622 46-0110.IND	Ostění kruh okna D 1000 až 1200mm restaurování,PH - hračka: dřevěná, smaltová - z 10% - doprava - z 10%	kus	1,00	6 200,00	6 200,00				
21	622 46-0111.IND	Vstupní portál s lomeným obloukem 2000/4100mm restaurování,PH - SV = 1400/2000 až 2000/4100mm - hračka: dřevěná, smaltová - z 20% - doprava - z 20%	kus	1,00	12 800,00	12 800,00				
22	622 46-0201.IND	Stříška rohového pilíře pod fiálou 650/650/650mm kopie z umělého kamene,PH - hračka: keramická - výška: 600mm - výtluk: 600mm - šířka: 650mm - hloubka: 650mm - materiál: keramická - doprava: z 10%	kus	4,00	12 200,00	48 800,00				
23	622 46-0202.IND	Fiála výšky 1000mm kopie z umělého kamene,PH - hračka: keramická - výška: 1000mm - výtluk: 1000mm - šířka: 1000mm - hloubka: 1000mm - materiál: keramická - doprava: z 10%	kus	4,00	13 100,00	52 400,00				
24	622 46-0203.IND	Kříž nad vstup štitem v 1400mm š 800mm kopie z umělého kamene,PH - hračka: keramická - výška: 1400mm - šířka: 800mm - hloubka: 800mm - materiál: keramická - doprava: z 10%	kus	1,00	25 800,00	25 800,00				

Položkový rozpočet

Stavba : 20130214 b Arnultovice u Nového Boru, Ladisch
 Objekt : Hrobka Franze Ladische, restaurování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dělní / MJ	dělní celk.(t)
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější, restaurátorem				676 724,00		3,40932		-3,09000
Díl: 90		Přípočty								
25	900 - .R02	HZS stavební dělník v tarifní třídě 5	h	4,00	220,00	880,00				
		odstranění plechzet ze střechy: 4		4,00						
	Celkem za	90 Přípočty				880,00				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy								
26	941 94-1032.R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami.š.do 1 m, H 30 m	m2	489,60	45,00	22 032,00	0,01838	8,99885		
		Lešení leh.fad.s výtahové výměry:								
		oprotněně na obě strany:								
		$((2,53+4*1,0)+(2*5,3+4*1,0))*13,0$		379,60						
		$(2*2,5+4,9)*5,0$		49,50						
		$(2*2,9+6,3)*5,0$		60,50						
		Mezisoučet		489,60						
27	941 94-1192.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	1 958,40	20,00	39 168,00	0,00080	1,56672		
		4*489,6		1 958,40						
28	941 94-1832.R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami.š.1 m, H 30 m	m2	489,60	25,00	12 240,00				
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				73 440,00		10,56557		
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
29	965 02-4121.R00	Bourání kamenných podlah z desek plochy do 1 m2	m2	2,60	1 200,00	3 120,00			-0,19200	-0,49920
		podesta před vstupem: 1,85*1,4		2,59						
		zaokr: 2,6-2,59		0,01						
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 120,00				-0,49920
Díl: 97		Prorážení otvorů								
30	979 09-2111.R00	Vykližení ulehle suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-tučně	m3	2,00	1 500,00	3 000,00				
31	978 01-5291.R00	Očištění omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	59,40	80,00	4 752,00				
		svislé plochy: 56,0		55,00						
		lic klenby vstupu: 4,4		4,40						
32	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vylour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,46	1 500,00	682,50				
		střecha: 0,455		0,46						
33	979 08-2111.R00	Vnitrostavební doprava suti do 10 m	t	10,55	600,00	6 329,40				
		střecha: 0,455		0,46						
		1NP: 3,090+0,499+2,0*1,500+3,505		10,09						
34	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	42,20	120,00	5 063,52				
		4*10,549		42,20						
35	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vylour. hmot na skládku do 1 km	t	10,55	800,00	8 439,20				
36	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	200,43	20,00	4 008,62				
		19*10,549		200,43						

Položkový rozpočet

20130214 b Arnultovice u Nového Boru, Ladisch
 Hrobka Franze Ladische, restaurování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
37	99-0161.R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	0,46	1 200,00	546,00				
38	99-9998.IND	Poplatek za skládku sutí - čistá sut' 10,549-0,455	t	10,09	400,00	4 037,60				
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				36 858,84				-3,50460
Díl:	99	Staveništní přesun hmot	t	13,98	1 200,00	16 770,00				
39	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 3,409+10,566		13,98		16 770,00				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				78 000,00				
Díl:	762	Konstrukce tesařské	m2	65,00	1 200,00	78 000,00				
40	762 10-0090.IND	Výměny prvků v krovech - 120 kusů - montáž doplnění v 12 - 120 kusů - výměna při realizaci na zdiškových stěnách - 120 kusů - výměna při realizaci na zdiškových stěnách - 120 kusů - výměna při realizaci na zdiškových stěnách stříška nad vstupem: 2*1,4*1,8 stříška JV závěru: 2*2,0*0,5*2,2+2*1,6*0,5*2,6+2*0,7*0,5*2,6 hlavní střecha: 8*0,5*(2,1+0,4)*4,5 lucerna: 8*0,5*0,5*2,0 Mezisoučet zaokrouhlt: 65,0-64,42		65,00	48,00	3 120,00				
41	762 34-2811.IND	Dřevěná laťování střech atyp, rozteč laťí do 220mm	m2	65,00	120,00	7 800,00				
42	762 34-2202.IND	Laťování střech atyp, vzdálenost laťí do 220mm míž+dod laťí 30/50mm,PH,SOP (včetně PH+SOP)	m2	65,00	120,00	7 800,00				
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				88 920,00				
Díl:	764	Konstrukce klempířské	m	4,00	600,00	2 400,00		0,01392		
43	764 22-2220.R00	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 330 mm šití: 2*2,0	m	4,00	660,00	8 580,00		0,02730		
44	764 23-1230.R00	Lemování z Cu plechu zdi, tvrdá krytina, rš 330 mm lemování zdi nad spodními střešními lemování zdi s napojením na omítku: 9,0 lemování zdi s napojením na kámen: 4,0 Cu atyp oplechování lucerny,hrotnice,boč.stříšek včetně zatevování spojů sanktusník: 8*0,5*1,5*1,70 hrotnice: 3,1*4*0,3*1,0 boční stříšky za fiatami: 4*1,5 žlaby z Cu plechu nástřešní oblé, rš 500 mm hlavní střecha: 8*2,1 boční střechy: 2*6,5	m2	17,14	3 500,00	59 997,00		0,23999		
45	764 23-9250.IND	Zatevování spojů	m2	10,20	3 500,00	35 700,00		0,15019		
46	764 25-5201.R00	Žlaby z Cu plechu nástřešní oblé, rš 500 mm	m	29,80	1 200,00	35 760,00		0,00504		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				88 920,00				-0,45500
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				88 920,00				-0,45500

Položkový rozpočet

20130214 b Arnultovice u Nového Boru, Ladisch
Hrobka Franze Ladische, restaurování

Stavba :
Objekt :

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dělnot / MJ	dělnot celk.(t)
47	764 25-9211.R00	Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm hlavní střecha: 2 boční střechy: 4	kus	6,00	450,00	2 700,00	0,00503	0,03018		
48	764 29-2240.IND	Úžlabí z Cu plechu, rš 330 mm 2*2,7	m	5,40	650,00	3 510,00	0,00215	0,01161		
49	764 55-4202.R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm z hlavní střechy: 2*1,5	m	3,00	510,00	1 530,00	0,00293	0,00879		
50	764 95-4202.R00	Odpadní trouby plastové, kruhové, D 100 mm včetně výhledových věží	m	18,00	280,00	5 040,00	0,00250	0,04500		
51	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m 764 Konstrukce klempířské	t	0,53	1 500,00	790,50				
Díl: 765		Krytiny tvrdé				120 307,50		0,52698		
52	765 31-1521.IND	Krytina z bobrovek glazovaných šupinová atyp střech věží, mříž+dod výška šupinová z dřevěných glazovaných bobrovek na dřevěných střechách: - šachta: a=45 kladivo - výhledové věžičky: 21 kusů nad vstupem: 5,1 JV závěr: 10,4 hlavní střecha: 45,0 lucerna: 4,0 Mezisoučet zaokr: 65,0-64,5	m2	65,00	1 610,00	104 650,00	0,08400	5,46000		
53	765 31-1531.IND	Hřeben z hřebenačů glazovaných atyp střech věží mříž+dod výhledové věžičky: 21 kusů nad vstupem: 1,4 JV závěr: 2,0 Mezisoučet	m	3,40	1 200,00	4 080,00	0,00800	0,02720		
54	765 31-1541.R00	Nároží z hřebenačů glazovaných atyp střech věží mříž+dod výhledové věžičky: 21 kusů JV závěr: 2*2*3,0 hlavní střecha: 3*5,0 lucerna: 3*2,3 Mezisoučet	m	70,40	1 200,00	84 480,00	0,00800	0,56320		
55	998 76-5103.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	6,05	1 500,00	9 075,00				

Položkový rozpočet

Stavba :	20730214 b Arnultovice u Nového Boru, Ladisch
Objekt :	Hrobka Franze Ladische, restaurování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
	Čelkem za					202 285,00		6,05040		
Díl: 766	765 Krytiny tvrdé	Konstrukce truhlářské								
56	766 00-0001.IND	Dveře 2kř vhodové dub 1400/2300mm restaurování včetně kování, PH	kus	1,00	18 100,00	18 100,00				
	Čelkem za	766 Konstrukce truhlářské				18 100,00				
Díl: 767	767 00-0001.IND	Konstrukce zámečnické								
57	767 00-0001.IND	Vrcholový kovaný kříž v 1400mm š 800mm restaurování+zlacení plátkovým zlatem	kus	1,00	46 000,00	46 000,00				
		- zlacení - posázení opěsí a zlatem - kování - zlacení - kříž - PH								
58	767 00-0002.IND	Plechový nápis z Cu nad vstupními dveřmi restaurování	kompl	1,00	16 100,00	16 100,00				
		- osazení - bušení, mědi - konzervační nátěh								
	Čelkem za	767 Konstrukce zámečnické				62 100,00				
Díl: 772	772 00-0001.IND	Kamenné dlažby a schody								
59	772 00-0001.IND	Schod před vstupem 2850/300/200mm restaurování	kus	1,00	8 200,00	8 200,00				
		- osazení - 100% - opěvnění - 100% - dlaže, překladla, desky - 20% - pláštěvé obložení z umělého kamene - 20% - trvání barevná úprava - 100% - bušení - konzervační nátěh - 100%								
60	772 50-0010.IND	Dlažba z desek z přírodního kamene míž+dod (kopie díle stávající)	m2	2,60	6 800,00	17 680,00	0,28000	0,72800		
61	998 77-2101.R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	0,73	1 500,00	1 092,00		0,72800		
	Čelkem za	772 Kamenné dlažby a schody				26 972,00				
Díl: 783	783	Nátěry								
62	783 78-2206.R00	Nátěr tesafských konstrukcí Bohemitem QB Hobby 2x ošetření krovů a latování:	m2	350,00	120,00	42 000,00	0,00030	0,10500		
		3,5*100,0		350,00		42 000,00		0,10500		
	Čelkem za	783 Nátěry				42 000,00				
Díl: 787	787	Zasklívání								

Položkový rozpočet

Stavba :	20130214 b Arnultovice u Nového Boru, Ladisch
Objekt :	Hrobka Franze Ladische, restaurování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
63	787 00-0001.IND	Zasklení oken strukturovaným sklem s dělením - 3kg. nážer v aktivním nastavení: odlišná: lomená okna: 2*0,9*1,8 kruh okno: 1*3,14*0,5*0,5 Mezisoučet zaokr: 4,1-4,025	m2	4,10	4 500,00	18 450,00				
	Celkem za	787 Zaskívání				18 450,00				
Díl:	M21	Elektromontáže								
64	210 20-0020.IND	Hromosvod	kompl	1,00	19 000,00	19 000,00	0,12292	0,12292		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				19 000,00		0,12292		
Díl: 0		Pomocné položky ad výpočet výměr								

GEDOS - NB s.r.o.

Nový bor

Harmonogram postupu prací Hrobka Franze Ladische, Arnultovice

Termín zahájení po podpisu smlouvy cca 10.9.2013

Měsíce	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
Týdny	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30										
Příprava staveniště											
Lešení											
Oprava krovu											
Mtz křtiny											
Restaurátorské práce fasáda											
Restaurátorské práce ozdobné prvky											
Restaurátorské práce kovář											
Okna, dveře											
Bourání											
Dokončující práce											

Termín ukončení 05/2013

GEDOS-NB, s.r.o.
B.Egermanna 239
473 01 Nový Bor

Počátek pojištění: 26.09.2002
Konec pojištění: s automatickým prodlužováním
Změna platná od:

Objekt / subjekt a rozsah pojištění:

Zásoby ,na území ČR

Základní živel vč. připojištění v rozsahu čl.1, body 1,2 a 4

Pojistná částka: 500.000, - Kč Nová cena Spoluúčast: 2.000, - Kč

Vodovodní pojištění v rozsahu čl.1, bod 3.

Pojistná částka: 500.000, - Kč Nová cena Spoluúčast: 10%,min. 2.000, - Kč

Odcizení v místě pojištění v rozsahu čl.1 pí.s. a).

Pojistná částka: 500.000, - Kč Nová cena Spoluúčast: 2.000, - Kč

Odpovědnost za škodu

z provozu firmy dle ŽL ze dne 18.3.1997

čj.6350/96/1

Základní pojištění. Územní platnost : ČR

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku: NE

Pojistná částka: 5.000.000, - Kč Spoluúčast: 5.000, - Kč

Roční pojistné celkem 12.691, - Kč

Splátka pojistného po započtení slev / přírůžek 12.691, - Kč


Způsob placení: ročně

Splátky jsou splatné dle předpisu pojistitele vždy k těmto termínům:

26.09. (den a měsíc běžného roku).

Pojistník: GEDOS-NB, s.r.o., B.Egermanna 239, 473 01 Nový Bor

(pokračování na následujícím listu)



Praha, 04.11.2002



Ing. Martin Žáček
místopředseda představenstva
UNIQA pojišťovna, a. s.



Ing. Marek Venuta
předseda představenstva
UNIQA pojišťovna, a. s.

