

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je předmětem této smlouvy.
2. Předmětem této smlouvy (dále jen „dílo“) je zhotovení stavby v rámci projektu „**Rekonstrukce střešního pláště ZUŠ Nový Bor**“. Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací, dodávka materiálů a konstrukcí, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a stanovisky:

- s projektovou dokumentací zpracované projektovou kanceláří ProProjekt s.r.o., Komenského 1173, 408 01 Rumburk, pod číslem zakázky 2011984, ze dne 10/2011,
- soupisem prací,
- a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými ve výzvě k podání nabídky a prokázání kvalifikace.

Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, a které byly poskytnuty ve smyslu § 48 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla i:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, jako je zaměření skutečného provedení sítí, protokol o měření bludných proudů pro dotčené území aj.,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, s cílem provedení úspěšné kolaudace

stavby. Kolaudaci stavby zajišťuje objednatel, zhotovitel je povinen při kolaudačním řízení asistovat, zejména provede potřebné zkoušky, funkční a koordinované testy, včetně kompletace veškerých potřebných dokladů a certifikátů od všech zařízení. TDS provádí průběžnou kontrolu. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové ceny díla,

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu,
3. Cena díla uvedená v článku III. je stanovena na základě projektové dokumentace.
 4. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového rozpočtu od zhotovitele. Oceněný výkaz výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr při výběrovém řízení. Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuté nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.
 5. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
 6. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.

Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuté do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy o dílo.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:	720 426,- Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	151 289,- Kč
Cena včetně DPH:	871 715,- Kč

[slovy: Osmset sedmdesát jeden tisíc sedmset patnáct korun českých]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a zkalkulována dle kalkulačního vzorce použitého do nabídky uchazeče. Takovéto vícepráce budou řešeny ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV.

Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

a) Zahájení plnění:	předpokládaný začátek 1.7.2016
b) předání a převzetí díla:	nejpozději do 31.8.2016
c) Termín vyklizení staveniště	do 14 dnů od předání díla
2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy k této smlouvě. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy.
3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
4. Místem plnění je část pozemkové parcely číslo 654 v katastrálním území Nový Bor, obec Nový Bor.

V.

Platební a obchodní podmínky

Platební a obchodní podmínky

1. Objednatel může na žádost zhotovitele poskytnout zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě **30 dnů** ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli.
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den

příslušného měsíce. Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti faktury dle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty.

4. Z celkové ceny díla uplatní objednatel pozastávku ve výši 10%, která bude uvolněna po protokolárním předání hotového díla bez vad a nedodělků.
5. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

VI.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce **60 měsíců** (min. **60 měsíců**), s výjimkou výrobků a zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky platí záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobcem či dodavatelem, nejméně však 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.
2. Záruční lhůta začíná běžet samostatně pro každou předávanou část předmětu díla vždy ode dne jejího předání a převzetí objednatelem.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 kalendářních dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné reklamace zaslané rovněž faxem, e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho

doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla (tj. ke dni **30.9.2016**) ve smluveném rozsahu, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 5 této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každou vadu a započatý den prodlení.
4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště dle této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každý den prodlení.
7. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.
8. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
9. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII. Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
2. Při předání staveniště budou podzhotovitelé potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů musí být tato skutečnost **odsouhlasena** objednatelem prostřednictvím e-mailu (mjenista@novy-bor.cz), následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.

X. Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:
Za objednatele: Milan Geby, referent ORM MěÚ Nový Bor
Za zhotovitele: Milan Szabo
2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:
Za objednatele: Milan Geby, referent ORM MěÚ Nový Bor
Za zhotovitele: Milan Szabo
3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:
Za objednatele: Ing. Miroslav Jeništa, vedoucí ORM, MěÚ Nový Bor
Za zhotovitele: Milan Szabo
4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému doзору stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště.

XI. Odstoupení od smlouvy

Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit dále v těchto případech:
 - a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,
 - b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - c) nepředložení dokladů o stavebně montážním pojištění objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - d) nepředložení záruční listiny za řádné provedení díla objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - e) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - f) pokud zhotovitel nezačíná práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - g) pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn,
 - h) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

Způsob odstoupení od smlouvy

3. Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od smlouvy odstoupit.
4. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
5. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna toto písemně oznámit nejpozději do 10 ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

Den účinnosti odstoupení od smlouvy

6. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou, nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

Důsledky odstoupení od smlouvy

7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým je stanovena cena díla,
 - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
 - Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a

autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.


2. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II, odstavci 1. této smlouvy.
3. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
 - a) Smlouva o dílo
 - b) Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace
4. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.
5. **Rozhodčí řízení se vylučuje.**
6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
7. Objednatel se zavazuje, že při nakládání s údaji, kterými dodavatel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů, bude postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů dodavatelů, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství. Objednatel nebude informace získané při této veřejné zakázce od jednotlivých dodavatelů sdělovat třetím osobám.
8. Zhotovitel akceptuje a respektuje, že povinností objednatele ve smyslu § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je uveřejnit na svém profilu zadavatele celé znění smlouvy, včetně příloh a případných změn a dodatků, dále výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů, ve kterém se uvede subdodavatele, jímž za plnění předmětu veřejné zakázky uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
11. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 1207/16/RM ze dne 16.05. 2016.
12. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
 - Příloha č. 2: Harmonogram plnění realizace díla

V Novém Boru, dne 31.5.2016

V České Lípě, dne 4.5.2016



objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák
starosta



SaB s.r.o.
F. A. Štábl 573 870
F. A. Štábl 573 870
422 01 ČENŠVA 10A
IČO: 65709273 DIČ: CZ65709273
mobil 604 729 991

zhotovitel

KRYCÍ LIST SOUPISU

Štavba: Rekonstrukce střechního pláště a výměna výplní otvorů ZUŠ Nový Bor

Objekt: 3-2016-1 - Rekonstrukce střechního pláště

KSO:
Místo: CC-CZ: Datum: 7.4.2016
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Žadavatel: Město Nový Bor

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Čena bez DPH

720 425,45

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
0,00	720 425,45	21,00%	151 289,34
		15,00%	0,00

Čena s DPH

871 714,79

V CZK

SAB
SAB MIKŠ SZABO
Foglarova 3212
470 01 ČESKÁ LIPA
IČO: 66979721, DIČ: CZ7192252311
mobil 604 799 906

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střešního pláště a výměna výplně otvorů ZUŠ Nový Bor

Objekt: 3-2016-1 - Rekonstrukce střešního pláště

Místo: Datum: 7.4.2016

Zadavatel: Město Nový Bor
Uchazeč: Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	720 425,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	109 561,78
PSV - Práce a dodávky PSV	588 363,67
712 - Povlakové krytiny	139 707,70
713 - Izolace tepelné	31 016,15
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 201,00
762 - Konstrukce tesářské	93 715,57
764 - Konstrukce klempířské	114 937,25
766 - Konstrukce truhlářské	195 840,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 946,00
M - Práce a dodávky M	15 000,00
21-M - Elektromontáže	15 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střešního pláště a výměna výpíní otvorů ZUŠ Nový Bor

Objekt:

3-2016-1 - Rekonstrukce střešního pláště

Místo:

Město Nový Bor

Žadavatel:

Uchazeč:

Datum:

7.4.2016

Projektant:

SAB Milan SZABO
Foglarova 3212
470 01 ČESKÁ LÍPA
IČO: 66279721, DIČ: CZ7192252311
t.c.j.č. 604 799 906

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

720 425,45

D HSV

Práce a dodávky HSV

109 561,78

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

109 561,78

1 K

94111122

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m² š do 1,2 m v do 25 m

m²

710,000

50,00

35 500,00

CS ÚRS 2015 01

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m² šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

2 K

94111122

Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití

m²

21 300,000

1,00

21 300,00

CS ÚRS 2015 01

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m² šířky tř. W09 přes každý další den použití k ceně -1122

3 K

94111822

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m² š do 1,2 m v do 25 m

m²

710,000

35,00

24 850,00

CS ÚRS 2015 01

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m² šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

4 K

97901111

Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží

t

15,370

230,00

3 535,10

PP

Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží

5 K

97901121

Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží

t

15,370

145,00

2 228,65

PP

Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží

6 K

97908111

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

t

15,370

170,00

2 612,90

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

7 K

97908121

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

t

292,022

18,00

5 256,40

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	979082111	Vnitrostavěništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	15,370	200,00	3 074,00	
	PP		Vnitrostavěništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m					
9	K	979086112	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	15,370	120,00	1 844,40	
	PP		Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot					
10	K	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovňáním bez zhutnění	t	15,370	9,00	138,33	
	PP		Uložení sutí na skládku s hrubým urovňáním bez zhutnění					
11	K	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	15,370	600,00	9 222,00	
	PP		Poplatek za skládku - netříděné					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				588 363,67	
	D	712	Povlakové krytiny				139 707,70	
12	K	712600831	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° - jednovrstvé	m2	298,650	18,00	5 375,70	
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° - jednovrstvé - difuzní fólie					
13	K	712600832	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° - dvouvrstvé	m2	298,650	22,00	6 570,30	
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° - dvouvrstvé					
14	K	712600836	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° z asfaltových šindeleů	m2	298,650	38,00	11 348,70	
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° z asfaltových šindeleů					
15	K	712600845	Demontáž ventilační hlavice na střeše sklonu přes 30°	kus	2,000	100,00	200,00	
	PP		Odstranění ventilační hlavice na střeše sklonu přes 30 stupňů					
16	K	7126311-1	Příplatek za kotvení hydroizolace do dřevěného bednění	m2	87,250	2,50	218,13	
	PP		Příplatek za kotvení hydroizolace do dřevěného bednění					
17	K	712641559	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° pásy přitavením NAIP	m2	174,500	70,00	12 215,00	
	PP		Provedení povlakové krytiny střech přes 30° pásy přitavením NAIP					
18	M	628520150	pás asfaltovaný modifikovaný SBS SKLOELAST EXTRA	m2	100,338	125,00	12 542,25	
	PP		pás asfaltovaný modifikovaný SBS SKLOELAST EXTRA DESIGN přírodní					
19	M	628521322	hydroizolace Polyelast design - červený	m2	100,338	130,00	13 043,94	
	PP		hydroizolace Polyelast design - červený					
20	K	712651211	Provedení povlakové krytiny střech složitých do 60° přibitím asfaltového šindele	m2	211,400	85,00	17 969,00	
	PP		Provedení povlakové krytiny střech složitých do 60° přibitím asfaltového šindele					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	628650040-1	šindel asfaltový Extraglass bobrovka - červená	m2	232,540	150,00	34 881,00	
PP								
22	M	628650160-2	šindel asfaltový Extraglass bobrovka - červená větrák pro bobrovku (plast)	kus	15,000	260,00	3 900,00	
PP								
23	M	628650210-3	odvětrání koupelny + taška	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	
PP								
24	K	712651311	Provedení povlakové krytiny šindelových střech do 60° úprava asfaltového šindele u hřebene	m	10,000	65,00	650,00	
PP								
25	K	712651312	Provedení povlakové krytiny šindelových střech do 60° úprava asfaltového šindele u okapu	m	72,000	15,00	1 080,00	
PP								
26	K	712651313	Provedení povlakové krytiny šindelových střech do 60° úprava asfaltového šindele u nároží	m	42,800	15,00	642,00	
PP								
27	K	712651314	Provedení povlakové krytiny šindelových střech do 60° úprava asfaltového šindele u úžlabí	m	24,400	20,00	488,00	
PP								
28	K	712651323	Provedení povlakové krytiny šindelových střech do 60° úprava u překážky plochy do 0,75 m2	kus	8,000	35,00	280,00	
PP								
29	K	712651324	Provedení povlakové krytiny šindelových střech do 60° úprava u překážky plochy do 1 m2	kus	6,000	35,00	210,00	
PP								
30	K	712651511	Provedení povlakové krytiny šindelových střech do 60° úprava u přibitím podkladního pásu	m2	211,400	12,00	2 536,80	
PP								
31	M	628220060	pás asfaltovaný V13	m2	243,110	38,00	9 238,18	
PP								
32	K	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	4,243	900,00	3 818,70	
PP								
D	713		Izolace tepelné				31 016,15	
33	K	7131008-1	Odstranění tepelné izolace vrchem střech šikmých sklonu do 60 st.	m2	50,000	15,00	750,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odstranění tepelné izolace vrchem střech šikmých sklonu do 60 st.					
34	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	50,000	45,00	2 250,00	
PP			Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek					
35	M	631536990	deska izolační ROCKWOOL ROCKMIN 600x1000x200 mm	m2	51,000	190,00	9 690,00	
PP			deska izolační ROCKWOOL ROCKMIN 600x1000x200 mm					
36	K	713191131	izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm - difuzní fólie	m2	298,650	60,00	17 919,00	
PP			izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm - difuzní fólie					
37	K	998713103	Prěsunt hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,479	850,00	407,15	
PP			Prěsunt hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m					
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 201,00	
38	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000	600,00	1 200,00	
PP			Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110					
39	K	998721103	Prěsunt hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,002	500,00	1,00	
PP			Prěsunt hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m					
D	762		Konstrukce tesařské				93 715,57	
40	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	298,650	65,00	19 412,25	
PP			Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz					
41	M	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	10,038	4 600,00	46 174,80	
PP			řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm					
42	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	298,650	22,00	6 570,30	
PP			Demontáž bednění střech z prken					
43	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	235,000	10,00	2 350,00	
PP			Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°					
44	M	605141140	řezivo jehličnaté, střední latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	0,494	5 650,00	2 791,10	
PP			řezivo jehličnaté, střední latě impregnované dl 4 - 5 m					
45	K	762342813	Demontáž latování střech z latě osové vzdálenosti přes 0,50 m	m2	298,650	12,00	3 583,80	
PP			Demontáž latování střech z latě osové vzdálenosti přes 0,50 m					
46	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	10,532	650,00	6 845,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny					
47	K	998762103	Přesun hmot tonáží pro kce tesací v objektech v do 24 m	t	6,048	990,00	5 987,52	
PP			Přesun hmot pro kce tesací v objektech v do 24 m					
D	764		Konstrukce klempířské			114 937,25		
48	K	7642482-1	Dodávka a montáž protisněhové mříže - cihlově červené barvě	m	6,200	850,00	5 270,00	
PP			Dodávka a montáž protisněhové mříže - cihlově červené barvě					
49	K	7642482-2	Dodávka a montáž protisněhových háků - cihlově červená barva	kus	424,000	27,00	11 448,00	
PP			Dodávka a montáž protisněhových háků - cihlově červená barva					
50	K	764252503	Žlab Zn-Ti podokapní půlkruhový řs 330 mm	m	72,000	250,00	18 000,00	
PP			Žlab Zn-Ti podokapní půlkruhový řs 330 mm					
51	K	764252515	Montáž Zn-Ti žlab podokapní - háky půlkruhové	kus	144,000	15,00	2 160,00	
PP			Montáž Zn-Ti žlab podokapní - háky půlkruhové					
52	M	553498590	háky žlabový opláštěný titanizinek 201-225, 333 mm	kus	144,000	59,00	8 496,00	
PP			háky žlabový opláštěný titanizinek 201-225, 333 mm					
53	K	764323340-1	Oplechování eloxovaného Al okapů lepenková krytina řs 500 mm	m	144,000	180,00	25 920,00	
PP			Oplechování eloxovaného Al okapů lepenková krytina řs 500 mm					
54	K	764323840	Demontáž oplechování okapů lepenková krytina řs 400 mm	m	72,000	25,00	1 800,00	
PP			Demontáž oplechování okapů lepenková krytina řs 400 mm					
55	K	764331360-1	Lemování eloxovaného Al zdi lepenková krytina řs 660 mm	m	14,300	210,00	3 003,00	
PP			Lemování eloxovaného Al zdi lepenková krytina řs 660 mm					
56	K	764332871	Demontáž lemování zdi tvrdá krytina díly řs 750 mm do 45°	m	14,300	30,00	429,00	
PP			Demontáž lemování zdi tvrdá krytina díly řs 750 mm do 45°					
57	K	764339330-1	Lemování eloxovaného Al komínů lepenková krytina v ploše	m2	4,260	750,00	3 195,00	
PP			Lemování eloxovaného Al komínů lepenková krytina v ploše					
58	K	764339831	Demontáž lemování komínů hladká krytina v ploše do 45°	m2	2,130	45,00	95,85	
PP			Demontáž lemování komínů hladká krytina v ploše do 45°					
59	K	764342110-1	Oplechování eloxovaného Al vikýře	m2	23,300	500,00	11 650,00	
PP			Oplechování eloxovaného Al vikýře					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	764342210-1	Lemování trub eloxovaným Al lepenková krytina průměru 200 mm	kus	2,000	280,00	560,00	
	PP		Lemování trub eloxovaným Al lepenková krytina průměru 200 mm					
61	K	764343812	Demontáž lemování trub průměr do 300 mm ze 2 dílů do 45°	kus	2,000	35,00	70,00	
	PP		Demontáž lemování trub průměr do 300 mm ze 2 dílů do 45°					
62	K	764351837	Demontáž háků podokapnic půlkruhových do 45°	kus	144,000	15,00	2 160,00	
	PP		Demontáž háků podokapnic půlkruhových do 45°					
63	K	764352811	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný řs 330 mm do 45°	m	72,000	20,00	1 440,00	
	PP		Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný řs 330 mm do 45°					
64	K	764359821	Demontáž kotlík oválný hranatý do 45°	kus	4,000	20,00	80,00	
	PP		Demontáž kotlík oválný hranatý do 45°					
65	K	764361811	Demontáž poklopu vlnitá krytina do 45°	kus	10,000	40,00	400,00	
	PP		Demontáž poklopu vlnitá krytina do 45°					
66	K	764367801	Demontáž oplechování vikýře do 45°	m2	7,800	68,00	530,40	
	PP		Demontáž oplechování vikýře do 45°					
67	K	764367802	Demontáž oplechování vikýře přes 45°	m2	11,200	75,00	840,00	
	PP		Demontáž oplechování vikýře přes 45°					
68	K	764430840	Demontáž oplechování zdi řs do 500 mm	m	25,700	25,00	642,50	
	PP		Demontáž oplechování zdi řs do 500 mm					
69	K	764430850	Demontáž oplechování zdi řs 600 mm	m	5,000	25,00	125,00	
	PP		Demontáž oplechování zdi řs 600 mm					
70	K	764530540	Oplechování Zn-Ti zdi řs 500 mm včetně rohů	m	26,000	450,00	11 700,00	
	PP		Oplechování Zn-Ti zdi řs 500 mm včetně rohů					
71	K	764530560	Oplechování Zn-Ti zdi řs 750 mm včetně rohů	m	5,000	600,00	3 000,00	
	PP		Oplechování Zn-Ti zdi řs 750 mm včetně rohů					
72	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	1,538	1 250,00	1 922,50	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m					
D	766		Konstrukce truhlářské				195 840,00	
73	K	7666714-1	Dodávka a montáž střešního okna VELUX typ GGU 78 x 118 cm včetně montáže okenního rámu, lemování a manžet do krytiny ploché	kus	6,000	13 450,00	80 700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Dodávka a montáž střešního okna VELUX typ GGU 78 x 118 cm včetně montáže okenního rámu, lemování a manžet do krytiny ploché					
74	K	7666714-2	Dodávka a montáž střešního okna VELUX typ CVP 80 x 80 cm včetně montáže okenního rámu, lemování, rolety FMG a manžet do krytiny ploché	kus	4,000	27 820,00	111 280,00	
PP			Dodávka a montáž střešního okna VELUX typ CVP 80 x 80 cm včetně montáže okenního rámu, lemování, rolety FMG a manžet do krytiny ploché					
75	K	766674811	Demontáž střešního okna hladká krytina do 45°	kus	10,000	350,00	3 500,00	
PP			Demontáž střešního okna hladká krytina do 45°					
76	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,450	800,00	360,00	
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m					
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
77	K	783783312	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru	m2	298,650	40,00	11 946,00	
PP			Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru					
D	M		Práce a dodávky M					
D	21-M		Elektromontáže					
78	K	2102201-1	Demontáž a zpětná montáž stávajícího hromosvodu včetně revize	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Demontáž a zpětná montáž stávajícího hromosvodu včetně revize					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN3		Zařízení staveniště					
79	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
D	VRN7		Provozní vlivy					
80	K	070001000	Provozní vlivy	soub	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					

Časový harmonogram - Rekonstrukce střešního pláště ZUŠ Nový Bor

Příloha č. 2 SoD

P.č.	Činnost	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
1	Předání a převzetí staveniště																																	
2	Navezení materiálu na stavbu																																	
3	Demontáže starých částí střechy dle PD																																	
4	Montáž nových prvků střechy dle PD																																	
5	Dokončení prací - hiromosvod																																	
6	Úklid staveniště																																	
7	...																																	
8	...																																	
9	...																																	
10	...																																	
11	...																																	
12	...																																	
13	...																																	
14	...																																	
15	Předání a převzetí Díla																																	
Lhůta výstavby - počet dní		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			

coll
SaB Míraň SZABO
 Foglarova 3212
 470 01 ČUSK - LIPA
 IČO: 66079721, DIČ: CZ7102252311
 mobil 604 799 906