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	Veřejná zakázka

	Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ náměstí Míru Nový Bor – 2. opakované řízení




Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

	Druh zadávacího řízení
	Zjednodušené podlimitní řízení

	Druh zakázky
	Stavební práce

	Předpokládaná hodnota zakázky
	8 490 410,- Kč bez DPH 

	Adresa profilu zadavatele
	https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html

	Datum zahájení řízení
	13. 7. 2018



Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://zakazky.novy-bor.cz/.
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	Zadavatel:
Město Nový Bor
Náměstí Míru 1
473 01 Nový Bor

	Zastoupení podle § 43 Zákona:
QCM, s.r.o. 
se sídlem Bellova 370/40, 
623 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku 
spisová značka C 40722 vedená u Krajského soudu v Brně 


	IČO: 00260771
	IČO: 26262525


PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE


V Novém Boru dne 24. 10. 2018

[bookmark: _GoBack]Předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Předmětem zakázky je výstavba víceúčelového sportovního hřiště při ZŠ ve městě Nový Bor.

Označení účastníků zadávacího řízení

	Číslo nabídky
	Název/firma účastníka
	IČO
	Nabídková cena v Kč bez DPH

	1
	VYSSPA Sports Technology s.r.o.
	27967638
	9.837.520,31

	2
	EUROVIA CS, a.s.
	45274924
	12.442.100,00

	3
	S-Vision s.r.o.
	04474694
	7.335.834,07

	4
	ZEPS s.r.o.
	28688651
	8.239.129,93

	5
	J.I.H.-sportovní stavby s.r.o.
	24289779
	7.861.594,16



Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

	Číslo nabídky
	Název/firma účastníka
	IČO
	Důvod vyloučení

	3
	S-Vision s.r.o.
	04474694
	Neposkytnutí potřebné součinnosti k uzavření smlouvy o dílo, vyloučení dle 
§ 124 odst. 2 Zákona



Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva

S žádným dodavatelem nebyla uzavřena smlouva.


Označení poddodavatelů vybraného dodavatele

-

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

Zadavatel zrušil zadávací řízení dle § 127 odst. 2, písm. b), c) a d) Zákona.
Důvodem pro zrušení je naplnění skutečnosti uvedené v § 127 odst. 2 písm. b) Zákona, tedy zánik účasti v zadávacím řízení vybranému dodavateli. Vybraný dodavatel byl vyzván k poskytnutí součinnosti k uzavření smlouvy, a to v souladu s § 124 odst. 1 Zákona. Dodavatel však neposkytl řádnou součinnost, tak jak byla požadována Zadavatelem a jelikož nereagoval ani na opakovanou výzvu k součinnosti, nezbyla Zadavateli jiná možnost než dodavatele v souladu s § 124 odst. 2 Zákona ze zadávacího řízení vyloučit. 
Důvodem pro zrušení je i skutečnost podle v § 127 odst. 2 písm. c) Zákona, tedy že odpadly důvody pro pokračování v řízení, a to v důsledku podstatné změny okolností, která nastala po zahájení zadávacího řízení a kterou Zadavatel, jenž jednal s řádnou péčí, nemohl předvídat ani ji nezpůsobil. Podstatná změna okolností je ovlivněna konečným termínem realizace veřejné zakázky, jenž je stanoveno na 30. 11. 2018. Z důvodu toho, že se protáhla jednání mezi Zadavatelem a vybraným dodavatelem, který neposkytl řádnou součinnost k tomu, aby bez zbytečného dokladu byla uzavřena smlouva, se výrazně posunul termín zahájení plnění a tudíž nemůže být splněno datum dokončení plnění díla, tak jak je stanoveno Zadavatelem.
Dále je naplněn důvod dle § 127 odst. 2 písm. d) Zákona, který uvádí, že se v průběhu řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po Zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. V momentě, kdy termín dokončení díla byl stanovený do určité doby a toto datum je hraniční a nelze jej již v daném roce prodlužovat, neboť stavba nemůže být plněna během zimních měsíců, je bezpředmětné, aby Zadavatel v zadávací řízení za současných podmínek pokračoval.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity

-
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření

-
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní zakázky na části

-
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3

-

PODPIS

	Za zadavatele:

Mgr. Jana Sadílková
Administrátor VZ

	Podpis:

Podepsáno elektronicky
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