

Smlouva o dílo č.: 112078/SaM/CL/12

uzavřená dle ustanovení §536 a n. Obchodního zákoníku.

Níže uvedené smluvní strany, po vyhodnocení vzájemných vztahů a předpokladů zajišťujících splnění povinností a zajištění práv konstatují, že jsou dány všechny podmínky, aby se vztahy vzniklé z dalšího ujednání řídily ustanoveními Obchodního zákoníku a proto následujícím ujednáním uzavírají smlouvu o dílo.

I

Deklarace smluvních stran

- 1.1. Název : SaM silnice a mosty a. s.,**
zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972
se sídlem : Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČO : 25018094
DIČ : CZ25018094
bank. spojení : KB Česká Lípa, ČS Česká Lípa, ČSOB Česká Lípa
číslo účtu : 254242-421/0100, 189202/0800, 17622463/0300
společnost zastoupena ředitelem **Ing. Dušanem Drahošem**, dále jen

zhotovitel

- 1.2. Název : Město Nový Bor**
se sídlem : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
IČO : 260 771
DIČ :
bank. spojení : náměstí Míru 1, 473 21 Nový Bor
číslo účtu : KB Nový Bor, č.ú.: 525-421/0100
zastoupeno starostou **Mgr. Jaromírem Dvořákem**, dále jen

objednatel

II

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany v plnění této smlouvy dle vymezení dále uvedeného.

- 2.1. K provedení díla a technickým řešením v této smlouvě, nezasahujícím do podstatných náležitostí smlouvy jsou oprávněni:
- 2.1.1. Za zhotovitele: **Ing. Dušan Drahoš**
2.1.2. Za objednatele: Mgr. Petr Škop
- 2.2. Na dodávce díla budou smluvní strany zastupovány:
- 2.2.1. Za zhotovitele: **Ing. Josef Horáček**
2.2.2. Za objednatele: Martin Bezouška
- 2.3. Zálohový list a fakturu je oprávněn podepsat a potvrdit správnost:
- 2.3.1. Za zhotovitele: **Ing. Dušan Drahoš**
2.3.2. Za objednatele: Mgr. Petr Škop

III

Popis díla

- 3.1. Název akce: „**Oprava povrchu komunikace Nemocniční – Nový Bor**“
- 3.2. **Popis díla:** Předmět díla uvažovaným v této smlouvě je specifikován v nabídkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy a v zadávacích podmínkách objednatele.
Předmětem stavby jsou veškeré činnosti nutné k realizaci stavby „Oprava povrchu komunikace Nemocniční – Nový Bor“.
Jedná se o odfrézování povrchu komunikace v tloušťce 7cm dle přiložené situace. Odfrézovaný asfalt bude po odsouhlasení odvezen na skládku nebo na deponii města.. Uliční znaky budou vyrovnány do nivelety nového asfaltu, pokud nebudou uliční znaky v rovině nového asfaltu nebo nebude asfalt vyspádován, tak aby se na místech netvořily kaluže, budeme požadovat odfrézování celého povrchu a znovu vyrovnání a položení. U dešťových vpustí bude prověřen odtok dešťových a balastních vod. Před pokládkou nového asfaltu bude komunikace zametena, následně bude proveden spojovací postřík. Položeno bude ACO 11+ v tloušťce 7cm, spáry budou ošetřeny asfaltovou zálivkou. Všechny práce budou odsouhlaseny ve stavebním deníku, který povede zhotovitel. Zvláštní užívání a uzavírku komunikaci si zajistí zhotovitel.
- 3.3. Smlouva na dodávku díla se sjednává v dalším textu na známý rozsah prací. Pokud bude vyvolána reálným stavem změna, budou všechna ustanovení smlouvy, týkající se předmětu, termínu zhotovení a ceny změněna dodatkem k této smlouvě.

IV

Provedení díla

- 4.1. **Součinnost ze strany objednatele:**
- 4.1.1. Objednatel je povinen před zahájením stavebních prací předat zhotoviteli Stavební povolení nebo Ohlášení stavebních úprav na práce, které jsou předmětem díla.
- 4.1.2. Dále je objednatel povinen předat zhotoviteli nejpozději do dne zahájení prací dle čl. VII. staveniště a vypracovat protokol o předání staveniště, při dodržení těchto podmínek:
- 4.1.2.1. Po celou dobu zhotovení díla nebude bez souhlasu zhotovitele na staveništi prováděna dodávka jiných děl stavebního charakteru.
- 4.1.2.2. Na staveništi bude provedeno základní vytyčení stavby. Protokol o předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.1.2.3. Plochy zařízení staveniště poskytne objednatel zhotoviteli bezplatně po celou dobu výstavby.
- 4.1.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním zadavateli.

V
Cena za dílo

- 5.1. Celková cena díla v základním provedení je sjednána dohodou ve smyslu § 2 odst.2 zákona o cenách č. 526/90 Sb. dle popisu díla v odst. III ve výši částky :

Cena celkem bez DPH	319 310,-Kč
DPH 20%	63 862,-Kč
Cena celkem vč. DPH	383 172,-Kč

- 5.2. Uvedená cena zahrnuje práce specifikované v předmětu díla této smlouvy.
- 5.2. Nabídkovou cenu je možné překročit (příp. snížit) **pouze** v případě:
- že dojde v průběhu plnění zakázky ke změně daňových předpisů (zákon o DPH)
 - že dojde z důvodu na straně objednatele (zadavatele) k prodloužení stavby o více jak 12 měsíců, přičemž zvýšení ceny by se týkalo pouze neprovedených prací a dodávek, a to pouze o míru koeficient zvýšení cen stavebních prací vydaných Českým statistickým úřadem.
- 5.3. **Potvrzuje se ujednání ceny za podstatnou náležitost smlouvy, která nemůže být změněna pouhým zápisem z jednání kontrolního dne.**

VI
Platební a zúčtovací podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytne zálohu na plnění veřejné zakázky.
- 6.2. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací do výše provedených prací, vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 21 dnů od prokazatelného doručení zadavateli. Platby budou provedeny výhradně v Kč.
- 6.3. Objednatel uplatní pozastávku ve výši 10% z celkové ceny díla, která bude uvolněna po předání a převzetí hotového díla a po odstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí hotového díla.
- 6.4. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. V případě prací nad rozsah předloženého výkazu výměr a požadovaných ze strany objednavatele, budou tyto práce nejprve oceněny v rámci jednotkových cen předložených zhotovitelem v nabídce a odsouhlaseny objednavatelem.

VII
Termín zhotovení díla

- 7.1. Termínem sjednaným a tedy závazným z této smlouvy je ujednán a smlouvou potvrzen termín:
termín realizace : 17.9.2012 – 15.11.2012.
- 7.2. V případě, že objednatel bude ve zpoždění při projednávání a odsouhlasování případných změn a víceprací nebo přeruší prováděné práce z jiných důvodů, posouvá se termín dokončení minimálně o počet dní, po které bude objednatel ve zpoždění.

VIII

Záruka na dílo

- 8.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců** od data vyznačeného jako den převzetí a předání díla , a na výrobky dle záruk dodavatele.
- 8.2. Zhotovitel bude zodpovídat za vady díla (předmětu plnění) minimálně podle §560 a násl. ustanovení zák. č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, v platném znění.
- 8.3. V záruční době je zhotovitel povinen neprodleně a bezúplatně odstranit vady a nedodělky.
- 8.4. Termín odstranění vad či nedodělků bude dohodnut se zadavatelem v zápise.
- 8.5. Zhotovitel neposkytuje záruku na vady materiálu, které dodal objednatel, jakož i na vady, které se mohou projevit v záruční době na zhotoveném díle, ale svůj původ budou mít ve vadách materiálu dodaného objednatel nebo ve vadách na stávajících konstrukcích vozovky.
- 8.6. Záruka se nevztahuje na vady způsobené jiným užíváním než stanoví projekt a nebo předčasným užíváním před předáním díla objednateli.

IX

Zvláštní ujednání

- 9.1. V případě prodlení termínu dokončení díla bez vad a nedodělků jehož zavinění bude na straně zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5% z celkové ceny díla (vč. DPH)** za každý i započatý den prodlení s předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků .
- 9.2. V případě prodlení termínu nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý započatý den prodlení.
- 9.3. V případě prodlení termínu při odstranění reklamačních vad při dokončení v záruční době zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý den prodlení.
- 9.4. V případě prodlení termínu při odstranění reklamačních vad uvedených v protokolu o předání a převzetí stavby zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý den prodlení
- 9.5. Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení : **do 3 dnů.**

X

Závěrečná ujednání

- 10.1. Cena a termín realizace výše uvedené jsou závazné za předpokladu podpisu SOD a předání staveniště do 09/2012
- 10.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
- 10.3. Práva a povinnosti z této smlouvy, přechází na právní nástupce obou smluvních stran.
- 10.4. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich souhlasnému, svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy

úč. 12.9.12 TDP


SaM silnice a mosty a. s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
Oprava povrchu komunikace Nemocniční – Nový Bor

Zhotovitel:



Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva
a ředitel podniku
SaM silnice a mosty a.s.

Dne : 20-09-2011



Objednatel:



Mgr. Jaromír Dvořák
starosta
Města Nový Bor

Dne: