

Smlouva o dílo č.: 87/SaM/CL/12

uzavřená dle ustanovení §536 a n. Obchodního zákoníku.

Níže uvedené smluvní strany, po vyhodnocení vzájemných vztahů a předpokladů zajišťujících splnění povinností a zajištění práv konstatují, že jsou dány všechny podmínky, aby se vztahy vzniklé z dalšího ujednání řídily ustanoveními Obchodního zákoníku a proto následujícím ujednáním uzavírají smlouvu o dílo.

I Deklarace smluvních stran

1.1. **Název** : **SaM silnice a mosty a. s.**,
zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972
se sídlem : Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČO : 25018094
DIČ : CZ25018094
bank. spojení : KB Česká Lípa, ČS Česká Lípa, ČSOB Česká Lípa
číslo účtu : 254242-421/0100, 189202/0800, 17622463/0300
společnost zastoupena ředitelem **Ing. Dušanem Drahošem**, dále jen
zhotovitel

1.2. **Název** : **Město Nový Bor**
se sídlem : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
IČO : 260 771
DIČ :
bank. spojení : náměstí Míru 1, 473 21 Nový Bor
číslo účtu : KB Nový Bor, č.ú.: 525-421/0100
zastoupeno starostou **Mgr. Jaromírem Dvořákem**, dále jen
objednatel

II Osoby oprávněné jednat za smluvní strany v plnění této smlouvy dle vymezení dále uvedeného.

- 2.1. K provedení díla a technickým řešením v této smlouvě, nezasahujícím do podstatných náležitostí smlouvy jsou oprávněni:
- 2.1.1. Za zhotovitele: **Ing. Dušan Drahoš**
- 2.1.2. Za objednatele: **Mgr. Petr Škop**
- 2.2. Na dodávce díla budou smluvní strany zastupovány:
- 2.2.1. Za zhotovitele: **Ing. Josef Horáček**
- 2.2.2. Za objednatele: **Martin Bezouška**
- 2.3. Zálohový list a fakturu je oprávněn podepsat a potvrdit správnost:
- 2.3.1. Za zhotovitele: **Ing. Dušan Drahoš**
- 2.3.2. Za objednatele: **Mgr. Petr Škop**

III

Popis díla

- 3.1. Název akce: „**Oprava komunikace Křižíkova – Nový Bor**“
- 3.2. **Popis díla:** Předmět díla uvažovaným v této smlouvě je specifikován v nabídkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy a v zadávacích podmínkách objednatele.
Předmětem stavby jsou veškeré činnosti nutné k realizaci stavby „Oprava komunikace Křižíkova – Nový Bor“.
- zvláštní užívání komunikace a povolení k uzavírce komunikace si zajistí zhotovitel
 - vyjádření síťářů (pokud bude nutné), vytyčení sítí
- Jedná se o opravu povrchu komunikace Křižíkova dle projektu Ing. Pavla Špuláka. Odfrézovaný asfalt bude po odsouhlasení odvezen na skládku nebo na deponii města. Uliční znaky budou vyrovnány do nivelety nového asfaltu, pokud nebudou uliční znaky v rovině nového asfaltu nebo nebude asfalt vyspádován, tak aby se na místech netvořily kaluže, budeme požadovat odfrézování celého povrchu a znovu vyrovnání a položení. U dešťových vpustí bude prověřen odtok dešťových a balastních vod. Před pokládkou nového asfaltu bude komunikace zametena, následně bude proveden spojovací postřik. Položeno bude ACO 11+ v tloušťce 5 cm, spáry budou ošetřeny asfaltovou zálivkou. Všechny práce budou odsouhlaseny ve stavebním deníku, který povede zhotovitel.
- 3.3. Smlouva na dodávku díla se sjednává v dalším textu na známý rozsah prací. Pokud bude vyvolána reálným stavem změna, budou všechna ustanovení smlouvy, týkající se předmětu, termínu zhotovení a ceny změněna dodatkem k této smlouvě.

IV

Provedení díla

- 4.1. **Součinnost ze strany objednatele:**
- 4.1.1. Objednatel je povinen před zahájením stavebních prací předat zhotoviteli Stavební povolení nebo Ohlášení stavebních úprav na práce, které jsou předmětem díla.
- 4.1.2. Dále je objednatel povinen předat zhotoviteli nejpozději do dne zahájení prací dle čl. VII. staveniště a vypracovat protokol o předání staveniště, při dodržení těchto podmínek:
- 4.1.2.1. Po celou dobu zhotovení díla nebude bez souhlasu zhotovitele na staveništi prováděna dodávka jiných děl stavebního charakteru.
 - 4.1.2.2. Na staveništi bude provedeno základní vytyčení stavby. Protokol o předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy.
 - 4.1.2.3. Plochy zařízení staveniště poskytne objednatel zhotoviteli bezplatně po celou dobu výstavby.
- 4.1.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním zadavateli.

V
Cena za dílo

- 5.1. Celková cena díla v základním provedení je sjednána dohodou ve smyslu § 2 odst.2 zákona o cenách č. 526/90 Sb. dle popisu díla v odst. III ve výši částky :

Cena celkem bez DPH	797 176,10Kč
DPH 20%	159 435,22Kč
Cena celkem vč. DPH	956 611,32Kč

- 5.2. Uvedená cena zahrnuje práce specifikované v předmětu díla této smlouvy.
- 5.2. Nabídkovou cenu je možné překročit (příp. snížit) **pouze** v případě:
- že dojde v průběhu plnění zakázky ke změně daňových předpisů (zákon o DPH)
 - že dojde z důvodu na straně objednatele (zadavatele) k prodloužení stavby o více jak 12 měsíců, přičemž zvýšení ceny by se týkalo pouze neprovedených prací a dodávek, a to pouze o míru koeficient zvýšení cen stavebních prací vydaných Českým statistickým úřadem.
- 5.3. **Potvrzuje se ujednání ceny za podstatnou náležitost smlouvy, která nemůže být změněna pouhým zápisem z jednání kontrolního dne.**

VI
Platební a zúčtovací podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytne zálohu na plnění veřejné zakázky.
- 6.2. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací do výše provedených prací, vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 21 dnů od prokazatelného doručení zadavateli. Platby budou provedeny výhradně v Kč.
- 6.3. Objednatel uplatní pozastávku ve výši 10% z celkové ceny díla, která bude uvolněna po předání a převzetí hotového díla a po odstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí hotového díla.
- 6.4. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. V případě prací nad rozsah předloženého výkazu výměr a požadovaných ze strany objednavatele, budou tyto práce nejprve oceněny v rámci jednotkových cen předložených zhotovitelem v nabídce a odsouhlaseny objednavatelem.

VII
Termín zhotovení díla

- 7.1. Termínem sjednaným a tedy závazným z této smlouvy je ujednán a smlouvou potvrzen termín **termín realizace : 10-11/2012**
- 7.2. V případě, že objednatel bude ve zpoždění s předáním staveniště celé stavby, obě smluvní strany se dohodnou na změně smlouvy v ujednání o termínu dokončení.
- 7.3. V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek pro provádění stavebních prací dle odsouhlaseného harmonogramu, nebo v případě přerušení prací z jiných důvodů se obě smluvní strany dohodnou na změně smlouvy v ujednání o termínu dokončení, případně ceně díla.

- 7.4. V případě, že objednatel bude ve zpoždění při projednávání a odsouhlasování případných změn a víceprací nebo přeruší prováděné práce z jiných důvodů, posouvá se termín dokončení minimálně o počet dní, po které bude objednatel ve zpoždění.

VIII

Záruka na dílo

- 8.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců** od data vyznačeného jako den převzetí a předání díla, a na výrobky dle záruk dodavatele.
- 8.2. Zhotovitel bude zodpovídat za vady díla (předmětu plnění) minimálně podle §560 a násl. ustanovení zák. č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, v platném znění.
- 8.3. V záruční době je zhotovitel povinen neprodleně a bezúplatně odstranit vady a nedodělky.
- 8.4. Termín odstranění vad či nedodělků bude dohodnut se zadavatelem v zápise.
- 8.5. Zhotovitel neposkytuje záruku na vady materiálu, které dodal objednatel, jakož i na vady, které se mohou projevit v záruční době na zhotoveném díle, ale svůj původ budou mít ve vadách materiálu dodaného objednatelem nebo ve vadách na stávajících konstrukcích vozovky.
- 8.6. Záruka se nevztahuje na vady způsobené jiným užíváním než stanoví projekt a nebo předčasným užíváním před předáním díla objednateli.

IX

Zvláštní ujednání

- 9.1. V případě prodlení termínu dokončení díla bez vad a nedodělků jehož zavinění bude na straně zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5% z celkové ceny díla (vč. DPH)** za každý i započatý den prodlení s předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.
- 9.2. V případě prodlení termínu nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý započatý den prodlení.
- 9.3. V případě prodlení termínu při odstranění reklamačních vad při dokončení v záruční době zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý den prodlení.
- 9.4. V případě prodlení termínu při odstranění reklamačních vad uvedených v protokolu o předání a převzetí stavby zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý den prodlení
- 9.5. Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení : **do 3 dnů.**

X


Závěrečná ujednání

- 10.1. Cena a termín realizace výše uvedené jsou závazné za předpokladu podpisu SOD a předání staveniště do 10/2012
- 10.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost

SaM silnice a mosty a. s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
Oprava komunikace Křižíkova – Nový Bor

- originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
- 10.3. Práva a povinnosti z této smlouvy, přechází na právní nástupce obou smluvních stran.
- 10.4. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich souhlasnému, svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy

Zhotovitel:



Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva
a ředitel podniku
SaM silnice a mosty a.s.

Dne : 16.10.2012

Objednatel:



Mgr. Jaromír Dvořák
starosta
Města Nový Bor

Dne:

18.10.2012

