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PREDBEZNA TRZNi KONZULTACE

VazZzeni dodavatelé,

Mésto Novy Bor, se sidlem nam. Miru 1, 473 01 Novy Bor, ICO: 00260771, si Vas dovoluje, v souladu
s § 33 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, oslovit v ramci predbéznych trznich
konzultaci k pldnované verejné zakdzce sndzvem ,Vypracovdni projektové dokumentace
na viceucelovy bazén Novy Bor”.

Pfedbéznych trznich konzultaci se mohou zucastnit vSichni dodavatelé, ktefi by uvazovali o podani
nabidky na verejnou zakdzku. Predbézné konzultace budou vedeny tak, aby nebyla narusena
hospodarska soutéz ani zasady zadavani verejnych zakdzek ve smyslu § 6 zdkona.

Cilem téchto predbéznych trinich konzultaci je ziskat informace relevantni pro stanoveni odpovidajici
predpoklddané hodnoty verejné zakazky a podminek pro jeji zadani. Dale je cilem zadavatele vytvofit
si presnéjsi predstavu o vysi mozné investice na naslednou realizaci samotného projektu tak, aby co
nejlépe odpovidala aktualnim podminkam na stavebnim trhu.

A) Informace k planované verejné zakdazce

Pfedmétem zakdzky bude zpracovani projektové dokumentace na viceucelovy bazén v aredlu
koupalisté v Novém Boru ve stupnich niZze uvedenych, soucinnost pfi zadavacim fizeni na vybér
zhotovitele stavby a vykon autorského dozoru tykajici se wvystavby venkovniho bazénu
s pfislusenstvim na koupalisti v Novém Boru.

Rozsah a obsah predmétu verejné zakazky bude stanoven a ¢lenén nasledovné:

. zajisténi vstupnich podkladi

. zpracovani DUSP

. vykon inZenyrské Cinnosti za ucelem vydani spolecného povoleni stavby
. zabezpeceni vydani rozhodnuti spole¢ného povoleni v pravni moci

. zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby

. zpracovani soupisu praci s vykazem vymeér a polozkovym rozpoctem

. zpracovani planu BOZP

. zpracovani DIO
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. vykon AD (po dobu realizace celé stavby)

Na zakladé predprojektové pripravy (pfiloZzena) jsou stanoveny nasledujici parametry budouci stavby:
Plocha aredlu: 3028 m2

Rekreacni bazén: celkem 455 m2, z toho rekreacni 25 x 15 m = 375 m2 + détsky 80 m2



Pramérna hloubka: rekreacni 375 m2 x 1,35 m (1,2 — 1,5 m) + détsky 80 m2 x 0,5 m

Kapacita vodni plochy: 180 osob

Okamzitd kapacita arealu: 360 osob

Max. denni navstévnost arealu: 720 osob

PoZadovana denni vyména vody (60 |/osobu*den): 43,2 m3/den

Pratok vody do akumulaéni jimky pro dopousténi pozadované denni vymény: 43,2 m3/h / 12 hodin =
3,6 m3/h=1,01/s

Napousténi bazénu véetné akumulaéni jimky: cca 600 m3

Pratok vody pro napousténi bazénu a akumulaéni jimky: 600 m3 /2-3dni=12,5-8,3m3/h=3,5-2,3
I/s

Tento vypocet je proveden na maximalni projektovy stav, ktery ve skutecnosti v provoznich
podminkach se snizuje podle koeficienta.

Dalsi pozadavky na pripojeni (kapacitni poZadavky vyplynou z dalSich stupil projektové
dokumentace):

- Odtok splaskové vody do kanalizacni sité. Soucdsti poZadavk( na zpracovani PD je i feSeni stavajici
kanalizace v aredlu koupalisté (viz. priloha ,Kanalizace aredl koupalisté Novy Bor.pdf“; str. 9; zluté
vyznaceny Usek)

- Odtok nekontaminované vody do mistni vodotece (napf. kontrolovatelny odtok do vytoku
koupalisté apod.)

- Pfipojeni na pitnou vodu

- Pfipojeni na elektrickou sit

- Ztizeni pripojky sdélovaci vedeni

Veskeré technické podklady jsou pfiloZeny.

B) Dotazy k predbézné trzni konzultaci
1) Za jakou cenu by byla z Vaseho pohledu zakazka realizovatelna (tj. zajisténi vstupnich podkladd,

zpracovani DUSP, vykon inZenyrské cinnosti za Ucelem vydani spolecného povoleni stavby,
zabezpeceni vydani rozhodnuti spolecného povoleni v pravni moci, zpracovani projektové
dokumentace pro provadéni stavby, zpracovani soupisu praci s vykazem vymér a polozkovym
rozpoctem, zpracovani planu BOZP, zpracovani DIO, vykon AD)?

2) Jaky je V&s odhad naklad(i na naslednou samotnou stavebni realizaci celé akce?

3) Zpohledu pozadavkd na délku plnéni dodavatelem zadavatel hodla ¢asové vymezit tfi Casti —
zpracovani DUSP, inZenyrska ¢innost, zpracovani DSP. Za jak dlouho byste byli schopni DUSP a
DSP zpracovat (v tydnech, kazdou ¢ast zvlast)?

4) Kolik vyznamnych sluzeb spocivajicich v projektovani rekonstrukce nebo novostavby sportovné —
rekreacniho arealu, jehoZ soucasti je bazén nebo koupalisté, mizete doloZit za:

a) poslednich 5 let
b) poslednich 10 let?

C) Forma predbéZné trzni konzultace:

Zadavatel stanovuje pisemnou formu pribéhu predbézné trini konzultace s moznosti doplnéni
osobniho jednani ze strany zadavatele.

Pisemné vyjadreni, tj. odpovédi na dotazy uvedené v ¢asti B) zasilejte v terminu do 24.3.2022 do
12:00 h. prostfednictvim profilu zadavatele, kde je pfedbéind trini konzultace uverejnéna:
https://zakazky.novy-bor.cz/contract display 936.html



https://zakazky.novy-bor.cz/contract_display_936.html

Ptilohy — technické podklady:

1) Pfiloha¢. 1.1 — studie

2) Priloha ¢. 1.2 — studie - vizualizace

3) Priloha €. 2 — predprojektova pfiprava

4) Priloha ¢. 3 — studie proveditelnosti kanalizace
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