

SMLOUVA O DÍLO

Ev. č. MěÚ: 2015/17/ORM

Ev. č. zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. a ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : Město Nový Bor
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických : Ing. Miroslav Jeništa
p. Milan Geby
telefon : +420 487 712 337
+420 487 712 332
fax : +420 487 726 160
e-mail : mjenista@novy-bor.cz
mgeby@novy-bor.cz

ZHOTOVITEL

název : Ing. Jiří Kobosil
sídlo : Na Vyhlídce 2743, 470 01 Česká Lípa
právní forma : fyzická osoba
IČ : 66079942
DIČ : CZ5603201010
zápis v OR : -
jednající : Ing. Jiří Kobosil
dále za zhotovitele jednají
ve věcech smluvních : Ing. Jiří Kobosil
ve věcech technických : Ing. Jiří Kobosil
bankovní spojení : KB a.s. Česká Lípa
č. účtu : 35-8808480277/0100
telefon : 602 138 273
fax : -
e-mail : real.kobosil@tiscali.cz

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je předmětem této smlouvy.

Předmětem této smlouvy (dále jen „dílo“) je zhotovení stavby „Stavební úpravy podkroví dílen č.p. 104, ZŠ praktická, nám. Míru, Nový Bor“

2. Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací, dodávka materiálů a konstrukcí, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a stanovisky:

- se stavebním povolením č. j. MUNO 53240/2015 ze dne 19.10.2015 (právní moc 19.11.2015)
- s projektovou dokumentací zpracovanou ing. Jiřím Vaňkem, sídlem Kovářova 903, 470 01 Česká Lípa, pod zakázkovým číslem 24031 ze 09/2014 a v souladu s výkazy výměr zpracované ing. Vladimírem Braumem, sídlem 471 12 Volfartice 137.
- a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, a které byly poskytnuty ve smyslu § 48 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla i:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, jako je zaměření skutečného provedení sítí, aj.,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemístování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, s cílem provedení úspěšné kolaudace stavby. Kolaudaci stavby zajišťuje objednatel, zhotovitel je povinen při

kolaudačním řízení asistovat, zejména provede potřebné zkoušky, funkční a koordinované testy, včetně kompletace veškerých potřebných dokladů a certifikátů od všech zařízení. TDS provádí průběžnou kontrolu. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové ceny díla,

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.),
 - zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu,
3. Cena díla uvedená v článku III. je stanovena na základě projektové dokumentace.
 4. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového rozpočtu od zhotovitele. Oceněný výkaz výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr při výběrovém řízení. Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuty nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.
 5. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
 6. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.

Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy o dílo.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:	380.381,- Kč
DPH 21 %:	79.880,- Kč
Cena včetně DPH:	460.361,- Kč
[slovy: čtyřistašedesáttisíctřistašedesátjedna korun českých]	

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny

doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a zkalkulována dle kalkulačního vzorce použitého do nabídky uchazeče. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV.

Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

a) Zahájení plnění:	předpokládaný začátek 01/2016
b) předání a převzetí díla:	nejpozději do 30.03.2016
c) Termín vyklizení staveniště	do 10 dnů od předání díla
2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy k této smlouvě. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy.
3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
4. Místem plnění je část pozemkové parcely číslo 147 v katastrálním území Nový Bor, obec Nový Bor.

V.

Platební a obchodní podmínky

Platební a obchodní podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě **30 dnů** ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli.
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti faktury dle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty.
4. Z celkové ceny díla uplatní objednatel pozastávku ve výši 10%, která bude uvolněna po protokolárním předání hotového díla bez vad a nedodělků.

5. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

VI. Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce **60 měsíců (min. 60 měsíců)**, s výjimkou výrobků a zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky platí záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobcí či dodavateli, nejméně však 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.
2. Záruční lhůta začíná běžet samostatně pro každou předávanou část předmětu díla vždy ode dne jejího předání a převzetí objednatel.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 kalendářních dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné reklamace zaslané rovněž faxem, e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatel, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla (tj. ke dni **30.03.2016**) ve smluveném rozsahu, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 5 této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každou vadu a započatý den prodlení.
4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště dle této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každý den prodlení.
7. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.
8. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
9. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII. Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
2. Při předání staveniště budou podzhotovitelé potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů musí být tato skutečnost **odsouhlasena** objednatelem prostřednictvím e-mailu (mjenista@novy-bor.cz), následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.

X. Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:
Za objednatele: Milan Geby, referent ORM MěÚ Nový Bor
Za zhotovitele:
2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:
Za objednatele: Milan Geby, referent ORM MěÚ Nový Bor
Za zhotovitele:
3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:
Za objednatele: Ing. Miroslav Jeništa, vedoucí ORM, MěÚ Nový Bor
Za zhotovitele:
4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště.

XI. Odstoupení od smlouvy

Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit dále v těchto případech:
 - a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,
 - b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
 - c) nepředložení dokladů o stavebně montážním pojištění objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
 - d) nepředložení záruční listiny za řádné provedení díla objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
 - e) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
 - f) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
 - g) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn,
 - h) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

Způsob odstoupení od smlouvy

3. Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od smlouvy odstoupit.
4. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
5. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna toto písemně oznámit nejpozději do 10 ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

Den účinnosti odstoupení od smlouvy

6. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou, nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

Důsledky odstoupení od smlouvy

7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým je stanovena cena díla,
 - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
 - Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.

2. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II, odstavci 1. této smlouvy.
3. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
 - a) Smlouva o dílo
 - b) Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace
4. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.
5. **Rozhodčí řízení se vylučuje.**
6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
7. Objednatel se zavazuje, že při nakládání s údaji, kterými dodavatel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů, bude postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů dodavatelů, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství. Objednatel nebude informace získané při této veřejné zakázce od jednotlivých dodavatelů sdělovat třetím osobám.
8. Zhotovitel akceptuje a respektuje, že povinností objednatele ve smyslu § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je uveřejnit na svém profilu zadavatele celé znění smlouvy, včetně příloh a případných změn a dodatků, dále výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů, ve kterém se uvede subdodavatele, jímž za plnění předmětu veřejné zakázky uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
11. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 910/15/RM25 ze dne 14.12.2015.
12. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
 - Příloha č. 2: Harmonogram plnění realizace díla
 - Příloha č. 3: Pojistná smlouva


V Novém Boru, dne 17.12.2015



objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák
starosta



V České Lípě, dne 07.12.2015



zhotovitel
Ing. Jiří Kobosil

Ing. Jiří KOBOSIL
Provádění staveb
IČ:660 79 942 DIČ:CZ5603201010
Na Vyhlídce 2743
CZ-470 01 ČESKÁ LÍPA

Ing. V. Braum

POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBJEKTU

Stavba: 2496 - Praktická škola Nový Bor
Objekt: 24960001 - Rekonstrukce podkroví dílen
Středisko:
JKSO :

		cena PHP	včt. PHP
Cena včetně DPH :	458 325 Kč	1936	460 261
Cena bez DPH:	378 781 Kč	1600	380 381
15% daň z PH :	0 Kč		
21% daň z PH :	79 544 Kč	336	79 880
Hmotnost :	9,860 T		

Zpracoval: BRAUM
Dne: 13.10.2015

Ing. Jiří KOBOSIL
Provádění staveb
IČ:660 79 942 DIČ:CZ5603201010
Na Vyhlídce 2743
CZ-470 01 ČESKÁ REPUBLIKA

**REKAPITULACE
STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK**

Stavba : 2496 - Praktická škola Nový Bor
Objekt : 24960001 - Rekonstrukce podkrovní dílen

Číslo	Název stavebního oddílu	Nabídková cena	Hmotnost
3	SVISLE KONSTRUKCE	529,20	0,251
4	VODOROVNE KONSTRUKCE	19 850,17	0,874
31	ZDI PODPERNE A VOLNE	58 466,28	3,159
61	UPRAVY POVRCHU VNITRNI	905,98	0,182
63	PODLAHY	490,88	0,157
64	VYPLNE OTVORU	1 326,00	0,065
94	LESENI	981,24	0,121
95	DOKONCUJICI KONSTRUKCE A PRACE	1 488,56	0,043
96	BOURANI	4 583,11	0,013
99	PRESUN HMOT	899,84	0,000
		44,65	0,001
711	IZOLACE PROTI VODE A VLHKOSTI	45 955,55	1,184
713	IZOLACE TEPELNE	77 547,00	0,000
740	ELEKROINSTALACE	74 289,03	3,135
762	KONSTRUKCE TESARSKE	2 095,00	0,000
764	KONSTRUKCE KLEMPIRSKE	21 518,60	0,104
766	KONSTRUKCE TRUHLARSKE	6 620,29	0,152
767	KOVOVE STAV.DOPLNKOVE KONSTRUKCE	42 959,93	0,219
776	PODLAHY POVLAKOVE	8 416,08	0,094
777	PODLAHY ZE SYNTETICKYCH HMOT	4 526,20	0,033
783	NATERY	3 787,19	0,075
784	MALBY	1 500,00	0,000
900	RUZNE		

REKAPITULACE:	Cena celkem	Hmotnost
Cena bez DPH:	378 780,79	
DPH 21%:	79 543,97	
DPH 15%:	0,00	
Cena včetně DPH:	458 324,75	9,860

REKAPITULACE UČT. HASIČSKÝCH TRÍSTROJÍ

Σ STAV. PRÁCE bez DPH 378 781,-
HASIČSKÉ TRÍSTROJE bez DPH 1 600,-

BEZ DPH 380 381,- Kč
21% DPH 79 880,- Kč

CENA UČT. DPH 460 261,- Kč

Stavba : 2496 - Praktická škola Nový Bor
 Objekt : 24960001 - Rekonstrukce podkroví dílen

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Celkem tun
3 SVISLE KONSTRUKCE							
1	C34023-9211	Zazdívka ot.pl.do 4m2 přič.stěny tl.do 10cm výtah M125l	m2	1,890	280,00	529,20	0,251
Oddíl celkem						529,20	0,251
4 VODOROVNE KONSTRUKCE							
2	C41394-1123	Osazovani valc.nosniku ve stropch i,je,ue,u,l c.14-22	t	0,621	5520,00	3427,92	0,011
3	42410003	Ocelova konstrukce HEB 160+HEB 200 vč.spoj.plechů a šroubů	kg	621,050	25,00	15526,25	0,621
4	C41323-2221	Zazdívka hlav valc.nosníku výšky do 30cm výtah M125l	ks	4,000	224,00	896,00	0,242
Oddíl celkem						19850,17	0,874
31 ZDI PODPERNE A VOLNE							
5	R76713-9991	Předstěny 1x sdk-B 1x ocel.kce. 1x12,5	m2	73,610	364,00	26794,04	1,050
6	C76316-4337	Obklad SDK,k.dřev.,tvar uzavř.š.1,6m opl.d.protipož. F tl. 2 x 12,5 mm	m	4,500	644,00	2898,00	0,149
7	C76316-4635	Obklad SDK, k. kov.,tvar U, š. 1,2m opl.d.protipož. F tl. 12,5mm	m	9,680	462,00	4472,16	0,142
8	C62460-1130	Tmel spar akrylatovym tmelem rucne	m	19,360	28,00	542,08	0,010
9	R76713-9994	Podhl.zav.2x skd-F12.5 2x ocel.kce.	m2	63,360	375,00	23760,00	1,807
Oddíl celkem						58466,28	3,159
61 UPRAVY POVRCHU VNITRNI							
10	C61240-1291	Omítnutí ploch vnitř.stěn do 0,25m2 výtah M125l	ks	4,000	82,00	328,00	0,055
11	C61247-3182	Vni om such sm zdiva štuková	m2	1,890	62,00	117,18	0,085
12	C61240-9991	Zacistení omitek kolem dverí	m	9,600	48,00	460,80	0,041
Oddíl celkem						905,98	0,182
63 PODLAHY							
13	C63131-5711	Mazanina C20/25 24 cm podbetonování HEB nosníků	m3	0,056	2440,00	136,64	0,137
14	C63135-1101	Bednění sten ryh a otvoru podlah z prken	m2	0,420	320,00	134,40	0,004
15	C63135-1102	Odbednění sten ryh a otvoru podlah z prken	m2	0,420	240,00	100,80	0,004
16	C63245-0121	Vyr.potěr cement.na zdivu pod HEB tl.do 2cm dřev.hlad.- suchá směs	m2	0,372	320,00	119,04	0,016
Oddíl celkem						490,88	0,157
64 VYPLNE OTVORU							
17	C64294-4121	Osaz dveř zárubně ocel dodat 2,5m2 lisoované výtah nošením	ks	1,000	413,00	413,00	0,053
18	55331117	Zárubně ocelové pro zdění H 110 800 L/P	kus	1,000	913,00	913,00	0,011
Oddíl celkem						1326,00	0,065
94 LESENI							

Stavba : 2496 - Praktická škola Nový Bor
 Objekt : 24960001 - Rekonstrukce podkroví dílen

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Celkem tun
19	C94195-5001	Lehké lešení kozové v.do 1,2m montáž a demontáž	m2	14,520	12,00	174,24	0,021
20	C94195-5002	Lehké lešení kozové v.1,2-1,9m montáž a demontáž	m2	53,800	15,00	807,00	0,100
Oddíl celkem						981,24	0,121

95 DOKONČUJICI KONSTRUKCE A PRACE

21	C95290-1111	Vycistění budov byt.a obcan.vystavby v.podlazi do 4m	m2	112,070	8,00	896,56	0,006
22	C95394-1212	Osazení mříží do připraven. otvoru bez dodání	ks	8,000	74,00	592,00	0,037
Oddíl celkem						1488,56	0,043

96 BOURANI

23	C96806-1125	Vyvesení křidel dverí do 2m2 rucne	ks	1,000	8,00	8,00	
24	C76666-2811	Dmt prahu dverí jednokřidlových	ks	1,000	10,00	10,00	
25	C96807-2455	Vybourání kov.dveř.zárubní do 2m2 tl.10cm ručně	m2	1,600	156,00	249,60	0,002
26	C97103-3451	Vybourání otvoru ve zdivu do 0,25m2 tl.45cm ručně	ks	1,000	255,00	255,00	0,001
27	C97103-3621	Vybourání otvoru v příčkách do 4m2 tl.10cm ručně	m2	1,890	55,00	103,95	0,001
28	C97303-1513	Vysekání ve zdi cih. kapes pro kotv. hl.15cm-MVC-cih.obyč.ruč.	ks	8,000	62,00	496,00	0,007
29	C97303-1335	Vysek.zďf cih.vápcem.kapes 0,16m2 hl.do 30cm cih.obc.ruč.	ks	2,000	165,00	330,00	0,001
30	C97901-1111	Svisla dopr.suti za prve podlazi preh.do skluzu bez v.dopr.	t	1,740	816,00	1419,84	
31	C97908-1111	Odvoz suti na skladku do 1km auty	t	1,740	180,00	313,20	
32	C97908-1121	Odvoz suti na skladku za dalsi 1km	t	15,660	7,00	109,62	
33	C17120-1999	Poplatek za skladku suť	t	0,880	150,00	132,00	
34	C17120-1999	Poplatek za skladku dřevo	t	0,860	120,00	103,20	
35	C97908-2111	Vnitrostav.doprava suti,hmot do 10m koleckem s nalož.a vylož.	t	1,740	378,00	657,72	
36	C97908-2121	Vnitrostav.dopr.suti,hmot za kd.5m koleckem	t	1,740	227,00	394,98	
Oddíl celkem						4583,11	0,013

99 PRESUN HMOT

37	C99928-1111	Presun hmot pro opravy a udržbu	t	4,864	185,00	899,84	
Oddíl celkem						899,84	0,000

711 IZOLACE PROTI VODE A VLHKOSTI

38	C71113-1101	Izol.zemni vlhkosti pasy na sucho v aip nebo tkaniny-pod pozednici	m2	1,220	15,00	18,30	
39	62811130	Pás asfaltovaný A 400/H	m2	1,403	18,00	25,25	0,001
40	C99871-1101	Presun hmot izolace do v. 6m nosenim s	t	0,001	1100,00	1,10	

Stavba : 2496 - Praktická škola Nový Bor
 Objekt : 24960001 - Rekonstrukce podkroví dílen

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Celkem tun
Oddíl celkem						44,65	0,001

713 IZOLACE TEPELNE

41	C71311-1121	Mtž.tep.iz.stropu spodem jednovrst. v.drát.desky,pásky,roh.výt.	m2	66,300	54,00	3580,20	0,035
42	63151476	Rockwool rockmin 160 mm	m2	67,626	175,00	11834,55	0,379
43	C71312-1111	Mtž.tep.iz.podlah 1 vrst.na sucho pásky,desky,rohože-výtah	m2	53,800	18,00	968,40	0,002
44	63151445	Desky isover T-P tl.40 mm	m2	54,876	188,00	10316,69	0,329
45	C71313-1121	Mtž.tep.iz.sten-pasy,desky,rohože přích.draty a zavlac.výt.	m2	108,560	42,00	4559,52	0,058
46	28372353000	Deska polystyren EPS 70 Z tl.50 mm	m3	0,645	974,00	628,23	0,010
47	63151481	Rockwool rockmin 50 mm	m2	50,490	58,00	2928,42	0,088
48	63151482	Rockwool rockmin 100 mm	m2	4,294	79,00	339,23	0,015
49	63151476	Rockwool rockmin 160 mm	m2	43,044	175,00	7532,70	0,241
50	C76590-1238	Parotěs. zábrana Jutafol A Al 170	m2	137,270	19,00	2608,13	0,027
51	C99871-3101	Přes.izol.tepelné-obj.do 6m	t	1,184	557,00	659,49	
Oddíl celkem						45955,55	1,184

740 ELEKROINSTALACE

52	C0923	M21 silnoproud - vnitřní viz.příloha	KPL	1,000	77547,00	77547,00	
Oddíl celkem						77547,00	0,000

762 KONSTRUKCE TESARSKÉ

53	C76252-1811	Demont.podlah bez.polštářů z prken tl.do 32mm	m2	53,800	28,00	1506,40	
54	C76233-1921	Výřez.části střešní vazby do 224cm2 dl.krov.prvku do 3m	m	4,500	92,00	414,00	0,001
55	C76233-2931	Doplnění části střeš.vazby z hranolů pl.do 120cm2	m	20,600	118,00	2430,80	0,146
56	C76233-2932	Doplnění části střeš.vazby z hranolů pl.121-224cm2	m	22,900	149,00	3412,10	0,336
57	C76234-1921	Výřez.otvorů v bedněni střech do 1m2 z prken tl.do 32mm	m2	3,000	95,00	285,00	0,001
58	C76281-1911	Výřez.otvoru v podbíjení do 0,25m2 prkna do 32mm omítnuté	m2	0,675	55,00	37,13	0,000
59	C76281-1911	Výřez.otvorů v záklopu do 0,25m2 prkna do 32mm	m2	0,675	55,00	37,13	0,000
60	C76221-1140	Mtž schodiště přímočar.bez podstup. š.do 1,5m z fošen	m	7,800	186,00	1450,80	0,041
61	C76252-3108	Mtž podlah hobl.na sraz z fošen	m2	1,560	77,00	120,12	
62	611	Vnitřní dřev.schodiště 6 stupňů s podestou	ks	1,000	9800,00	9800,00	0,200
63	C76222-2141	Mtž zabradli rov.osy sloup.do 1,5m bedneni s mezerami 10cm	m	2,850	156,00	444,60	0,010
64	611	Schodistove zabradli d	m	2,850	500,00	1425,00	0,071
65	C76231-3112	Mtž svorníku do 300mm	ks	63,000	47,00	2961,00	

Stavba : 2496 - Praktická škola Nový Bor
 Objekt : 24960001 - Rekonstrukce podkroví dílen

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Celkem tun
66	60500005	Svorník M10 na krokve	ks	48,000	33,00	1584,00	0,142
67	60500008	Svorník M16 na stropní trámy+pozednici	ks	15,000	38,00	570,00	0,015
68	C76251-1262	Podlah.kce z desek dřevoštěp.OSB tl.12mm šroub.na pero a drážku	m2	53,800	195,00	10491,00	0,444
69	C76251-1267	Podlah.kce z desek dřevoštěp.OSB tl.25mm šroub.na pero a drážku	m2	107,600	295,00	31742,00	1,717
70	C76259-5000	Spojovací a ochranné prostředky pro pol.A01 76251,52,59	m3	3,336	550,00	1834,80	0,010
71	C76284-1110	Mtz podbjj.stropů - podložky v místě podpěry HEB 200/250/60 vč.dodání	ks	9,000	62,00	558,00	0,002
72	C99876-2102	Přes.kce.tesařských-obj.do 12m	t	3,135	1016,00	3185,16	
Oddíl celkem						74289,03	3,135

764 KONSTRUKCE KLEMPIRSKE

73	C76431-2821	Klemp dtž zastř hlad 670 -30st-25m2	m2	3,000	65,00	195,00	
74	C76436-2810	Dmt.streš.oken kryt.hl.dr. do 30st.	ks	2,000	200,00	400,00	
75	C0921	Doplnění a úprava střešní krytiny po osazení střešních oken	ks	2,000	750,00	1500,00	
Oddíl celkem						2095,00	0,000

766 KONSTRUKCE TRUHLARSKÉ

76	C76662-3023	Mtz oken kompl.zdvoj.1kr.nad 0,81m2 do drevenych kci.	ks	2,000	900,00	1800,00	0,007
77	61100084	Lemovani na hlad.krytinu 780/1180	ks	2,000	180,00	360,00	0,016
78	61100083	Okno stresni 780/1180 velux ggl	ks	2,000	7122,00	14244,00	0,039
79	C76666-1413	Mtz dv.křidel protipož.do 80cm 1křidl.,bez kukátka	ks	1,000	220,00	220,00	
80	61165122	Dvere EW 15 DP 3 80x197 plné	ks	1,000	3300,00	3300,00	0,038
81	C76669-5212	Mtz prahu dveri do 10cm 1křidl.	ks	1,000	75,00	75,00	0,000
82	61187156	Prah dver.dubovy 82x10cm	ks	1,000	120,00	120,00	0,001
83	C76666-9917	Mtz samozavírače zár ocel	ks	1,000	280,00	280,00	
84	54917010	Samozavírač	ks	1,000	1000,00	1000,00	0,002
85	C99876-6101	Přes.kci.truhlarskych-obj.do 6m	t	0,104	1150,00	119,60	
Oddíl celkem						21518,60	0,104

767 KOVOVE STAV.DORLNKOVE KONSTRUKCE

86	C76766-2120	Kdk mtž mříží pevných přivařených	m2	1,080	480,00	518,40	0,000
87	55341032	Mrize na okna	m2	1,080	800,00	864,00	0,038
88	C76799-5102	Kdk mtž atypu hmotnost celkem -10kg	kg	38,470	12,00	461,64	0,002
89	42410011	Ocelova konstrukce L 40/40/2 v podhledu přizemí	kg	38,470	35,00	1346,45	0,038

Stavba : 2496 - Praktická škola Nový Bor
 Objekt : 24960001 - Rekonstrukce podkroví dílen

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Celkem tun
90	C76799-5103	Kdk mtž atypu hmotnost celkem -20kg	kg	68,600	9,00	617,40	0,004
91	42410008	Ocelova konstrukce	kg	68,600	40,00	2744,00	0,069
92	C99876-7101	Ů 65 + P8 + L100/100/6 podlaha podkroví Přes.kce.kovových stav.dopl.-do 6m	t	0,152	450,00	68,40	
Oddíl celkem						6620,29	0,152

776 PODLAHY POVLAKOVE

93	C77652-1100	Lep povl podlh PVC pásy	m2	53,800	65,00	3497,00	0,020
94	28412221	Podlahovina pvc marmoleum tl.2,5mm	m2	56,490	650,00	36718,50	0,184
95	C77641-1000	Lep podl soklik	m	33,640	10,00	336,40	0,001
96	28342307300	Profil z pvc	m	35,322	25,00	883,05	0,011
97	C77699-4111	Svařov.povl podlah-pásy	m	45,750	20,00	915,00	0,001
98	C77699-9110	Pastování a vyleštění povl podlah	m2	53,800	8,00	430,40	0,002
99	C99877-6101	Přes.podlah povlakových-obj.do 6m	t	0,219	820,00	179,58	
Oddíl celkem						42959,93	0,219

777 PODLAHY ZE SYNTETICKÝCH HMOT

100	C78591-8101	Přebroušení podkladu stěn,sloupů-přebroušení	m2	53,800	20,00	1076,00	0,001
101	C77755-6202	Vyhlazení stěrkou pod marmoleum	m2	53,800	135,00	7263,00	0,093
102	C99877-7101	Přes.podlah syntetických-obj.do 6m	t	0,094	820,00	77,08	
Oddíl celkem						8416,08	0,094

783 NATERY

103	C78319-5164	Nát.OK"C"vodou řed.,stand.b.-mat.p. dvojnásobné antikorozi a 2x email	m2	16,840	180,00	3031,20	0,017
104	C78319-5168	Nát.OK"C"vodou řed.,stand.b.-mat.p. základní antikorozi	m2	16,840	55,00	926,20	0,005
105	C78322-5100	Nát.oc.dopl.kce.snt.2xkry 1xemi žarubne	m2	1,000	110,00	110,00	0,000
106	C78378-2203	Nater tesarskych vyrobku lignofix-eko	m2	22,940	20,00	458,80	0,010
Oddíl celkem						4526,20	0,033

784 MALBY

107	C78445-3631	Malby z tekutých disp. sm. PRIMALEX bílé 2x,otěr.vzd.,pen.,míst. v. do 3,80m	m2	14,190	35,00	496,65	0,005
108	C78445-3641	Malby z tekutých disp. sm. PRIMALEX bílé 2x,fungicid.,pen.,míst. v. do 3,80m	m2	149,570	22,00	3290,54	0,070
Oddíl celkem						3787,19	0,075

900 RUZNE

109	C0942	VRN HSV - zařízení staveniště	KPL	1,000	1000,00	1000,00	
110	C0942	Kompletacni cinnost	KPL	1,000	500,00	500,00	

Ing. V. Braum

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 13.10.2015

Strana : 6

Stavba : 2496 - Praktická škola Nový Bor
Objekt : 24960001 - Rekonstrukce podkroví dílen

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Celkem tun
------	---------------	---------------	------	--------	---------	-------------	------------

Oddíl celkem						1500,00	0,000
--------------	--	--	--	--	--	---------	-------

REKAPITULACE:	21%	15%	Celkem	Hmotnost
Cena bez DPH:	378780,79	0,00	378780,79	
Daň z přidané hodnoty:	79543,97	0,00	79543,97	
Cena včetně DPH:	458324,75	0,00	458324,75	9,860

ing. JIŘÍ KOBOSIL
Provádění staveb
IČ:660 79 942 DIČ: CZ660 79 942
Na Vyhlídce 2/13
02-470 01 0000000000

Příloha k soupisu prací:

Přenosný hasicí přístroj PG 6 práškový 6kg | PG6 21A / 113B

Hmotnost hasiva: 6 kg, Třídy požáru: A B C, Rating: 21A / 113B / C , Teplotní rozmezí: -30°C až 60°C

Rozměry cca 53x20cm, celková hmotnost 10,5 kg

Hasicí přístroj je pod stálým tlakem, vč. manometru. Hašení přístrojů pod napětím do 1000V z min. vzdálenosti 1m. "

Příslušenství : kovový držák pro upevnění na zed'.

ZDARMA je v ceně hasicího přístroje kontrola od certifikovaného revizního technika - revizní štítek. Revizní zpráva je v ceně 121,- Kč jako připojený produkt.

- dodávka PHP	2ks	640,-	1280,-
- revizní zpráva k jednotlivému PHP	2ks	121,-	242,-
- osazení pomocí kovového držáku na zed'	2ks	39,-	78,-
<hr/>			
cena bez DPH	celkem		1.600,-
21% DPH			336,-
<hr/>			
Celkem s DPH			1.936,-Kč

Ing. Jiří KOBOSIL
Provádění staveb
IČ:660 79 942 DIČ:CZ560020101C
Na Vyhlídce 2743
CZ-470 01 ŠKEDLICE

Akce

Zak. č. 151002

List 2

 Rekonstrukce podkroví dílen v Prakt. Škole Nový Bor
 Dokumentace stavebního objektu

elektroinstalace

PROPOČET

č. položky	Označení přístroje materiálu	měrná jednotka	Cena za mj. Kč	Počet m.j.	Projekt ke stavebnímu povolení	
					Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH celk. Kč
30	2). Materiál					
31	Zářiv. svítidlo Modus KSC 236 2x36W/230V	ks	595,1	4	2380,4	2880,3
32	Zářiv. Svítidlo Modus KSC 136 1x36W/230V	ks	585,2	4	2340,8	2832,4
33	Zářiv. Svítidlo Fulgur FIMX300-Y02 1x22W/230V	ks	532,7	1	532,7	644,6
34	Svítidlo Osmint NELA 2 1x18W/230V	ks	1337,2	1	1337,2	1618,00
35	Lineární trubice zářivka 1x36W/230V	ks	50,8	16	812,8	983,50
36	Nouzové svítidlo Beggelli typ Legera 6W	ks	884,6	1	884,6	1070,40
37	Elektronický předřadník	ks	200,0	8	1600	1936
38	Zásuvka jednonásobná TANGO 16A/250V	ks	100,9	10	1009	1220,90
39	Zásuvka dvojnásobná TANGO, 16/250V	ks	131,6	4	526,4	636,90
40	Kompaktní zářivka 18W/230V /E27	ks	91,9	1	91,9	111,2
41	Zářivka kruhová Fulgur 22W/230V	ks	71,6	1	71,6	86,60
42	Dvojrámeček pro zásuvky 1f/230V	ks	39,4	11	433,4	524,40
43	Rámeček pro vypínače Tango	ks	19,5	3	58,5	70,80
44	Kryt na vypínač Tango dvojité	ks	38,8	1	38,8	46,90
45	Přístrojová krabice KP 68	ks	14,2	67	951,4	1151,20
46	Krabice odbočná KO 68	ks	23,8	15	357	432,00
47	Víčko V68	ks	4,5	15	67,5	81,7
48	Přepětová ochrana do zásuvek 275-PP1K tř. "D"	ks	709,7	2	1419,4	1717,50
49	Krabicová rozvodka KR68, komplet	ks	29,4	10	294	355,80
50	Jednopolový spínač TANGO,ř.1 10A/230V	ks	86,1	1	86,1	104,2
51	Střídavý přepínač TANGO, ř. 6, 10A/230V	ks	92,6	1	92,6	112
52	Sériový spínač Tango TANGO, 10A/230V	ks	117,6	1	117,6	142,3
53	Spínač TANGO ř.6+6, 10A/230V	ks	150,1	1	150,1	181,6
54	Kabel CYKY 5Jx6	m	73,7	45	3316,5	4013
55	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	19,5	60	1170	1415,70
56	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	12,1	45	544,5	668,80
57	Jistič 25A/3B dozbrojení	ks	258,5	1	258,5	312,8
58						

20.943,30

Kč

Mezisoučet

25.341,40

Akce

Zak. č.090703

List 3

Rekonstrukce III.N.P. objektu Revoluční 500, Nový Bor

elektroinstalace

Dokumentace stavebních objektů

PROPOČET

č.položky	Označení přístroje materiálu	měrná jednotka	Cena za m.j. Kč	Počet m.j.	Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH celk. Kč
59	Vodič H07-VK 10zž	m	26,4	40	1056	1277,80
60	Vodič CYA 6zž	m	16,3	20	326	394,5
61	Ochranná trubka P21	m	9,6	15	144	174,2
62	Ochranná trubka P29	m	12,8	22	281,6	340,70
63	Ocelová konstrukce všeobecně	kg	40,0	10	400	484,00
64	Přímotopný panel ECOFLEX 1000W/230V	ks	1645,2	1	1645,2	1990,7
65	Přímotopný panel ECOFLEX 2000W/230V	ks	2379,8	1	2379,8	2879,60
66						
67						
68						
69						
70						
71	Mezisoučet	Kč			6232,6	7541,50
72						
73	3.) Ochrana před bleskem					
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86	Mezisoučet	Kč			6232,6	7 541,50

Josef Grolmus

U nemocnice 2316 ČESKÁ LÍPA

Akce

Zak. č. 151002

List 4

Rekonstrukce podkroví dílen v Prakt. Škole Nový Bor
 Dokumentace stavebního objektu

elektroinstalace

PROPOČET

č. položky	Označení přístroje materiálu	měrná jednotka	Cena za mj. Kč	Počet m.j.	Projekt ke stavebnímu povolení	
					Cena bez DPH Kč	Cena vč. DPH celk. Kč
87						
88						
89	Mezisoučet - list 1-3	Kč			50.287,00	60.847,30
90						
91	Materiál + dodávky celkem	Kč			50.287,00	60.847,30
92						
93						
94						
95	stavební úpravy- sekání apod.	Kč	2800,00			3.388,00
96						
97	Demontáže stáv. Elektroinstalace	Kč	586,70	3	1.760,00	2.129,60
98						
99	Montáže	Kč	19700,00		19.700,00	23.837,00
100						
101	Revize elektro	Kč	3000,00		3.000,00	3.630,00
102						
103	SUMA Celkem	Kč			77.547,00	93.831,90
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
111						
112						
113						
114						
115						
116						

Ing. Jiří KOBOSIL

Provádění staveb

IČ: 660 79 942 DIČ: CZ560320101C

Na Vyhlídce 2743

CZ-470.01 ČESKÁ LÍPA

Ing. Jiří Kobosil

IČ: 66079942, DIČ: CZ5603201010
stavební, projektová a inženýrská činnost
470 01 Česká Lípa, Na Vyhlídce 2743, CZ

Harmonogram postupu prací :


Stavba : Stavební úpravy podkroví dílen čp. 104, ZŠ praktická, nám. Míru, Nový Bor

Termín realizace: 11.01.2016 – 30.03.2016

týden	2	3	4	5	6	7	8
datum	11-17.1	18-24.1	25-31.1	1-7.2	8-14.2	15-21.2	22-29.2
podchycení stropu přízemí rektifik. stojkami	xxxxxx						
ztužení pozednice krovu a str. trámů ocel kcí	xxxxxx						
tesařské práce na krovu pult. střechy		xxxxxxx					
střešní okna a klempířské prvky			xxxxxxx				
bourací práce, zadržky otvorů, mtž. zárubně			xxxxxxx				
osazení ocel. nosníků v přízemí (1měsíc trvá dodávka)				xxxxxx			
nátěry ocelových konstrukcí					xxxxxxx		
zateplení obvodových stěn, rošty SDK					xxxxxxx		
zateplení střešní kce, rošty SDK						xxxxxxx	
hrubé rozvody elektro - PSV						xxxxxxx	
zateplení stropní kce, záklop OSB deskami							xxxxxxx
zaklopení stěn a stropů a kompletace SDK deskami na Al rošty							xxxxxxx

týden	9	10	11	12	13
datum	1-6.3	7-13.3	14-20.3	21-27.3	28-30.3
ochrana ocelových průvlaků SDK deskami v přízemí	xxxxxxx				
mříže oken	xxxxxxx				
protipožární dveře včt. kompletace		xxxxxxx			
osazení schodiště, zábradlí		xxxxxxx			
konstrukce podlah před PVC			xxxxxxx		
pokládka PVC - PSV				xxxxxxx	
kompletace elektro -PSV				xxxxxxx	
malby				xxxxxxx	
vyčistění objektu					xxxxxxx

V České Lípě dne 7.12.2015



Ing. Jiří Kobosil

Ing. Jiří KOBOSIL
Provádění staveb
IČ:660 79 942 DIČ:CZ5603201010
Na Vyhlídce 2743
CZ-470 01 Česká Lípa



S-VRAV04/N
14/333



Pojištění podnikatele a právnických osob
Pojistná smlouva č.: 25759083-18
Kód produktu: DP
Pojistný rok od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2016
IČ: 66079942

Jiří Kobosil
Na Vyhlídce 2743
470 01 ČESKÁ LÍPA I
ČESKÁ REPUBLIKA

TC8970002011

O2203684574758

Rekapitulace stavu u pojistné smlouvy č. 25759083-18 k datu 1. 5. 2015

Vážený kliente,

na základě smluvních ujednání byla pojistná smlouva automaticky prodloužena na další pojistný rok. Pro tento pojistný rok Vám zasíláme aktuální Rekapitulaci, která zobrazuje stav pojistné smlouvy k výše uvedenému datu. Tento dokument je zároveň podkladem k úhradě pojistného pro aktuální pojistný rok. Žádáme Vás o včasnou úhradu pojistného podle termínů uvedených v tabulce 2.

1. Přehled pojištění

Tabulka 1 – přehled pojištění, která jsou od výše uvedeného data sjednána v pojistné smlouvě. Další informace o těchto pojištěních jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Tabulka 1

pořadové číslo pojištění v pojistné smlouvě	název pojištění	roční pojistné v Kč	sleva za způsob úhrady pojistného v Kč ¹⁾	sleva za počet splátek úhrady pojistného v Kč	sleva za propojištěnost v Kč ²⁾	celkem roční pojistné v Kč
1	Pojištění odpovědnosti podnikatele	5 119,80	0,00	0,00	0,00	5 120,-
Celkem v Kč						5 120,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu upravené na dělitelnost počtem splátek v Kč						5 120,-

¹⁾ způsobem úhrady je zvolená metoda úhrady pojistného (např. složenka, SIPO)

²⁾ sleva za propojištěnost – výše přiznané slevy za propojištěnost je závislá na počtu platných pojištění v pojistné smlouvě
Pojistné v jednotlivých sloupcích je zaokrouhleno na 2 desetinná místa a v posledním sloupci na celé Kč

2. Přehled splátek pojistného

Tabulka 2 – Přehled splátek, datum jejich splatnosti a výše pojistného.

Jednotlivé splátky pojistného v tabulce č. 2 musí být vždy hrazeny v termínech a v částkách podle platebních detailů v bodě 3. Způsob úhrady pojistného.

Tabulka 2

datum splatnosti	výše splátky pojistného v Kč
1. 5. 2015	5 120,-
Celkem v Kč	5 120,-

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1464

Klientský servis, po-pá 7:00 – 19:00
(+420) 841 114 114

www.ceskapojistovna.cz

✉ P.O.Box 305
601 00 Brno

3. Způsob úhrady pojistného

Číslo účtu: 246246
Kód banky: 5500
Variabilní symbol: 2575908318

Vaše případné dotazy Vám rád zodpoví správce Vaší pojistné smlouvy Pavla FOLKOVÁ na telefonním čísle +420 724340819, případně na e-mailové adrese pavla.folkova@ceskapojistovna.cz.

Rovněž můžete kontaktovat pracovníky našeho Klientského servisu na telefonní lince 841 114 114.

Dne 1. 4. 2015



Ing. Michal Hofman
vrchní ředitel správy pojištění a plateb



Číslo pojistné smlouvy: 25759083-18
 Stav k datu 1. 5. 2013
 Kód pojištění: DPO02
 Pořadové číslo pojištění: 1

TC88958003017

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, Pojištěný:

Jméno: Jiří, Příjmení: Kobosil

Rodné č.: 560320/1010

IČ: 66079942 zapsaná:

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplnkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

3 430 000,-

Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

NE

V provozovně se vyrábějí nebo zpracovávají potraviny

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce s výbušninami a třaskavinami

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce ve výškách nad 5 m

NE

S činností je spojeno provozování střediska praktického vyučování

NE

bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování

NE

Při poskytování služby dochází k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána

NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s:
 – činnostmi uvedenými ve výpisu z živnostenského rejstříku vedeného MěÚ Česká Lípa v Česká Lípa, č. 561380, ze dne 7. 7. 1997

4.2. Odchylně od článku 3 bodu 1 písm. c) doplnkových pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na škody na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla provedena vadně. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je skutečnost, že pojištěný dodržel předepsaný nebo notoricky známý či běžně používaný postup, resp. návod k používání zařízení, stroje nebo jiné věci.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč

2 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč

1 000,-

4.3. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

O2202821347419

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrčením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci

Odchylně od ustanovení článku 2 bod 1 doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry. Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti. Dále se ujednává, že pokud není níže uvedeno jinak, pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s poradenstvím ve věcech dotací z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty, za škodu vzniklou v souvislosti s organizací veřejných zakázek a dále vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem plnění v Kč 100 000,-
Česká republika
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem 1 000,-
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč

Doložka V71 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, erozí a v důsledku poddolování

Odchylně od ustanovení článku 3 bod 1 písm. a) doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, erozí a v důsledku poddolování.

Pojištění v rozsahu doložky V71 se sjednává se sublimitem plnění v Kč 100 000,-
Česká republika
Pojištění v rozsahu doložky V71 se sjednává s územním rozsahem 1 000,-
Pojištění v rozsahu doložky V71 se sjednává se spoluúčastí v Kč

Doložka V105 Pojištění regresní náhrady vyplacené dávky nemocenského pojištění

Odchylně od doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním úřadem.

Pojištění v rozsahu doložky V105 se sjednává se sublimitem plnění v Kč 100 000,-
Česká republika
Pojištění v rozsahu doložky V105 se sjednává s územním rozsahem 1 000,-
Pojištění v rozsahu doložky V105 se sjednává se spoluúčastí v Kč

4.4. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	5 509,-
02	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 70	630,-
03	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 71	1 017,-
04	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 105	158,-
Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč		7 314,-
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 30,00 % tj. v Kč		2 194,-
Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč		5 120,-

6. Počátek a doba trvání pojištění

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 1. 5. 2013 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalendářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z živnostenského rejstříku č. 561380

Číslo pojistné smlouvy: 25759083-18
Stav k datu 1. 5. 2013

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v ČESKÉ LIPĚ dne 12.4.2013 v _____ hodin _____ minut

Jiří Kobosil

Ing. Jiří KOBOSIL
Provádění staveb
IČ: 660 79 942 DIČ: CZ5603201010
Na Vyhliďce 2743
CZ-470 01 ČESKÁ LÍPA

Pavla FOLKOVÁ
5322



ČESKÁ POJIŠŤOVNA
Pavla Folková
4316322 CP, agentura Česká Lípa
Hrnčířská 2514, 470 66 Česká Lípa
tel.: 724 340 819
VPA - zastupující Českou pojišťovnu, a.s.
na základě plné moci 093583 VPA

Jm

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy

