



ROZHODNUTÍ O PŘIDĚLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel: Město Nový Bor
Sídlem: náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor
Zastoupený: Mgr. Jaromírem Dvořákem, starostou
IČ: 00260771

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Oprava mostu M – 19 v ulici Havlíčkova“

Zadavatel na základě rozhodnutí Rady města Nový Bor

ROZHODL O PŘIDĚLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

uchazeči **N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s.r.o.**, Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice, IČ 44564287 DIČ: CZ44564287 zastoupeného Ing. Davidem Novákem jednatelem společnosti.

Celková cena nabídky

Pořadí	Uchazeč	Cena bez DPH	DPH	Celkem
1.	ZEPS s.r.o., Rumburk	812 569,- Kč	170.640,- Kč	983 208,- Kč

Ostatní pořadí hodnocených nabídek

Pořadí	Uchazeč	Cena bez DPH	DPH	Celkem
2.	N+N Konstrukce Litoměřice s.r.o.	814 176,- Kč	170 977,- Kč	985 153,- Kč
3.	SUPER- KRETE CZECH s.r.o., Říčany u Prahy	840.125,- Kč	176.426,- Kč	1 016 551,25 Kč

Odůvodnění:

Hodnotící komise doporučila zadavateli přidělit veřejnou zakázku nabídce č. 1 uchazeče ZEPS s.r.o. Rumburk, na základě hodnocení nabídek podle zvoleného hodnotícího kritéria nejnížší nabídkové ceny. Po odstoupení firmy ZEPS s.r.o. ze soutěže, zadavatel rozhodl v souladu s usnesením Rady města Nový Bor přidělit veřejnou zakázku uchazeči, který se se svou nabídkou umístil na druhém místě, tedy firmě N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s.r.o.. Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice. S výše uvedeným uchazečem bude v souladu s tímto Rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky uzavřena smlouva o dílo.

Poučení:

Námítky proti rozhodnutí zadavatele nelze použít. Uchazeč může podat stížnost k Radě města Nový Bor.


Mgr. Jaromír Dvořák
starosta

V Novém Boru dne 17.10. 2013

