

SMLOUVA O DÍLO

Ev. č. MěÚ: 2014/27/ORM

Ev. č. zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. a ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : Město Nový Bor
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických : Ing. Miroslav Jeništa
Milan Geby
telefon : 487 712 337
487 712 332
fax : 487 726 160
e-mail : mjenista@novy-bor.cz
mgeby@novy-bor.cz

ZHOTOVITEL

obchodní firma : Jakub Wünsch
sídlo : Náměstí Míru 101, Nový Bor, 473 01
právní forma : OSVČ
IČ : 44558066
DIČ : CZ6108050938
zápis v OR : -
jednající : Jakub Wünsch
dále za zhotovitele jednájí
ve věcech smluvních : Jakub Wünsch
ve věcech technických : Jakub Wünsch

bankovní spojení : GE Money Bank
č. účtu : 157705180/0600
telefon : +420 602 328 173
fax : -
e-mail : jakub.wunsch@iol.cz



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby v rámci projektu „**Dětská zahrada v přírodním stylu, mateřská škola Pohádka**“ (Luční 382). Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací, dodávka materiálů a konstrukcí, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně koordinací a kompletačních činností celé stavby.

Zhotovitel se zavazuje **provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době** a postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami níže uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících z výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace.

Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty:

- s realizační projektovou dokumentací od společnosti Jakub Wunsch – návrhy, zakládání a údržba zahrad, nám. Míru 101, 473 01 Nový Bor.
- a v souladu se zadávacími podmínkami.

Předmětem plnění díla je realizace stavebních prací uvedených ve výše uvedené realizační dokumentaci a oceněném výkazu výměr.

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla mimo jiné i:

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, s cílem provedení úspěšné kolaudace stavby. Kolaudaci stavby zajišťuje objednatel, zhotovitel je povinen při kolaudačním řízení asistovat, zejména provede potřebné zkoušky, funkční a koordinované testy, včetně komplety veškerých potřebných dokladů a certifikátů od všech zařízení. TDS provádí průběžnou kontrolu. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové ceny díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech,



1. Předmět díla je dále specifikován ve Všeobecných obchodních podmínkách pro zhotovení stavby Města Nový Bor (dále jen „VOP“), které jsou součástí této smlouvy a ke smlouvě se nepřikládají, neboť byly součástí zadávací dokumentace a zhotoviteli jsou známy.
2. Cena díla uvedená v článku III je stanovena na základě projektové dokumentace.
3. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) od zhotovitele. Oceněný výkaz výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr při výběrovém řízení. Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuty nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.
4. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
5. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.

Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy o dílo.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:	1 584 849,36 Kč
DPH:	17 362,70 Kč se sazbou 15%
DPH:	308 510,70 Kč se sazbou 21%
Cena včetně DPH:	1 910 722,76 Kč
(slovy: Jedenmiliondevětsetdesettisícšestmsetdvacetdvakorun českých)	

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V případě změny ceny díla z důvodů dodatečných prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního



ceníku ÚRS Praha a zkalkulována dle kalkulačního vzorce uchazeče v nabídce. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a VOP.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV.

Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:
 - a) Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 3 dnů od uzavření smlouvy
 - b) Termín zahájení stavebních prací: ihned po předání a převzetí staveniště
 - c) Lhůta pro dokončení stavebních prací: do šesti týdnů od podpisu smlouvy o dílo
 - d) Lhůta pro předání a převzetí díla: do 2 pracovních dnů od dokončení stavebních prací
 - e) Termín vyklizení staveniště: do 2 dnů od předání a převzetí díla
2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
3. Místem plnění je zahrada MŠ Pohádka – Luční 382, 473 01 Nový Bor.

V.

Pojištění, platební a obchodní podmínky

Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 9333258006 u GENERALI poj. pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 0,5 mil. Kč. Úředně ověřená kopie (*bude doplněna při podpisu smlouvy s vybraným uchazečem*) požadovaná pojistná smlouva tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli uzavřené stavebně montážní pojištění na dílo v souladu s podmínkami stanovenými v části X., článku 4 Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby Města Nový Bor.

Platební a obchodní podmínky

3. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě **30 dnů** ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli.



5. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavené zhotovitelem po skončení samotné realizace díla, přičemž datem zdanitelného plnění je datum podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti faktury dle Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby Města Nový Bor uvedených v části VIII., článku 6.
6. Platební podmínky jsou blíže specifikovány ve VOP.
7. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
8. Ostatní obchodní podmínky, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle VOP. Faktura musí být označena větou: **Fakturováno pro projekt „Dětská zahrada v přírodním stylu, mateřská škola Pohádka“ s reg. číslem CZ.1.02/7.1.00/14.23026.**
9. Zhotovitel není oprávněn postupovat své pohledávky, které mu vzniknou ve vztahu k investorovi, dalším subjektům.

VI. Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce **60 měsíců**, s výjimkou výrobků a zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky platí záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobcem či dodavatelem, nejméně však **24 měsíců**. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.
2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho ucelené části objednatelem.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 kalendářních dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.



7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla (tj. déle než šest týdnů od podpisu SoD) ve smluveném rozsahu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 5 této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den prodlení.
7. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den a případ.
8. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.
9. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
10. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.



VIII. Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, minimálně dva dny předem. Neprovede-li objednatel tuto kontrolu, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích na své nebezpečí. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným znovu zakrytím prací, zhotovitel.

IX. Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
2. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla podzhotovitelem.
3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost **odsouhlasena** objednatelem prostřednictvím e-mailu (mjenista@novy-bor.cz), následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.

X. Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:
Za objednatele: Milan Geby
Za zhotovitele: Jakub Wünsch
2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:



Za objednatele: Milan Geby
Za zhotovitele: Jakub Wunsch

3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:

Za objednatele: Ing. Miroslav Jeništa
Za zhotovitele: Jakub Wunsch

Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště.

XI. Závěrečná ustanovení


1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Vzhledem k financování této zakázky ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu Životního prostředí, si objednatel vyhrazuje právo tuto smlouvu ukončit výpovědí z důvodů nezískání finančních prostředků. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a běží ode dne doručení výpovědi zhotoviteli s uvedením důvodů v předcházející větě. V tomto případě není Zhotovitel oprávněn žádat náhradu škody.
3. V případě nepříznivého počasí, kterým se rozumí zimní období či jinak nevhodné období pro provádění stavebních prací, oznámit a doložit tuto skutečnost objednateli (stačí e-mailem bez elektronického podpisu formou týdenního měření teplot apod.), a to pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, který podepíší obě smluvní strany. Objednatel je oprávněn projevit souhlas s přerušením provádění díla a stanovit zhotoviteli termín pro pokračování prací na díle, přičemž se změní termín předání a převzetí díla o dobu, ve které trvá nepříznivé počasí. Objednatel není v tomto případě z důvodu nepříznivého počasí oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ani náhradu škody.
4. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.
5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II, odstavci 1. této smlouvy.
6. **Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby Města Nový Bor. Rozhodčí řízení se vylučuje.**
7. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
 - a) Smlouva o dílo
 - b) Zadávací podmínky
 - c) VOP



8. Ustanovení této smlouvy o dílo mají přednost před zadávacími podmínkami a ustanoveními VOP. Zadávací podmínky mají přednost před použitím VOP.
9. Zadavatel nepožaduje bankovní záruky uvedené v části XI., body 1 a 2 VOP.
10. Objednatel prohlašuje, že služba, kterou u Zhotovitele objednává, je určena pro hlavní činnost obce, tj. pro veřejnou správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zákona o dani z přidané hodnoty a město Nový Bor pro tento obchodní případ není osobou povinnou k dani (tzn. nakupuje službu včetně DPH).
11. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.
12. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
13. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
14. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
15. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 4045/14/RM/10/ze dne 4.7. 2014.
16. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy dle § 147a zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na profilu zadavatele a dále pak předloží veškeré nutné doklady vycházející z § 147a zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění k uveřejnění na profilu zadavatele a to dle termínů uvedených v tomto zákoně.
17. Smluvní strany se dohodli, že technický dozor nebude provádět dodavatel ani osoba s ním spojená.
18. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
 - Příloha č. 2: Pojistná smlouva odpovědnosti za škodu
 - Příloha č. 3: Všeobecné obchodní podmínky

V Novém Boru, dne 28.7.2014

N.2.
Objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák,
starosta



V Novém Boru, dne 28.7.2014

zhotovitel
Jakub Wunsch



Datum: 20.11.2013

Projekt: Návrh sadovnické kompozice

Zákazník: MŠ Pohádka, Žižkova 382, NOVÝ BOR

Poř. Číslo	Název položky	Ks	Cena	
			jednotková	celkem
1	2	3	4	5
1.	RHODODENDRON HYBRIDUM vlastní	1,00	0,00	0,00
2.	RUBUS FRUTICOSUS C.V.	3,00	250,00	750,00
3.	ROSA RUGOSA C.V.	9,00	180,00	1620,00
4.	VINCA MINOR	90,00	32,00	2880,00
5.	CHAENOMELES SPECIOSA C.V.	6,00	110,00	660,00
8.	CAREX MUSKINGUMENSIS C.V.	48,00	42,00	2016,00
10.	SALIX VIMINALIS TVAR.	2,00	1200,00	2400,00
11.	LUZULA SYLVATICA	48,00	44,00	2112,00
12.	CORNUS STOLONIFERA "FLAVIRAMEA"	9,00	935,00	8415,00
13.	CORNUS STOLONIFERA "FLAVIRAMEA"	6,00	835,00	5010,00
14.	MISCANTHUS CHINENSIS vlastní	1,00	0,00	0,00
15.	MISCANTHUS CHINENSIS	6,00	215,00	1290,00
16.	MISCANTHUS CHINENSIS "STRICTUS"	7,00	170,00	1190,00
17.	CAREX CILIATOMARGINATA	36,00	80,00	2880,00
18.	MOLINIA CAERULEA "VARIEGATA"	9,00	80,00	720,00
20.	AMELANCHIER LAMARCKII KTS	1,00	1200,00	1200,00
21.	CORNUS MAS	1,00	1600,00	1600,00
22.	SALIX MATSUDANA "TORTUOSA"	2,00	1330,00	2660,00
23.	SALIX MATSUDANA "TORTUOSA" vlastní 140/160	2,00	0,00	0,00
26.	PICEA ABIES vlastní	3,00	0,00	0,00
31.	CORYLUS AVELLANA	1,00	470,00	470,00
32.	BETULA VERRUCOSA	24,00	310,00	7440,00
33.	BETULA VERRUCOSA	12,00	250,00	3000,00

34.	BETULA VERRUCOSA	břiza bradavičnatá	9,00	65,00	585,00
35.	CORYLUS COLURNA	líška turecká	1,00	470,00	470,00
	Cena - bez DPH				49368,00
	DPH (15%)				7405,20
	Cena - s DPH				56773,20

ROZPOČET

Datum: 6.12.2013

Projekt: Vrbový tunel - had

Zákazník: MŠ Pohádka, Žižkova 382, NOVÝ BOR

Poř. číslo	Název položky	Ks	Cena	
			jednotková	celkem
1	2	3	4	5
7	SALIX PURPUREA "GRACILIS"	34,00	377,00	12818,00
	Cena - bez DPH			12818,00
	DPH (15%)			1922,70
	Cena - s DPH			14740,70

ROZPOČET

Datum: 6.12.2013

Projekt: Bambusová konstrukce na maliny

Zákazník: MŠ Pohádka, Žižkova 382, NOVÝ BOR

Poř. číslo	Název položky	Ks	Cena	
			jednotková	celkem
1	2	3	4	5

6	RUBUS ODORATUS C.V.	maliník	5,00	160,00	800,00
	Cena - bez DPH				800,00
	DPH (15%)				120,00
	Cena - s DPH				920,00

R O Z P O Č E T

Datum: 4.12.2013

Projekt: Odpočívadlo s bylinkovou zahrádkou

Zákazník: MŠ Pohádka , Žižkova 382, NOVÝ BOR

Poř. číslo	Název položky	Ks	Cena	
			jednotková	celkem
1	2	3	4	5
9	BYLINKY MIX	50,00	45,00	2250,00
	Cena - bez DPH			2250,00
	DPH (15%)			337,50
	Cena - s DPH			2587,50

R O Z P O Č E T

Datum: 4.12.2013

Projekt: Zahradohoří

Zákazník: MŠ Pohádka, Žižkova 382, NOVÝ BOR

Poř. číslo	Název položky	Ks	Cena	
			jednot.	celkem
1	2	3	4	5
19	DESCHAMPSIA CAESPITOSA	62,00	55,00	3410,00

24	CARPINUS BETULUS OK 12-14	habr obecný	7,00	1705,00	11935,00
25	CARPINUS BETULUS OK 10-12	habr obecný	5,00	1235,00	6175,00
27	PINUS MUGO "PUMILIO"	borovice kleč	33,00	240,00	7920,00
28	PINUS SYLVESTRIS "WATERERII"	borovice lesní	2,00	1569,00	3138,00
29	PINUS SYLVESTRIS "WATERERII"	borovice lesní	3,00	2107,00	6321,00
30	ERICA CARNEA C.V.	věšovec pleťový	264,00	44,00	11616,00
	Cena - bez DPH				50515,00
	DPH (15%)				7577,30
	Cena - s DPH				58092,30

Výsledná cena					
Cena - bez DPH					115751,00
DPH (15%)					17362,70
Cena - bez DPH					133113,70

Kód položky	Název položky	měrná jednotka	množství	cena	
				jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6
0	Návrh sadovnické kompozice				
10	Materiál povrchy				
100000124	Zahradní zemina tříděná s pískem do 30% (modelace terénu) (MŠ)	t	5,00	539,00	2695,00
100000567	Oblázek fr. 32-125 (k pískovišti) (MŠ)	t	4,46	423,00	1886,58
100000190	Oblázek frakce 4-8, světlý (k pískovišti) (MŠ)	t	2,00	654,00	1308,00
100000416	Štukatérský písek (tůň a pískoviště) (MŠ)	t	1,60	617,00	987,20
100003017	Kůra mulčovací - jemná (mulčování výsadeb) (MŠ)	m3	6,72	620,00	4166,40
100000692	Bambusová tyč 420cm, průměr 28-32mm (ukotvení dřevin) (MŠ)	ks	28,00	140,00	3920,00
100000517	Umělá stahovací páska (spoje bambusů) (MŠ)	m	16,00	2,50	40,00
100000619	Folie podkladová (pod oblázky) (MŠ)	m2	51,00	40,00	2040,00
100000558	Spojovací materiál (příchycení folie), hřebíky 200mm	kg	5,76	95,00	547,20
100000703	Kokosové lano (úvazky ke dřevinám) (MŠ)	m	45,00	3,50	157,50
	Materiál povrchy celkem				17747,88
11	Přípravné práce				
110000106	Zaměření záhonů s odpíchnutím tvarů (MŠ)	m2	84,00	15,60	1310,40
110000711	Sejmutí drnu tloušťky do 100mm s rozřezáním a naložením (MŠ)	m2	84,00	43,00	3612,00
1110000003	Vodorovné přemístění drnu nošením 20-30m (MŠ)	m2	84,00	34,00	2856,00
1100006000	Odstranění nevhodných dřevin nad 1m s odstraněním pařezu	m2	3,00	346,00	1038,00
110000800	Rozrušení půdy do hloubky 50-150 mm (MŠ)	m2	68,00	14,00	952,00
110000582	Plošná úprava terénu při nerovnostech 100-150mm (MŠ)	m2	48,00	27,60	1324,80
110000587	Plošná úprava terénu při nerovnostech 50-100mm (MŠ)	m2	36,00	20,00	720,00
110000228	Obdělání půdy hrabáním (MŠ)	m2	84,00	2,50	210,00
110000530	Vyzvednutí byliny k přesazení, průměr balu 200-300mm (MŠ)	ks	1,00	120,50	120,50
110000531	Vyzvednutí dřeviny k přesazení, průměr balu 100-200mm (MŠ)	ks	3,00	184,00	552,00
110000532	Vyzvednutí dřeviny k přesazení, průměr balu 200-300mm (MŠ)	ks	2,00	312,50	625,00
110000533	Vyzvednutí dřeviny k přesazení, průměr balu 400-500mm (MŠ)	ks	1,00	890,00	890,00
	Přípravné práce celkem				14210,70

22	Přidružené práce					
2200000444	Odstranění kamene s okopáním a naložením při hmotnosti 20-60kg (MŠ)	ks	9,00		44,50	400,50
2200000447	Odstranění kamene s okopáním a přiblížením při hmotnosti jednotlivě 60-100kg (MŠ)	ks	18,00		86,20	1551,60
2200002019	Založení kompozice z kamenu při zakrytí povrchu kameny 25-50% (MŠ)	m2	17,00		381,00	6477,00
2200002020	Zaměření oblázkové plochy (MŠ)	m2	49,00		20,50	1004,50
2200000451	Plošná úprava terénu při nerovnostech 50-100mm (MŠ)	m2	49,00		20,00	980,00
2200000198	Obdělání půdy hrabáním (MŠ)	m2	49,00		2,50	122,50
2200000452	Podklad ploch podkladovou folií	m2	49,00		32,50	1592,50
2200000195	Nakládání sypaniny (oblázek a písek) (MŠ)	m3	4,58		224,00	1025,92
2200000080	Vodorovné přemístění výkopu nošením do 10m (MŠ)	m3	4,58		238,00	1090,04
2200002006	Srovnání lomového kamene (oblázek) (MŠ)	m3	3,58		161,00	576,38
2200000236	Očištění lomového kamene od hlíny a písku (MŠ)	m3	3,58		197,00	705,26
	Přidružené práce celkem					15526,20
60	Prořezávky					
6000000211	Řez dřevin na čípek, průměr koruny 2-4m (MŠ)	ks	6,00		655,00	3930,00
6000000212	Řez stromů na čípek, průměr koruny 2-4m (MŠ)	ks	1,00		812,00	812,00
	Prořezávky celkem					4742,00
33	Výsadby					
3300000134	Hloubení jamek s výměnou půdy 50%, vel. Do 0,01m3 (MŠ)	ks	299,00		9,00	2691,00
3300000440	Hloubení jamek s výměnou půdy 50%, vel. 0.01-0.02m3	ks	23,00		24,80	570,40
3300000135	Hloubení jamek s výměnou půdy 50% , vel. 0.02-0.05m3 (MŠ)	ks	37,00		41,20	1524,40
3300000136	Hloubení jamek s výměnou půdy 50% , vel. 0.05-0.125m3 (MŠ)	ks	39,00		88,00	3432,00
3300000137	Hloubení jamek s výměnou půdy 50% , vel. 0.125-0.40m3 (MŠ)	ks	13,00		285,00	3705,00
3300000441	Hloubení jamek s výměnou půdy 100%, vel. 0.125-0.40m3 (MŠ)	ks	1,00		283,00	283,00
3300000442	Hloubení jamek s výměnou půdy 50% , vel. 0.40-1.00m3 (MŠ)	ks	9,00		720,00	6480,00
3300002090	Tvorba sádkovnické kompozice (8% z ceny rostl. Materiálu)	%	8,00		493,68	3949,44
3300000187	Výsadba květin průměr hrnku 80-120mm (MŠ)	ks	186,00		6,00	1116,00
3300000138	Výsadba květin průměr hrnku 120-250mm (MŠ)	ks	107,00		8,00	856,00
3300000139	Výsadba dřevin průměr balu 100-200mm (MŠ)	ks	66,00		27,00	1782,00
3300000140	Výsadba dřevin průměr balu 200-300mm (MŠ)	ks	72,00		104,00	7488,00
3300000141	Výsadba dřevin průměr balu 300-400mm (MŠ)	ks	36,00		203,00	7308,00
3300000142	Výsadba dřevin průměr balu 400-500mm (MŠ)	ks	3,00		297,60	892,80

330000143	Výsadba dřevin průměr balu 500-600mm (MŠ)	ks	10,00	389,00	3890,00
330000443	Výsadba dřevin průměr balu 600-800mm (MŠ)	ks	10,00	592,00	5920,00
330000144	Ošetření vysazených dřevin soliterních (MŠ)	ks	9,00	88,00	792,00
330000145	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách (MŠ)	m2	15,00	48,50	727,50
330000444	Ukotvení dřeviny třemi kůly nad 2m	ks	2,00	289,00	578,00
330000445	Osazení kůlu jednotlivě, délky 2-3m (MŠ)	ks	20,12	20,00	402,40
330003230	Obdělání půdy hrabáním (MŠ)	m2	84,00	2,50	210,00
330000151	Mulčování při tl. mulče 50-100mm (MŠ)	m2	84,00	36,50	3066,00
	Výsadby celkem				57663,94
90	Doprava spojená se zakázkou				
900000442	Doprava- zemina na modelace	km	22,00	29,30	644,60
900000022	Nakládka a skládka - zemina na modelace	hod	0,50	203,00	101,50
900000170	Doprava - přesuny štěrku	km	1,00	636,00	636,00
900000567	Doprava - oblázek dva druhy	km	2,00	283,00	566,00
900000852	Doprava - nákupy rostlinného materiálu	km	128,00	23,70	3033,60
900000682	Nakládka a skládka - rostliny	hod	2,00	282,00	564,00
900000681	Doprava - přesun kamenů	km	25,00	23,70	592,50
900000865	Nakládka a skládka - kameny	hod	2,00	282,00	564,00
900000106	Nosič kontejneru - odvoz odpadu (MŠ)	kont.	1,00	2085,00	2085,00
900003114	Doprava - kúrový substrát	km	44,00	29,00	1276,00
900003051	Nakládka a skládka - kúrový substrát.	hod	1,00	270,00	270,00
900000001	Přesuny doplňujícího materiálu (MŠ)	km	80,00	13,50	1080,00
900000102	Cesty za prací a přesuny náčiní (MŠ)	km	22,00	13,50	297,00
	Doprava spojená se zakázkou celkem				11710,20
1	Vstupní pěšina s mozaikou				
10	Materiál povrchy				
100000396	Štípaný TEFRIT 80-100 x 80-100 (MŠ)	t	1,04	4085,00	4248,40
100000398	Štípaný TEFRIT - odseky (mozaiky) (MŠ)	t	5,70	394,50	2248,65
100000400	Řezaný TEFRIT - mozaiky (8x15, 8x10 a 6x8) (MŠ)	m2	2,32	3212,00	7451,84
100000401	Beton prostý (obrubníky a pod mozaiky) (MŠ)	m3	2,78	2121,00	5896,38
100000403	Štěrkoдрт frakce 11-22 (pod temované plochy)	t	8,41	552,00	4642,32
100000414	Cement typ 325 (cementová malta) (MŠ)	g	9,40	492,00	4624,80
100000416	Štukatérský písek (cementová malta) (MŠ)	t	1,50	617,00	925,50

	Materiál povrchy celkem					30037,89
30	Specializované stavby					
300000143	Zamerení a vytýčení zpevněných ploch zakrivených do 24m2 jednotlivě (MŠ)	m2	23,36		80,00	1868,80
300001153	Rozebrání dlažeb z beton. prefabrikátů na sucho	m2	23,36		53,00	1238,08
300000512	Hloubení nezapevněných jam rozrývací technikou s urovnáním dna (MŠ)	m3	9,81		175,50	1721,66
300000127	Srovnání dlažeb do měř. figur s přemístěním do 10m (MŠ)	m3	1,17		188,00	219,96
300000049	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťka 20 cm (MŠ)	m2	23,36		166,00	3877,76
300000014	Založení betonového základu s povrchovou úpravou a manipulací (MŠ)	m3	2,78		1488,00	4136,64
3000000420	Pokládka nepravidelné dlažby do cement. malty na sucho - mozaika (MŠ)	m2	20,90		2419,00	50557,10
300000128	Příplatek k ceně za ornamentální skladbu (MŠ)	m2	3,14		706,00	2216,84
300000017	Pokládka nepravidelné dlažby do cementové malty (jemný z kostek) (MŠ)	m2	2,46		661,50	1627,29
3000000421	Výplň spár mozaiky cementovou maltou na sucho s postupným zakroplením (MŠ)	m2	20,90		181,00	3782,90
300000164	Přesun hmot na staveniště pro sadovnické úpravy	t	17,66		319,00	5633,54
	Specializované stavby celkem					76880,57
90	Doprava spojená se zakázkou					
900000170	Doprava - přesuny šterku	km	1,00		636,00	636,00
9000003110	Doprava - beton prostý	km	26,00		29,30	761,80
900000022	Nakládka a skládka - beton	hod	0,50		203,00	101,50
9000003009	Doprava - dlažby	km	62,00		34,50	2139,00
9000003157	Nakládka a skládka - dlažby	hod	1,00		593,00	593,00
900000001	Přesuny doplňujícího materiálu (MŠ)	km	15,00		13,50	202,50
900000102	Cesty za prací a přesuny náčiní (MŠ)	km	20,00		13,50	270,00
	Doprava spojená se zakázkou celkem					4703,80
2	Temovaná plocha pro pojezd					
10	Materiál plochy					
1000000396	Štipaný TEFIT 80-100 x 80-100 (MŠ)	t	2,09		4085,00	8537,65
100000401	Beton prostý (obrubníky a pod mozaiky) (MŠ)	m3	1,87		2121,00	3966,27
100000403	Šterkodrt frakce 11-22 (pod temované plochy) (MŠ)	t	9,36		552,00	5166,72
100000409	Šterkodrt frakce 32-63 (podloží cest) (MŠ)	t	62,42		484,00	30211,28
100000414	Cement typ 325 (cementová malta) (MŠ)	q	2,60		492,00	1279,20

105416612	Štukatérský písek (cementová malta) (MŠ)	t	0,02	617,00	12,34
100000417	Jílové pojivo (temované cesty) (MŠ)	t	3,12	815,00	2542,80
100000419	Štěrkodrt frakce 0-5 (temovaný povrch) (MŠ)	t	5,62	445,00	2500,90
	Materiál povrchy celkem				54217,16
30	Specializované stavby				
3000000144	Zaměření a vytyčení zpevněných ploch přímých nad 24m2 jednotlivě (MŠ)	m2	173,40	26,00	4508,40
300001153	Rozebrání dlažeb z beton. prefabrikátů na sucho (MŠ)	m2	179,74	53,00	9526,22
300000512	Hloubení nezapázaných jam rozrývací technikou s urovnáním dna (MŠ).	m3	38,15	175,50	6695,33
3000000127	Srovnání dlažeb do měř. figur s přemístěním do 10m (MŠ)	m3	11,01	188,00	2069,88
3000000002	Bourání konstrukci z betonu s naložením (obrubu) (MŠ)	m3	4,18	2871,00	12000,78
3000000149	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťka 30cm (MŠ)	m2	173,40	200,00	34680,00
3000000014	Založení betonového základu s povrchovou úpravou a manipulací (MŠ)	m3	1,87	1488,00	2782,56
3000000017	Pokládka nepravidelné dlažby do cementové malty (lemy z kostek) (MŠ)	m2	8,36	661,50	5530,14
3000000421	Výplň spar mozaiky cementovou maltou na sucho s postupným zakropením - lemy (MŠ)	m2	8,36	181,00	1513,16
3000000261	Namíchání prosývky (MŠ)	m3	5,20	995,00	5174,00
3000000050	Kryt ploch s vlhčením a zhutněním (prosývka) (MŠ)	m2	173,40	45,50	7889,70
3000000164	Přesun hmot na staveniště pro sadovnické úpravy	t	40,71	319,00	12986,49
	Specializované stavby celkem				105356,66
90	Doprava spojená se zakázkou				
9000000170	Doprava - přesuny štěrku	km	10,00	636,00	6360,00
9000003110	Doprava - beton prostý	km	26,00	29,00	754,00
9000000022	Nakládka a skládka - beton	hod	0,50	203,00	101,50
900123555	Doprava - jílové pojivo	km	1,00	700,00	700,00
9000000022	Nakládka a skládka - jílové pojivo	hod	0,75	203,00	152,25
9000003009	Doprava - dlažby	km	62,00	34,50	2139,00
9000000001	Přesuny doplňujícího materiálu (MŠ)	km	10,00	13,50	135,00
9000000102	Cesty za prací a přesuny náčiní	km	30,00	13,50	405,00
	Doprava spojená se zakázkou celkem				10746,75
3	Trasa pro koloběžky a tříkolky				
10	Materiál povrchy				

1000000396	Štipaný TEFRIT 80-100 x 80-100 (MŠ)	t	4,39	4085,00	17933,15
1000000401	Beton prostý (obrubníky a pod mozaiky) (MŠ)	m3	5,26	2121,00	11156,46
1000000403	Štěrkodrt frakce 11-22 (pod temované plochy) (MŠ)	t	9,47	552,00	5227,44
1000000409	Štěrkodrt frakce 32-63 (podloží cest) (MŠ)	t	63,14	484,00	30559,76
1000000414	Cement typ 325 (cementová malta) (MŠ)	q	3,40	492,00	1672,80
1000000416	Štukatérský písek (cementová malta) (MŠ)	t	0,03	617,00	18,51
1000000417	Jílové pojivo (temované cesty) (MŠ)	t	2,25	815,00	1833,75
1000000419	Štěrkodrt frakce 0-5 (temovaný povrch) (MŠ)	t	3,79	445,00	1686,55
	Materiál povrchy celkem				70088,42
30	Specializované stavby				
3000000143	Zaměření a vytýčení zpevněných ploch zakrivených do 24m2 jednotlivě (MŠ)	m2	175,40	80,00	14032,00
3000000047	Hloubení nezapažených jam s urovnáním dna (MŠ)	m3	57,88	344,00	19910,72
3000000002	Bourání konstrukci z betonu s naložením (obrubky a základy v zahradě) (MŠ)	m3	4,92	2871,00	14125,32
3000000049	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťka 20 cm (MŠ)	m2	175,40	166,00	29116,40
3000000014	Založení betonového základu s povrchovou úpravou a manipulací (MŠ)	m3	5,26	1488,00	7826,88
3000000017	Pokládka nepravdivé dlažby do cementové malty (lemy z kostek) (MŠ)	m2	17,54	661,50	11602,71
3000000421	Vypln spár mozaiky cementovou maltou na sucho s postupným zakropením (MŠ)	m2	17,54	181,00	3174,74
3000000261	Namíchání prosývky (MŠ)	m3	3,51	995,00	3492,45
3000000050	Kryt ploch s vlhčením a zhuštěním (prosývka) (MŠ)	m2	175,40	45,50	7980,70
3000000164	Přesun hmot na staveniště pro sadomnické úpravy (MŠ)	t	152,61	319,00	48682,59
	Specializované stavby celkem				159944,51
90	Doprava spojená se zakázkou				
9000000170	Doprava - přesuny štěrku	km	8,00	636,00	5088,00
900123546	Doprava - beton	km	130,00	20,50	2665,00
9000000188	Nakládka a skládka - beton	hod	3,00	302,00	906,00
9000001236	Doprava - jílové pojivo	km	22,00	20,50	451,00
9000001237	Nakládka a skládka - jílové pojivo	hod	0,50	302,00	151,00
9000003009	Doprava - dlažby	km	62,00	34,50	2139,00
9000003157	Nakládka a skládka- dlažby	hod	1,25	593,00	741,25
9000000001	Přesuny doplňujícího materiálu	km	25,00	13,50	337,50
9000000102	Cesty za prací a přesuny náčini	km	40,00	13,50	540,00

	Doprava spojená se zakázkou celkem				13018,75
4	Živý plot s tunely				
60	Prořezávky				
600000204	Řez stromů jehličnatých na cípek s odstraněním suchých větví v koruně, průměr koruny 2-3m (MŠ)	ks	2,00	796,00	1592,00
600000205	Tvarovací řez keřů, průměr koruny 1-2m (MŠ)	ks	2,00	518,00	1036,00
600000206	Likvidace odpadu - pytel (MŠ)	ks	8,00	53,00	424,00
	Prořezávky celkem				3052,00
90	Doprava spojená se zakázkou				
900000102	Cesty za prací a přesuny náčiní (MŠ)	km	2,00	13,50	27,00
	Doprava spojená se zakázkou celkem				27,00
5	Šiškovité, kůrovce a klacíkovité				
10	Materiál povrchy				
100000718	Pískovcový kvadr antik - na hrubo opracovaný (použito z kompostu) (MŠ)	ks	43,00	0,00	0,00
100000401	Beton prostý (obrubníky a pod mozaiky) (MŠ)	m3	3,99	2121,00	8462,79
100002008	Maltovinové pojivo - přísada (na zdění, malta) (MŠ)	bal	6,00	133,00	798,00
100000483	Písek kopaný fr. 0-4 (malta na zdění) (MŠ)	t	0,67	219,00	146,73
	Materiál povrchy celkem				9407,52
11	Přípravné práce				
110000711	Sejmutí drnu tloušťky do 100mm s rozřezáním a naložením (MŠ)	m2	21,00	43,00	903,00
110000096	Vodorovné přemístění drnu nošením 30-40m (MŠ)	m2	21,00	65,00	1365,00
	Přípravné práce celkem				2268,00
30	Specializované stavby				
3000000188	Zaměření a vytyčení základové patky 4-6m3 jednotlivě (MŠ)	m3	4,20	236,50	993,30
3000000047	Hloubení nezapažených jam s urovnáním dna (MŠ)	m3	4,20	344,00	1444,80
3000000012	Vodorovné přemístění výkopu do 10 m (MŠ)	m3	4,20	238,00	999,60
3000000138	Příplatek k ceně za dalších započatých 10m přesunu (MŠ)	m3	4,20	220,00	924,00
3000000014	Založení betonového základu s povrchovou úpravou a manipulací (MŠ)	m3	3,99	1488,00	5937,12
3000000148	Úprava pískovcových kvádrů přitěsněním (MŠ)	ks	43,00	189,00	8127,00
3000000151	Stavba zidky z pískovcových kvádrů na vápennou maltu (MŠ)	m3	1,43	5269,00	7534,67
3000000152	Povrchová úprava pískovcových kvádrů na ponledové straně (MŠ)	m2	5,95	360,50	2144,98

300000153	Spárování zdiva z pískovcových kvádrů (MŠ)	m2	16,15	407,00	6573,05
300000164	Přesun hmot na stavenišťě pro sadovnické úpravy (MŠ)	t	3,77	319,00	1202,63
90	Specializované stavby celkem				35881,15
	Doprava spojená se zakázkou				
900000173	Doprava - beton	km	16,00	31,50	504,00
900000175	Nakládka a skládka - beton	hod	0,75	270,00	202,50
900000567	Doprava - písek	km	1,00	283,00	283,00
900000001	Doprava - doplňující materiály (MŠ)	km	4,00	13,50	54,00
900000102	Cesty za prací a přesuny náčiní (MŠ)	km	15,00	13,50	202,50
	Doprava spojená se zakázkou celkem				1246,00
6	Hudební koutek				
10	Materiál povrchy				
100003200	Trámek 10cm x 10cm x 4m - smrkové řezivo (svisle konstrukce) (MŠ)	ks	3,00	307,50	922,50
100003201	Trámek 8cm x 16cm x 5m - smrkové řezivo (vodorovně konstrukce) (MŠ)	ks	2,00	527,50	1055,00
100003203	Hranol 5cm x 8cm x 3m - smrkové řezivo (rygle) (MŠ)	ks	5,00	96,00	480,00
100003202	Hranol 4cm x 6cm x 4m - smrkové řezivo (laťované plochy) (MŠ)	ks	23,00	86,00	1978,00
100000787	Ochranný nátěr proti hmyzu a houbám (nátěry řeziva)	l	8,00	339,00	2712,00
100003204	OSB deska 18mm - 67,7cm x 250cm (podbití střechy) (MŠ)	ks	4,00	270,50	1082,00
100003006	Šindel - hnědá lepenka	m2	5,00	332,50	1662,50
100007708	Podkladový materiál pod šindele	bal	1,00	1669,00	1669,00
100000716	Spojovací materiál	bal	1,00	2850,00	2850,00
100003334	Patky kotevní ocelové 10x10cm (MŠ)	ks	2,00	123,00	246,00
100000401	Beton prostý (betonování základu) (MŠ)	m3	1,30	2121,00	2757,30
100000717	Pískovcový kvádr antik - na hrubo opracovaný (opěrna zídka) (MŠ)	ks	12,00	338,00	4056,00
100002008	Maltovinové pojivo - přísada (na zdění, malta) (MŠ)	bal	2,00	133,00	266,00
100000483	Písek kopaný fr. 0-4 (malta na zdění) (MŠ)	t	0,17	219,00	37,23
100000403	Štěrkodrt frakce 11-22 (pod temované plochy)	t	0,76	552,00	419,52
100000419	Štěrkodrt frakce 0-5 (temovaný povrch) (MŠ)			445,00	0,00
100000417	Jílové pojivo (temované cesty) (MŠ)	t	0,06	815,00	48,90
100003016	Lepidlo na střešní krytinu	bal	1,00	225,00	225,00
100003220	Plech s povrchovou úpravou (MŠ)	bal	1,00	1915,00	1915,00

	Materiál povrchy celkem					24381,95
30	Specializované stavby					
300000333	Výroba a montáž konstrukce (MŠ)	mb	24,70		203,00	5014,10
300000334	Hoblování konstrukce (MŠ)	mb	24,70		67,50	1667,25
300000335	Nátěr hranolů (MŠ)	m2	32,44		140,80	4567,55
300000336	Nátěr desek OSB (MŠ)	m2	14,00		118,00	1652,00
300000337	Montáž desek OSB (MŠ)	m2	14,00		150,00	2100,00
300000338	Opláštění latěmi (MŠ)	m2	4,55		222,00	1010,10
300000339	Oplechování (MŠ)	mb	7,50		142,00	1065,00
300000340	Ohýbání a stříhání plechů (MŠ)	m	7,50		71,50	536,25
300000341	Pokládka střešní krytiny (MŠ)	m2	7,00		197,00	1379,00
300000129	Zaměření a vytyčení základové patky do 2m3 jednotlivě (MŠ)	m3	1,30		277,00	360,10
300000047	Hloubení nezapažených jam s urovnáním dna (MŠ)	m3	3,24		344,00	1114,56
300000012	Vodorovné přemístění výkopu do 10 m (MŠ)	m3	3,24		238,00	771,12
300000138	Příplatek k ceně za dalších započatých 10m přesunu (MŠ)	m3	3,24		220,00	712,80
300000014	Založení betonového základu s povrchovou úpravou a manipulací (MŠ)	m3	1,30		1488,00	1934,40
300000148	Úprava pískovcových kvádrů přitesáním (MŠ)	ks	12,00		189,00	2268,00
300000151	Stavba zidky z pískovcových kvádrů na vápennou maltu (MŠ)	m3	0,53		5269,00	2792,57
300000152	Povrchová úprava pískovcových kvádrů na ponledové straně (MŠ)	m2	2,65		360,50	955,33
300000153	Spárování zdiva z pískovcových kvádrů (MŠ)	m2	2,65		407,00	1078,55
300000004	Nakládání sypaniny (štěrky a jíl) (MŠ)	m3	0,48		225,00	108,00
300000222	Vodorovné přemístění sypaniny do 10m - štěrky a jíl (MŠ)	m3	0,48		238,00	114,24
300000013	Příplatek k ceně za dalších započatých 10m přesunu (MŠ)	m3	0,48		220,00	105,60
300000049	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťka 20 cm (MŠ)	m2	3,00		166,00	498,00
300000261	Namíchání prosývky (MŠ)	m3	0,09		995,00	89,55
300000156	Pokládka temované vrstvy hlinitopískité o tloušťce vrstvy 20-50mm se ztuhnutím (MŠ)	m2	3,00		302,00	906,00
	Specializované stavby celkem					32800,07
90	Doprava spojená se zakázkou					
900004000	Doprava - nákupy žeziva	km	26,00		16,00	416,00
900000909	Nakládka a skládka - řezivo	hod	0,75		338,00	253,50
900000001	Doprava - nákupy doplňujícího materiálu (MŠ)	km	40,00		13,50	540,00
900000102	Cesty za prací a přesuny náčiní (MŠ)	km	15,00		200,00	3000,00

900000567	Doprava - přesuny štěrků a písek	km	1,00	31,50	31,50
900000568	Doprava - přesun betonu	km	26,00	47,50	1235,00
	Doprava spojená se zakázkou celkem				5476,00
7	Stezka z nášlapných kamenů				
10	Materiál povrchy				
100003039	Nášlapné kameny Tefrit - soliter (MŠ)	ks	8,00	608,00	4864,00
	Materiál povrchy celkem				4864,00
11	Přípravné práce				
110000711	Sejmutí drnu tloušťky do 100mm s rozřezáním a naložením (MŠ)	m2	7,00	43,00	301,00
111000003	Vodorovné přemístění drnu nošením 20-30m (MŠ)	m2	7,00	34,00	238,00
110000587	Plošná úprava terénu při nerovnostech 50-100mm (MŠ)	m2	7,00	20,00	140,00
	Přípravné práce celkem				679,00
22	Přidružené práce				
220003039	Usazení nášlapných kamenů do zemitého lože (MŠ)	m2	4,92	355,00	1746,60
	Přidružené práce celkem				1746,60
90	Doprava spojená se zakázkou				
900000001	Doprava - nákup kamenů	km	60,00	13,50	810,00
900000102	Cesty za prací a přesuny náčiní (MŠ)	km	4,00	13,50	54,00
	Doprava spojená se zakázkou celkem				864,00
8	Odpočívadlo se zahradní lavičí				
10	Materiál povrchy				
100000396	Štipaný TEFRIT 80-100 x 80-100 (MŠ)	t	0,43	4085,00	1756,55
100000401	Beton prostý (obrubníky a pod mozaiky) (MŠ)	m3	0,85	2121,00	1802,85
100000403	Štěrkodrt frakce 11-22 (pod temované plochy) (MŠ)	t	1,19	532,00	656,88
100000409	Štěrkodrt frakce 32-63 (podloží cest) (MŠ)	t	7,93	484,00	3838,12
100000414	Cement typ 325 (cementová malta) (MŠ)	q	0,34	492,00	167,28
100000416	Štukatérský písek (cementová malta) (MŠ)	t	0,03	617,00	18,51
100000417	Jílové pojivo (temované cesty) (MŠ)	t	0,01	815,00	8,15
100000419	Štěrkodrt frakce 0-5 (temovaný povrch) (MŠ)	t	0,02	445,00	8,90
100000780	Dubové řezivo hraněné a sušené (lavičky) (MŠ)	m3	0,79	20997,00	16587,63
100000786	Spojovací materiál (lavičky) (MŠ)	ks	1,00	1389,00	1389,00

100000787	Ochranný prostředek proti houbám a hmyzu (nátery kruhové lavice). (MŠ)	1	9,00	339,00	3051,00
	Materiál povrchy celkem				29284,87
30	Specializované stavby				
300000143	Zaměření a vytýčení zpevněných ploch zakrivených do 24m2 jednotlivě (MŠ)	m2	22,01	80,00	1760,80
300000047	Hloubení nezapažených jam s urovnáním dna (MŠ)	m3	6,94	344,00	2387,36
300000049	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťka 20 cm (MŠ)	m2	22,01	166,00	3653,66
300000014	Založení betonového zakrsladu s povrchovou úpravou a manipulací (MŠ)	m3	0,85	1488,00	1264,80
300000017	Pokládka nepravidelné dlažby do cementové malty (leny z kostek) (MŠ)	m2	1,71	661,50	1131,17
3000000421	Výplň spár mozaiky cementovou maltou na suchu s postupným zakropením (MŠ)	m2	1,71	181,00	309,51
3000000261	Namíchání prosývky (MŠ)	m3	0,44	995,00	437,80
3000000050	Kryt ploch s vlhčením a zhutněním (prosývka) (MŠ)	m2	22,01	45,50	1001,46
3000000164	Přesun hmot na staveniště pro sadovnické úpravy (MŠ)	t	16,09	319,00	5132,71
3000000235	Zakázková výroba a montáž kruhové zahrady lavice z dubového řeziva (MŠ)	ks	1,00	13950,00	13950,00
	Specializované stavby celkem				31029,26
90	Doprava spojená se zakázkou				
9000000170	Doprava - přesuny štěrku	km	1,00	636,00	636,00
9001233546	Doprava - beton	km	26,00	20,50	533,00
9000000188	Nakládka a skládka - beton	hod	0,75	302,00	226,50
9000000001	Přesuny doplňujícího materiálu (MŠ)	km	50,00	13,50	675,00
9000000102	Cesty za prací a přesuny náčiní (MŠ)	km	16,00	13,50	216,00
9000000567	Doprava - štěrkodrt	km	1,00	283,00	283,00
	Doprava spojená se zakázkou celkem				2569,50
9	Vrbový tunel ve tvaru plazícího se hada				
10	Materiál povrchy				
1000003017	Kůra mulčovací - jemná (mulčování výsadeb) (MŠ)	m3	4,32	620,00	2678,40
	Materiál povrchy celkem				2678,40
11	Přípravné práce				
1100000106	Zaměření záhonů s odpíchnutím tvarů (MŠ)	m2	54,00	15,60	842,40
1100000711	Sejmutí drnu tloušťky do 100mm s rozřezáním a naložením (MŠ)	m2	54,00	43,00	2322,00

111000003	Vodorovné přemístění drnu nošením 20-30m (MŠ)	m2	54,00	34,00	1836,00
110000587	Plošná úprava terénu při nerovnostech 50-100mm (MŠ)	m2	54,00	20,00	1080,00
110000228	Obdělání půdy hrabáním (MŠ)	m2	54,00	2,50	135,00
	Přípravné práce celkem				6215,40
33	Výsadby				
330000136	Hloubení jamek s výměnou půdy 50%, vel. 0.05-0.12 5m3 (MŠ)	ks	34,00	88,00	2992,00
330002090	Tvorba sádkovnícké kompozice (8% z ceny rostl.materiálu)	%	8,00	128,18	1025,44
330000141	Výsadba dřevin průměr balu 300-400mm (MŠ)	ks	34,00	203,00	6902,00
330000144	Ošetření vysazených dřevin soliterních (MŠ)	ks	34,00	88,00	2992,00
330003230	Obdělání půdy hrabáním (MŠ)	m2	54,00	2,50	135,00
330000151	Mulčování při tl. mulče 50-100mm (MŠ)	m2	54,00	36,50	1971,00
	Výsadby celkem				16017,44
90	Doprava spojená se zakázkou				
900000864	Doprava - přesun materiálu	km	25,00	23,70	592,50
900000682	Nakládka a skládka - materiál	hod	1,50	282,00	423,00
900003114	Doprava - kúrový substrát	km	22,00	29,00	638,00
900003051	Nakládka a skládka - kúrový substrát.	hod	0,75	270,00	202,50
900000102	Cesty za prací a přesuny náčiní (MŠ)	km	8,00	13,50	108,00
	Doprava spojená se zakázkou celkem				1964,00
10	Bambusová konstrukce na maliny				
10	Materiál povrchy				
100231455	Košíkový hnůj zetlelý, pytlovaný (maliny) (MŠ)	bal	8,00	180,00	1440,00
100003017	Kůra mulčovací - jemná (mulčování výsadeb) (MŠ)	m3	0,32	620,00	198,40
100004099	Hranol 7x7x210cm, hoblovaný a impregnovaný (MŠ)	ks	4,00	290,00	1160,00
100000498	Patka kotevní pozink 7x7cm (MŠ)	ks	4,00	167,50	670,00
100003003	Bambusová tyč 520cm, průměr 30-35mm	ks	10,00	173,50	1735,00
100000517	(konstrukce na maliny)	m	115,00	2,50	287,50
	Umělá stahovací páska (spoje bambusů) (MŠ)				5490,90
	Materiál povrchy celkem				
11	Přípravné práce				
110000106	Zaměření záhonů s odpíchnutím tvarů (MŠ)	m2	3,90	15,60	60,84
110000711	Sejmutí drnu tloušťky do 100mm s rozřezáním a naložením (MŠ)	m2	3,90	43,00	167,70
111000003	Vodorovné přemístění drnu nošením 20-30m (MŠ)	m2	3,90	34,00	132,60
	Přípravné práce celkem			2560,00	2921,14

33	Výsadby								
330000136	Hloubení jamek s výměnou půdy 50%, vel. 0.05-0.12 5m3 (MŠ)	ks	5,00			88,00		440,00	
3300002020	Výsadba dřevin průměr balu 100-200mm	ks	5,00			23,50		117,50	
330000145	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách (MŠ)	m2	1,00			48,50		48,50	
330003230	Obdělání půdy hrabáním (MŠ)	m2	3,90			2,50		9,75	
330000151	Mulčování při tl. mulče 50-100mm (MŠ)	m2	3,90			36,50		142,35	
	Výsadby celkem							758,10	
90	Doprava spojená se zakázkou								
900000001	Doprava - přesuny doplňujícího materiálu (MŠ)	km	25,00			13,50		337,50	
900000102	Cesty za prací a přesuny náčiní (MŠ)	km	2,00			13,50		27,00	
	Doprava spojená se zakázkou celkem							364,50	
11	Odpočívadlo s bylinkovou zahrádkou								
11	Materiál povrchy								
100000396	Štipaný TEFKIT 80-100 x 80-100 (MŠ)	t	0,92			4085,00		3758,20	
100000401	Beton prostý (obrubníky a pod mozaiky) (MŠ)	m3	1,07			2121,00		2269,47	
100000403	Štěrkodrt frakce 11-22 (pod temov. plochy) (MŠ)	t	1,46			552,00		805,92	
100000409	Štěrkodrt frakce 32-63 (podloží cest) (MŠ)	t	9,73			484,00		4709,32	
100000414	Cement typ 325 (cementová malta) (MŠ)	q	0,02			492,00		9,84	
100000416	Štukatérský pisek (cementová malta) (MŠ)	t	0,02			617,00		12,34	
100000417	Jílové pojivo (temované cesty) (MŠ)	t	0,35			815,00		285,25	
100000419	Štěrkodrt frakce 0-5 (temov. povrch a cesticky v bylinkové zahrádce) (MŠ)	t	0,82			445,00		364,90	
100002457	Dubové kolíky (3x3x45cm) povázkové lemy	ks	96,00			20,50		1968,00	
100002458	Vrbové prouti vázané délky 180-200cm (MŠ)	kg	45,00			110,00		4950,00	
100000143	Zahradní substrát - pytlovaný (MŠ)	bal	8,00			94,00		752,00	
100000144	Štěrkopísek frakce 0-8 (pod bylinky)	t	0,50			290,00		145,00	
	Materiál povrchy celkem							20030,24	
11	Přípravné práce								
110000711	Sejmutí drnu tl. do 100mm s rozřezáním a naložením (MŠ)	m2	13,85			48,00		595,55	
110000096	Vodorovné přemístění drnu nošením 30-40m (MŠ)	m2	13,85			65,00		900,25	
110002540	Rozrušení půdy do hloubky 150-200mm (MŠ)	m2	13,85			26,50		367,03	
110002145	Rozprostření a urovňování kompostu v tl. vrstvy do 100mm (MŠ)	m2	9,65			14,50		139,93	
110005243	Obdělání půdy rytím (MŠ)	m2	9,65			17,00		164,05	

110000228	Obdělání půdy hrábáním (MŠ)	m2	9,65	2,50	24,13
110000709	Vytýčení záhonu s geometrickými obrázky (MŠ)	m2	9,65	37,00	357,05
110000710	Ohraničení záhonu vibrovými povázky s dubovými kolíky do 20cm výšky (MŠ)	m	28,80	170,50	4910,40
	Přípravné práce celkem			28144,00	35602,38
12	Odpočívadla pro koloběžky a tříkolky				
10	Materiál povrchy				
100000396	Štípaný TEFRIT 80-100 x 80-100 (MŠ)	t	0,55	4085,00	2246,75
100000398	Štípaný TEFRIT - odseky (mozaiky) (MŠ)	t	1,17	394,50	461,57
100000400	Řezaný TEFRIT - mozaiky (30-50 x 80-150 mm) (MŠ)	m2	9,28	3212,00	29807,36
100000401	Beton prostý (obrubníky a pod mozaiky) (MŠ)	m3	1,13	2121,00	2396,73
100000409	Štěrkodrt' frakce 32-63 (podloží cest) (MŠ)	t	3,42	484,00	1655,28
100000414	Cement typ 325 (cementová malta) (MŠ)	q	5,72	492,00	2814,24
100000416	Štukatérský písek (cementová malta) (MŠ)	t	0,81	617,00	499,77
	Materiál povrchy celkem				39881,70
30	Specializované stavby				
300000143	Zamerení a vytýžení zpevněných ploch zakřivených do 24m2 jednotliv? (MŠ)	m2	9,51	80,00	760,80
300000047	Hloubení nezapažených jam s urovnáním dna (MŠ)	m3	4,37	344,00	1503,28
300000049	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťka 20 cm (MŠ)	m2	9,51	166,00	1578,66
300000014	Založení betonového základu s povrchovou úpravou a manipulací (MŠ)	m3	1,13	1488,00	1681,44
3000000420	Pokládka nepravdivelné dlažby do cement. malty na sucho - mozaika (MŠ)	m2	9,51	2419,00	23004,69
3000000128	Příplatek k ceně za ornamentální skladbu (MŠ)	m2	6,42	706,00	4532,52
3000000017	Pokládka nepravdivelné dlažby do cementové malty (lemy z kostek) (MŠ)	m2	3,00	661,50	1984,50
3000000421	Výplň spár mozaiky cementovou maltou na sucho s postupným zakropením (MŠ)	m2	9,51	181,00	1721,31
3000000164	Přesun hmot na staveniště pro sadovnícké úpravy (MŠ)	t	5,95	319,00	1898,05
	Specializované stavby celkem				38665,25
90	Doprava spojená se zakázkou				
900000170	Doprava - přesuny štěrku	km	1,00	636,00	636,00
900123546	Doprava - beton	km	26,00	20,50	533,00
900000188	Nakládka a skládka - beton	hod	0,75	302,00	226,50
900003009	Doprava - dlažby	km	62,00	34,50	2139,00
900003157	Nakládka a skládka - dlažby	hod	1,25	593,00	741,25

9000000001	Doprava - přesuny doplňujícího materiálu (MŠ)	km	25,00	13,50	337,50
9000000102	Cesty za prací a přesuny náčiní (MŠ)	km	30,00	13,50	405,00
	Doprava spojená se zakázkou celkem				5018,25
13	Pracovní koutek				
10	Materiál povrchy				
100003200	Tramek 10cm x 10cm x 4m - smrkové řezivo (svisle konstrukce)	ks	8,00	307,50	2460,00
100003201	Tramek 8cm x 16cm x 5m - smrkové řezivo (vodorovne konstrukce)	ks	10,00	527,50	5275,00
100003203	Hranol 5cm x 8cm x 3m - smrkové řezivo (konstrukce pracovního pulstu)	ks	19,00	96,00	1824,00
100000787	Ochranný prostředek proti houbám a hmyzu (nátěry řeziva)	l	16,00	339,00	5424,00
100000715	Dubové řezivo hraněné a sušené (pracovní desky)	m3	0,18	20997,00	3779,46
100003204	OSB deska 18mm - 67,7cm x 250cm (podbití střechy)	ks	13,00	270,50	3516,50
100000758	Palubky šíře 96mm	m2	8,40	160,00	1344,00
100003206	Šindel - hnědá lepenka	m2	14,00	332,50	4655,00
100003207	Podkladový materiál pod šindele	bal	1,00	1669,00	1669,00
100000716	Spojovací materiál	bal	1,00	3136,00	3136,00
100003334	Patky kotevní ocelové 10x10cm	ks	6,00	123,00	738,00
100002291	Beton prostý (betonování patek)	m3	0,38	2121,00	805,98
100000403	Štěrkodrt frakce 11-22 (pod temované plochy) (MŠ)	t	2,43	552,00	1341,36
100000419	Štěrkodrt frakce 0-5 (temovaný povrch) (MŠ)	t	0,29	445,00	129,05
100000417	Jílové pojivo (temované cesty) (MŠ)	t	0,17	815,00	138,55
100003211	Lepidlo na střešní krytinu	bal	2,00	225,00	450,00
100003220	Plech s povrchovou úpravou	bal	1,00	4133,00	4133,00
	Materiál povrchy celkem				40818,90
30	Specializované stavby				
300000333	Výroba a montáž konstrukce (MŠ)	mb	60,26	203,00	12232,78
300000334	Hoblování konstrukce (MŠ)	mb	60,26	67,50	4067,55
300000335	Nátěr hranolů (MŠ)	m2	24,10	140,80	3393,28
300000336	Nátěr palubek a desek (MŠ)	m2	79,78	118,00	9414,04
300000337	Montáž palubek a desek (MŠ)	m2	39,89	150,00	5983,50
300000339	Oplechování (MŠ)	mb	12,40	142,00	1760,80
300000340	Ohýbání a stříhání plechů (MŠ)	m	12,40	71,50	886,60
300000341	Pokládka střešní krytiny (MŠ)	m2	13,64	197,00	2687,08

3000000129	Zaměření a vytyčení základové patky do 2m3 jednotlivě (MŠ)	m3	0,17	277,00	47,09
3000000047	Hloubení nezapažených jam s urovnáním dna (MŠ)	m3	1,62	344,00	557,28
3000000012	Vodorovné přemístění výkopu do 10 m (MŠ)	m3	1,62	238,00	385,56
3000000014	Založení betonového základu s povrchovou úpravou a manipulací (MŠ)	m3	0,12	1488,00	178,56
3000000004	Nakládání sypaniny (šterky a jíl) (MŠ)	m3	1,62	225,00	364,50
3000000022	Vodorovné přemístění sypaniny do 10 m - šterky a jíl (MŠ)	m3	1,62	238,00	385,56
3000000138	Příplatek k ceně za dalších započatých 10m přesunu (MŠ)	m3	1,62	220,00	356,40
3000000049	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťka 20 cm (MŠ)	m2	9,00	166,00	1494,00
3000000261	Namichání prosývky (MŠ)	m3	0,18	995,00	179,10
3000000156	Pokládka temované vrstvy hlinitopískité o tloušce vrstvy 20-50mm se zhutněním (MŠ)	m2	9,00	302,00	2718,00
90	Specializované stavby celkem				47091,68
9000004000	Doprava spojená se zakázkou				
9000000909	Doprava- nákupy řeziva	km	26,00	16,00	416,00
9000000001	Nakládka a skládka - řezivo	hod	0,75	338,00	253,50
9000000102	Doprava - nákupy doplňujícího materiálu (MŠ)	km	30,00	13,50	405,00
9000000567	Cesty za prací a přesuny náčini (MŠ)	km	25,00	13,50	337,50
	Doprava - přesuny šterků a písek	km	1,00	283,00	283,00
	Doprava spojená se zakázkou celkem				1695,00
14	Posunutý kompost z dubových krajin				
10	Materiál povrchy				
1000000782	Dubové krajiny - trojúhelník se spicí délka 150cm (sloupky kompostu) (MŠ)	ks	18,00	211,50	3807,00
1000000783	Dubové krajiny - trojúhelník se spicí délka 220/230cm (kompost roubení) (MŠ)	ks	40,00	250,00	10000,00
1000000786	Spojovací materiál (kompost) (MŠ)	ks	1,00	360,00	360,00
11	Materiál povrchy celkem				14167,00
11	Přípravné práce				
1100000581	Zaměření záhonu s odpíchnutím drnu (MŠ)	m2	9,75	15,50	151,13
1100000711	Sejmutí drnu tloušťky do 100mm s rozřezáním a naložením (MŠ)	m2	9,75	43,00	419,25
1100000085	Nakládání sypaniny (kompost) (MŠ)	m3	12,00	224,00	2688,00
1100000451	Vodorovné přemístění sypaniny nošením do 10m (MŠ)	m3	12,00	238,00	2856,00
1100000582	Plošná úprava terénu , nerovnosti 100-150mm (MŠ)	m2	18,50	27,60	510,60

	Přípravné práce celkem					6624,98
30	Specializované stavby					
300000632	Rozebrání zdiva z pískovce na vápenné maltě (MŠ)	m3	4,05		770,00	3118,50
300000395	Výroba a montáž konstrukce z dubových rohů (kompost) (MŠ)	mb	38,80		166,00	6440,80
300000164	Přesun hmot na staveništi pro sádkovnické úpravy (MŠ)	t	6,30		319,00	2009,70
	Specializované stavby celkem					11569,00
90	Doprava spojená se zakázkou					
900004000	Doprava - nákupy žeziva	km	26,00		16,00	416,00
900000102	Cesty za prací a přesuny náčiní (MŠ)	km	15,00		13,50	202,50
	Doprava spojená se zakázkou celkem					618,50
15	Zahradohoří					
10	Materiál povrchy					
100000124	Zahradní zemina tříděná s pískem do 30% (modelace terénu) (MŠ)	t	49,00		539,00	26411,00
100001007	Rašelina (balení BIG BAG 300 litrů) (vřesovištní)	bal	4,00		362,00	1448,00
100000144	Štěrkopísek frakce 0-8 (rokle)	t	7,50		290,00	2175,00
100000567	Oblázek fr. 32-125 (rokle)	t	2,00		423,00	846,00
100000219	Pískovcové bloky (rokle a skaliska) (MŠ)	t	24,00		931,00	22344,00
100000220	Sloupky lámané, různé velikosti pro alpina (MŠ)	ks	21,00		2450,00	51450,00
100000228	Palivové dřevo listnaté (klády na prolézání) (MŠ)	mp	12,00		588,00	7056,00
100003017	Kůra mulčovací - jemná (mulčování výsadeb)	m3	10,00		620,00	6200,00
100000619	Folie podkladová (pod oblázky)	m2	42,00		40,00	1680,00
100000558	Spojovací materiál (přichycení folie), hřebíky 200mm (MŠ)	kg	3,05		95,00	289,75
	Materiál povrchy celkem					119899,75
11	Přípravné práce					
110000106	Zaměření záhonů s odpíchnutím tvarů (MŠ)	m2	125,00		13,60	1950,00
110000711	Sejmutí drnu tloušťky do 100mm s rozřezáním a naložením (MŠ)	m2	21,00		43,00	903,00
110000112	Vodorovné přemístění drnu nošením 10-20m (MŠ)	m2	21,00		34,00	714,00
110000586	Plošná úprava terénu při nerovnostech 50-100mm na svahu (MŠ)	m2	32,00		30,70	982,40
110000587	Plošná úprava terénu při nerovnostech 50-100mm (MŠ)	m2	60,00		20,00	1200,00
110000578	Obdělání půdy hrabáním na svahu (MŠ)	m2	32,00		4,50	144,00
110000228	Obdělání půdy hrabáním (MŠ)	m2	93,00		2,50	232,50

110001155	Modelace terénu rozrývací technikou (MŠ)		m3	98,00	175,00	17150,00
	Přípravné práce celkem					23275,90
22	Přidružené práce					
220000444	Odstranění kamene s okopáním a naložením při hmotnosti 20-60kg (MŠ)	ks	12,00		44,50	534,00
220000447	Odstranění kamene s okopáním a přiblížením při hmotnosti jednotlivě 60-100kg (MŠ)	ks	25,00		86,00	2150,00
220000448	Založení kompozice z balvanů s manipulací (MŠ)	m2	16,00		423,00	6768,00
220000449	Založení kompozice z kamenu při zakrytí povrchu kameny 50-75% (MŠ)	m2	22,00		476,00	10472,00
220000454	Zaměření a výtýčení zpevněných ploch zakřivených (rokle) (MŠ)	m2	47,00		74,00	3478,00
220000451	Plošná úprava terénu při nerovnostech 50-100mm (MŠ)	m2	47,00		20,00	940,00
220000198	Obdělání půdy hrábím (MŠ)	m2	47,00		2,50	117,50
220000452	Podklad ploch podkladovou folií	m2	42,00		32,50	1365,00
220000195	Nakládání sypaniny (oblázek a písek) (MŠ)	m3	5,79		224,00	1296,96
220000453	Vodorovné přemístění výkopu nošením do 10m	m3	5,79		238,00	1378,02
220002004	Připlátek k ceně za dalších započatých 10m přesunu (MŠ)	m3	1,40		220,00	308,00
220002006	Srovnání lomového kamene (oblázek) (MŠ)	m3	1,11		161,00	178,71
220000236	Očištění lomového kamene od hlíny a písku (MŠ)	m3	1,11		197,00	218,67
220002234	Usazení a zpevnění klád listnatých do kamenné rokly (MŠ)	ks	5,00		345,00	1715,00
	Přidružené práce celkem					30919,86
33	Výsadby					
330000134	Hloubení jámek s výměnou půdy 50%, vel. do 0,01m3 (MŠ)	ks	65,00		9,00	585,00
330000043	Hloubení jámek s výměnou půdy 100%, vel. do 0,01m3	ks	264,00		12,40	3273,60
330000135	Hloubení jámek s výměnou půdy 50%, vel. 0.02-0.05m3 (MŠ)	ks	33,00		41,20	1359,60
330000136	Hloubení jámek s výměnou půdy 50%, vel. 0.05-0.12 5m3 (MŠ)	ks	5,00		88,00	440,00
330000137	Hloubení jámek s výměnou půdy 50%, vel. 0.125-0.40m3 (MŠ)	ks	12,00		285,00	3420,00
330002090	Tvorba sádkovnícké kompozice (8% z ceny rostl. materiálu)	%	8,00		505,15	4041,20
330000138	Výsadba květin průměr hrnku 120-250mm (MŠ)	ks	62,00		8,00	496,00
330000139	Výsadba dřevin průměr balu 100-200mm (MŠ)	ks	300,00		27,00	8100,00
330000140	Výsadba dřevin průměr balu 200-300mm (MŠ)	ks	2,00		104,00	208,00
330000141	Výsadba dřevin průměr balu 300-400mm (MŠ)	ks	3,00		203,00	609,00
330000142	Výsadba dřevin průměr balu 400-500mm (MŠ)	ks	5,00		297,60	1488,00
330000143	Výsadba dřevin průměr balu 500-600mm (MŠ)	ks	7,00		389,00	2723,00
330000144	Ošetření vysazených dřevin soliterních (MŠ)	ks	10,00		88,00	880,00

330000145	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách (MŠ)	m2	12,00	48,50	582,00
330003230	Obdělání půdy hrabáním (MŠ)	m2	125,00	2,50	312,50
330000151	Mulčování při tl. mulče 50-100mm (MŠ)	m2	125,00	36,50	4562,50
90	Výsadby celkem				33080,40
900000442	Doprava spojená se zakázkou				
900000022	Doprava - zemina na modelace	km	176,00	29,30	5156,80
900000170	Nakládka a skládka - zemina na modelace	hod	4,00	203,00	812,00
900000567	Doprava - přesuny štěrku	km	1,00	636,00	636,00
900000852	Doprava - oblázek	km	1,00	283,00	283,00
900000049	Doprava - nákupy rostlinného materiálu	km	128,00	23,70	3033,60
900000681	Nakládka a skládka - rostliny	hod	1,50	245,00	367,50
900000682	Doprava - přesun kamenů	km	25,00	23,70	592,50
	Nakládka a skládka - kameny	hod	2,50	282,00	705,00
900003009	Doprava - pískovcové bloky	km	64,00	34,50	2208,00
900000880	Nakládka a skládka - pískovcové bloky	hod	7,50	593,00	4447,50
900000853	Doprava - klády	km	44,00	34,50	1518,00
900000106	Nakládka a skládka - klády	hod	1,50	593,00	889,50
900000864	Nosič kontejneru - odvoz odpadu (MŠ)	kont	1,00	2085,00	2085,00
900000865	Doprava - přesun materiálu	km	25,00	23,70	592,50
900000935	Nakládka a skládka - materiál	hod	1,50	282,00	423,00
900000939	Autojeřáb	km	34,00	47,00	1598,00
900000941	Nakládka a skládka autojeřáb	hod	3,00	1409,00	4227,00
900000942	Doprava - sloupy	km	50,00	34,50	1725,00
900003114	Nakládka a skládka - sloupy (včetně usazení) (MŠ)	hod	4,50	593,00	2668,50
900003051	Doprava - kúrový substrát	km	22,00	29,00	638,00
900000102	Nakládka a skládka - kúrový substrát.	hod	0,50	270,00	135,00
	Cesty za práci a přesuny náčiní (MŠ)	km	28,00	13,50	378,00
	Doprava spojená se zakázkou celkem				35119,40
16	Zahradní divadlo				
10	Materiál povrchy				

1000000781	Dubové krajiny - trojuhelník se spicí delka 100cm (nohy lavic) (MŠ)	ks	75,00	141,00	10575,00
1000000784	Prkno terasové prorez - impregn. modřin 3000x145mm (podium divadelka)	ks	22,00	245,00	5390,00
1000000785	Řezivo hraněné, sušené a impregnované (rošty) (MŠ)	m3	0,19	9242,00	1755,98
1000000786	Spojovací materiál (divadelko) (MŠ)	ks	1,00	1580,00	1580,00
1000000403	Štěrkodrt frakce 11-22 (rošt pódia) (MŠ)	t	0,97	552,00	535,44
30	Materiál povrchy celkem			6719,00	26555,42
	Specializované stavby				
3000000193	Zaměření a vytýčení zpevněných ploch zakřivených do 12m2 jednotlivě (MŠ)				
3000000390	Sejmutí drnu do hloubky 100mm s rozřezáním a naložením (MŠ)	m2	8,03	138,60	1112,96
3000000012	Vodorovné přemístění do 10 m (MŠ)	m2	8,03	43,50	349,31
3000000004	Nakládání sypaniny (štěrk) (MŠ)	m3	0,64	238,00	152,32
3000000391	Polštář základů ze štěrkodrti (MŠ)	m3	0,53	225,00	119,25
3000000395	Výroba a montáž konstrukce z dubových rohu (rošt pódia a lavičky) (MŠ)	m3	0,53	882,00	467,46
3000000392	Hoblování dubových prken (sedáky lavice) (MŠ)	mb	62,40	166,00	10358,40
3000000393	Montáž terasových prken s oblým zařiznutím (MŠ)	m2	15,80	135,00	2133,00
3000000333	Výroba a montáž konstrukce (MŠ)	m2	8,03	210,00	1686,30
	Specializované stavby celkem	mb	70,30	203,00	14270,90
90	Doprava spojená se zakázkou				30649,89
900004000	Doprava - nákupy řeziva				
9000000001	Doprava - nákupy doplňujícího materiálu (MŠ)	km	26,00	16,00	416,00
9000000567	Doprava - štěrk	km	30,00	13,50	405,00
900000102	Cesty za prací a přesuny náčiní (MŠ)	km	1,00	283,00	283,00
	Doprava spojená se zakázkou celkem	km	25,00	3,50	337,50
17	Přemístění herní prvek				1441,50
10	Materiál povrchy				
1000000403	Štěrkodrt frakce 11-22 (pod temované plochy) (MŠ)	t	0,39	552,00	215,28
	Materiál povrchy celkem				215,28
30	Specializované stavby				
3000000901	Rozebrání konstrukce z kulatiny spojované vruty (MŠ)	mb	16,40	95,00	1558,00
3000000047	Hloubení nezapažených jam s urovnáním dna (MŠ)	m3	0,22	344,00	75,68

3000000262	Montáž konstrukce z kulatiny spojené vruty	mb	16,40	170,50	2796,20
300000164	Přesun hmot na staveništi (MŠ)	t	0,65	319,00	207,35
90	Specializované stavby celkem				4637,23
900000001	Doprava spojená se zakázkou				
	Doprava - nákupy doplňujícího materiálu (MŠ)	km	4,00	13,50	54,00
	Doprava spojená se zakázkou celkem				54,00
18	Přemístění totem pohádka				
10	Materiál povrchy				
100000401	Beton prostý (obrubníky a pod mozaiky) (MŠ)	m3	0,11	2121,00	233,31
100003070	Spojovací materiál (totem) (MŠ)	bal	1,00	69,00	69,00
30	Materiál povrchy celkem				302,31
300000002	Specializované stavby				
	Bourání konstrukcí z betonu s naložením (obrubky) (MŠ)	m3	0,11	2871,00	315,81
300000047	Hloubení nezapažených jam s urovnáním dna (MŠ)	m3	0,11	344,00	37,84
300000014	Založení betonového základu s povrchovou úpravou a manipulací (MŠ)	m3	0,11	1488,00	163,68
3000000262	Montáž konstrukce z kulatiny spojené vruty	mb	2,90	170,50	494,45
90	Specializované stavby celkem				1011,78
900000001	Doprava spojená se zakázkou				
	Doprava - přeprava materiálu, náčiní a cesty za prací	km	3,00	13,50	40,50
	Doprava spojená se zakázkou				40,50
19	Parkoviště pro tříkolky a koloběžky				
10	Materiál povrchy				
100000396	Štěpáný TEFRT 80-100 x 80-100 (MŠ)	t	0,50	4085,00	2042,50
100000401	Beton prostý (obrubníky a pod mozaiky) (MŠ)	m3	0,43	2121,00	912,03
100000403	Štěrkodrt frakce 11-22 (pod temované plochy)	t	0,69	552,00	380,88
100000409	Štěrkodrt frakce 32-63 (podloží cest) (MŠ)	t	6,89	484,00	3334,76
100000414	Cement typ 325 (cementová malta) (MŠ)	q	0,58	492,00	285,36
100000416	Štukatérský písek (cementová malta) (MŠ)	t	0,01	617,00	6,17
100000417	Jílové pojivo (temované cesty) (MŠ)	t	0,23	815,00	187,45
100000419	Štěrkodrt frakce 0-5 (temovaný povrch) (MŠ)	t	0,01	445,00	4,45

	Materiál povrchy celkem					7153,60
30	Specializované stavby					
300000143	Zamerení a vytýčení zpevněných ploch zakřivených do 24m2 jednotlivě (MŠ)	m2	12,75	80,00		1020,00
300000512	Hloubení nezapázaných jam rozrývací technikou s urovnáním dna (MŠ).	m3	5,36	175,50		940,68
300000149	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťka 30cm (MŠ)	m2	12,75	200,00		2550,00
300000014	Založení betonového základu s povrchovou úpravou a manipulací (MŠ)	m3	0,43	1488,00		639,84
300000017	Pokládka nepravidelné dlažby do cementové malty (lemy z kostek) (MŠ)	m2	1,90	661,50		1256,85
300000421	Výplň spár mozaiky cementovou maltou na sucho s postupným zakropením (MŠ)	m2	1,90	181,00		343,90
300000261	Namíchání prosývky (MŠ)	m3	0,38	995,00		378,10
300000050	Kryt ploch s vlhčením a zhutněním (prosývka) (MŠ)	m2	10,85	45,50		493,68
300000164	Přesun hmot na staveniště pro sadovnické úpravy (MŠ)	t	5,36	319,00		1709,84
	Specializované stavby celkem					9332,89
90	Doprava spojená se zakázkou					
900000170	Doprava - přesuny štěrku	km	1,00	636,00		636,00
900000001	Doprava - přesuny doplňujícího materiálu (MŠ)	km	4,00	13,50		54,00
900000102	Cesty za prací a přesuny náčiní (MŠ)	km	10,00	13,50		135,00
	Doprava spojená se zakázkou celkem					825,00
20	Odpočívadlo se zahradní lavičkou					
10	Materiál povrchy					
100000396	Štípaný TEFRIT 80-100 x 80-100 (MŠ)	t	0,25	4085,00		1021,25
100000401	Beton prostý (obrubníky a pod mozaiky) (MŠ)	m3	0,45	2121,00		954,45
100000403	Štěrkodrt frakce 11-22 (pod temované plochy) (MŠ)	t	0,18	552,00		99,36
100000409	Štěrkodrt frakce 32-63 (podloží cest) (MŠ)	t	2,08	484,00		1006,72
100000414	Cement typ 325 (cementová malta) (MŠ)	q	0,06	492,00		29,52
100000416	Štukatérský písek (cementová malta) (MŠ)	t	0,01	617,00		6,17
100000417	Jílové pojivo (temované cesty) (MŠ)	t	0,07	815,00		57,05
100000419	Štěrkodrt frakce 0-5 (temovaný povrch) (MŠ)	t	0,11	445,00		48,95
100000788	Zahradní lavice typizovaná (MŠ)	ks	1,00	4749,00		4749,00
	Materiál povrchy					7972,47
30	Specializované stavby					

3000000143	Zaměření a vytýčení zpevněných ploch zakřivených do 24m2 jednotlivě (MŠ)	m2	3,40	80,00	272,00
300000047	Hloubení nezapažených jam s urovnáním dna (MŠ)	m3	0,75	344,00	258,00
3000000149	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťka 30cm (MŠ)	m2	3,40	200,00	680,00
3000000014	Založení betonového základu s povrchovou úpravou a manipulací (MŠ)	m3	0,45	1488,00	669,60
3000000017	Pokládka nepravidelne dlažby do cementové malty (lemy z kostek) (MŠ)	m2	1,00	661,50	661,50
3000000421	Výplň spar mozaiky cementovou maltou na sucho s postupným zakropením (MŠ)	m2	1,00	181,00	181,00
3000000261	Namíchání prosývky (MŠ)	m3	0,10	995,00	99,50
3000000050	Kryt ploch s vlhčením a zhutněním (prosývka) (MŠ)	m2	2,40	45,50	109,20
3000000164	Přesun hmot na staveniště pro sadovnické úpravy (MŠ)	t	1,20	319,00	382,80
90	Specializované stavby celkem				3313,60
	Doprava spojená se zakázkou				
900123546	Doprava - beton	km	26,00	20,50	533,00
900000188	Nakládka a skládka - beton	hod	0,75	302,00	226,50
9000000567	Doprava - přesuny štěrku	km	1,00	283,00	283,00
9000000001	Přesuny doplňujícího materiálu a lavičky (MŠ)	km	130,00	13,50	1755,00
900000102	Cesty za prací a přesuny náčiní (MŠ)	km	10,00	13,50	135,00
	Doprava spojená se zakázkou celkem				2932,50
	Cena - bez DPH				1469098,36
	DPH (21%)				308510,70
	Cena - s DPH				1777609,06

POJISTNÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

č. návrhu 9333 258006



GLT93332580061

Pojistitel:

Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2,
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2886, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273, www.generali.cz.
Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.

zastoupena: Čermák Pavel
a

Pojistník:

obchodní firma/název: **Jakub Wunsch**
IČO (r.č.): **44558066**
DIČ :
sídlo/místo podnikání: **Náměstí míru 101, 473 01 Nový Bor**

Průkaz totožnosti: OP
č.: 111707614
Doba platnosti: 26. 6. 2018
Vydal: 26.6.2008, MěÚ Nový Bor,
Kontaktní spojení
602328173, jakub.wunsch@iol.cz

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti.

Pojištěný je totožný s pojistníkem.
Osobou oprávněnou dle této pojistné smlouvy je pojištěný.

POJISTNÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Pojištění se řídí VPP O 2014/01, ZPP O 2014/01 a níže uvedenými DPP O.

Pojistné nebezpečí

Pojištění se vztahuje pouze na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, pokud byla způsobena jinému konáním nebo opomenutím nebo protiprávním stavem v důsledku činnosti nebo právního vztahu pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě, a k nimž je na základě platných právních předpisů oprávněn.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, je-li zároveň spojen se vznikem povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojištěný předmět činnosti: - Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

- Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
- Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnos
Interní poznámka pojistitele: 11402, riziková třída: 1

Údaj rozhodný pro výpočet pojistného:

Pojistné bylo stanoveno na základě předpokládaného ročního obratu pojištěného z pojištěné činnosti ve výši
2 000 000 Kč.

Základní rozsah pojištění

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění:
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události:
Základní roční pojistné:

2 500 000 Kč
1 000 Kč
2 805 Kč

Čistě finanční škoda
Limit pojistného plnění pro toto připojištění na rozdíl od ZPP O 2014/01: **2 500 000 Kč**
Spoluúčast: **1 000 Kč**

Škoda nebo jiná újma způsobená vadou výrobku
Limit pojistného plnění pro toto připojištění dle ZPP O 2014/01: **2 500 000 Kč**
Spoluúčast: **1 000 Kč**

Regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění
Limit pojistného plnění pro toto připojištění dle ZPP O 2014/01: **2 500 000 Kč**
Spoluúčast: **1 000 Kč**

Odpovědnost z vlastnických, nájemních a obdobných vztahů
Limit pojistného plnění pro toto připojištění dle ZPP O 2014/01: **2 500 000 Kč**
Spoluúčast: **1 000 Kč**

Základní roční pojistné po slevách **2 805 Kč**

V pojistné smlouvě je dále sjednáno:

DPP O 3 - Věci třetích osob
Sublimit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 3 **500 000 Kč**
Spoluúčast 10% min. 2000 Kč
Přirážka k základnímu ročnímu pojistnému 40 % = 1 122 Kč

Základní roční pojistné 3 927 Kč

Rekapitulace pojistného

	celkové roční pojistné v Kč
odpovědnost	3 927
celkové roční pojistné	3 927

Počátek pojištění, pojistná doba:

Pojištění začíná dne **28. 6. 2014** a sjednává se na dobu neurčitou. Pojistné období je roční. Pojistné je stanoveno jako běžné. Sjednané hrazení pojistného ve splátkách nemá vliv na pojistné období.

Splatnost a způsob placení pojistného:

Pojistné je splatné čtvrtletně, a to vždy k 28. dni 6., 9., 12., 3. měsíce každého roku.

Splátka pojistného: **1 031 Kč**

Bankovní spojení: číslo účtu 900500 kód banky 2700 konstantní symbol 3558

Pro platbu prvního pojistného je variabilním symbolem číslo nabídky.

Pro platbu následného pojistného je variabilním symbolem číslo pojistné smlouvy uvedené v pojistce.

Při platbě trvalým příkazem je variabilním symbolem vždy číslo pojistné smlouvy (tzn. trvalý příkaz lze nastavit až po obdržení pojistky).

Pojistné bude placeno: bankovním převodem

Závěrečná ustanovení:

Tato pojistná smlouva se řídí následujícími pojistnými podmínkami:

- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01
- Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti ZPP O 2014/01
- Doplnkové pojistné podmínky DPP O 3 - Věci třetích osob

Příloha:

- kopie živnostenského listu
- dotazník

Prohlášení pojistníka

Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou podle rozsahu sjednaného pojištění: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti ZPP O 2014/01, doplňkové pojistné podmínky (DPP O), jsou-li ve smlouvě výslovně uvedeny, a sazebník administrativních poplatků.

Prohlášení pojistníka/pojištěného:

Potvrzuji, že jsem převzal a před uzavřením smlouvy jsem byl seznámen se všemi ustanoveními pojistné smlouvy, včetně všech příloh a pojistných podmínek, jejich obsahu rozumím a s rozsahem a podmínkami pojištění souhlasím. Potvrzuji, že před uzavřením pojistné smlouvy jsem se seznámil též se sazebníkem poplatků a s Informacemi pro klienta, které obsahují i poučení o ochraně osobních údajů.

Potvrzuji, že jsem pojistiteli sdělil před uzavřením smlouvy všechny své pojistné potřeby a požadavky, tyto byly pojistitelem zaznamenány a žádné další nemám. Prohlašuji, že nabízené pojištění odpovídá mým požadavkům a pojistnému zájmu. Zároveň prohlašuji, že mi byly pojistitelem úplně zodpovězeny všechny mé dotazy k sjednávanému pojištění. Zavazuji se plnit povinnosti uvedené v pojistných podmínkách a jsem si vědom, že v případě jejich porušení mne mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo odmítnutí pojistného plnění).

Zprošťuji pojistitele mlčenlivosti o uzavřeném pojištění a o případných škodných událostech ve vztahu k zajištění pro potřeby zajištění pojistitele. V případě vzniku škodné události dále:

a) zprošťuji státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékáře, zdravotnická zařízení a záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti;

b) zmocňuji pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se škodnou událostí mohli nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a vyhotovovat z nich kopie či výpisy;

c) zmocňuji pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodných událostí a s výplatou pojistných plnění.

Souhlasím s tím, aby pojistitel sděloval osobám oprávněným k přijetí pojistného plnění (např. v souvislosti se zřízením zástavního práva k pohledávkám z pojištění) informace týkající se pojištění sjednaného pojistnou smlouvou a v tomto rozsahu ho zprošťuji povinnosti mlčenlivosti.

Výše uvedené souhlasy a zmocnění se vztahují i na dobu po mé smrti.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl poučen o účelu, rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů, a že jsem byl informován o svých právech a o povinnostech pojistitele. Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů zejména pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem o pojišťovnictví a za účelem zasilání obchodních sdělení. Výslovně souhlasím s tím, abych byl v záležitostech pojistného vztahu nebo v záležitostech nabízení pojišťovacích a souvisejících finančních služeb a jiných obchodních sdělení pojistitele nebo nabídky služeb a jiných obchodních sdělení členů mezinárodního koncernu Generali a spolupracujících obchodních partnerů kontaktován písemnou, elektronickou nebo i jinou formou. Zároveň sdělením kontaktního spojení dávám souhlas, aby mne pojistitel kontaktoval elektronickou formou i v záležitostech týkajících se dříve sjednaných pojištění. Souhlasím s předáváním a poskytováním svých osobních údajů subjektům mezinárodního koncernu Generali a jeho zajišťovacími partnerům v souladu s právními předpisy pro shora uvedené účely.

Potvrzuji, že všechny údaje, které jsem sdělil pojistiteli (zejména ty, které jsou uvedené v pojistné smlouvě), jsou pravdivé a úplné.

Pokud jsem údaje nenapsal vlastnoručně, stvrzuji, že jsem je ověřil a jsou pravdivé a úplné. Zavazuji se bez zbytečného odkladu oznámit všechny jejich případné změny (včetně změn osobních údajů) a jsem si vědom příp. negativních následků nenahlášení změn (zejména při doručování korespondence).

Prohlašuji, že jsem oprávněn výše uvedené prohlášení učinit i jménem pojištěného, je-li osobou odlišnou od pojistníka. Pro tento případ se zavazuji, že seznámím pojištěného s obsahem pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek a s ostatními relevantními dokumenty a informacemi sdělenými mi pojistitelem.

Pojišťovací zprostředkovatel:

příjmení, jméno, titul (název) osoby oprávněné pojistitelem sepsat pojistnou smlouvu a provést identifikaci:

Čermák Pavel

registrační číslo přidělené ČNB: **165497VPA**

agenturní číslo: **22740450**

Generali Pojišťovna a.s. kontaktní místo
Nový Bor, 27. 6. 2014
Místo a datum

NOVÝ BOR, 27. 6. 2014
Místo a datum

Generali Pojišťovna a.s. M367
kontaktní místo
Pavel Čermák Tel.: 732 816 308
G. Masaryka 54, 473 01 Nový Bor
Generali Pojišťovna a.s.

Jakub Wunsch

Záznam z jednání, informace o zprostředkovateli

Informace, které je pojišťovací zprostředkovatel povinen zájemci o pojištění (dále jen „klient“) sdělit před uzavřením smlouvy nebo při její změně.

Pojišťovatel

Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2,

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273, www.generali.cz.
Společnost je členem Skupiny Generali, zapsaná v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.

Pojišťovací zprostředkovatel / zaměstnanec Generali Pojišťovna a.s.

Osoba oprávněná za Generali Pojišťovna a.s. k identifikaci, kontrole klienta, zpracování kalkulací pojištění a uzavírání pojistných smluv.

příjmení, jméno, titul (název právnické osoby)

registrační číslo přidělené ČNB

agenturní číslo

telefon

Čermák Pavel

165497VPA

22740450

adresa bydliště / adresa sídla

☒ Pojišťovací zprostředkovatel má smluvní povinnost
vykonávat zprostředkování výhradně pro pojištětele.

☐ Pojišťovací zprostředkovatel je oprávněn
vykonávat zprostředkování pro více pojištěten.

☐ Je zaměstnancem pojišťovny.

Podřízený pojišťovací zprostředkovatel / zaměstnanec pojišťovacího zprostředkovatele

osoba oprávněná jednat za pojišťovacího zprostředkovatele

příjmení, jméno, titul (název právnické osoby)

registrační číslo přidělené ČNB

osobní číslo

telefon

adresa bydliště / adresa sídla

Informace

- Zápis pojišťovacího zprostředkovatele v registru vedeném Českou národní bankou lze ověřit na internetových stránkách ČNB nebo přímo v ČNB.
- Pojišťovací zprostředkovatel nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojištětele, pokud by k uvedenému došlo, je povinen o této skutečnosti klienta informovat.
- Pojišťovatel nebo osoba ovládající pojišťovnu nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.
- Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele je možné podat u pojištětele, u ČNB vykonávající dohled v pojišťovníctví.
- Žalobu na pojišťovacího zprostředkovatele lze podat u místně příslušného soudu.
- V případě, že pojišťovací zprostředkovatel vykonává zprostředkování pro více pojištěten, na žádost klienta mu takové pojišťovny sdělí.
- V případě, že pojišťovací zprostředkovatel má smluvní povinnost vykonávat zprostředkování výhradně pro pojištětele, nesmí poskytovat analýzu podle § 21 odst. 7 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů.

Klient

příjmení, jméno, titul (název právnické osoby)

rodné číslo / IČO

Jakub Wünsch

44558066

Ulice

č. popisné/orientační

obec – část obce

PSČ

Náměstí míru

101

Nový Bor

473 01

Nepovinné údaje: (sídlu, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bydliště, místo podnikání liší-li se od bydliště, údaje osoby zastupující klienta, telefon, mail apod.)

Požadavky a potřeby klienta související se sjednáváním pojištění

☐ Technická pojištění

☐ Dopravní pojištění

☐ Pojištění průmyslových nebezpečí

☐ Zemědělské pojištění

☒ Pojištění odpovědnosti

☐ Pojištění záruky pro případ úpadku CK

☐ Pojištění záruk

Specifikace požadavků

Klient žádá o pojištění odpovědnosti na základě jeho vykonávání živnosti.

Důvody, na kterých pojišťovací zprostředkovatel zakládá své doporučení pro výběr daného pojistného produktu

☒ nabízené pojištění odpovídá výše uvedeným potřebám a požadavkům klienta

☐ jiné důvody

Upozornění pojištětele na nesrovnalosti mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním ve smyslu § 2789 zákona č. 89/2012 Sb.

Žádné nejsou.

Podpisy

Klient svým podpisem stvrzuje, že jeho výše uvedené požadavky a potřeby jsou jasné a přesně srozumitelnou formou zaznamenány a dále, že výše uvedené informace mu byly poskytnuty písemně, jasné a přesně, srozumitelnou formou, a to před uzavřením pojistné smlouvy nebo před její změnou.

místo

podpis klienta

podpis osoby oprávněné jednat za Generali Pojišťovna a.s. nebo za pojišťovacího zprostředkovatele

Generali Pojišťovna a.s.
kontaktní místo

27. 6. 2014

Nový Bor

27. 06. 2014

došlo – Pavel Čermák

kontaktní místo

Generali Pojišťovna a.s.

Mgr. Pavel Čermák Tel.: 732 816 308

2024 G. Masaryka 54, 473 01 Nový Bor

IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273

Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, Praha 2, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866 a je členem Skupiny Generali, zapsaná v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS