
   -1- 
 

 
Vodohospodá řské projekty s r.o., Nám ěstí T.G.Masaryka č.p. 130, Česká Lípa 470 01, I Č 22793186 

Obsah
 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1 Identifikační údaje ................................................................................................................................. 2 

1.1 Údaje o stavbě ................................................................................................................................... 2 

a) název stavby ....................................................................................................................................... 2 

b) místo stavby ........................................................................................................................................ 2 

c) předmět projektové dokumentace ....................................................................................................... 2 

1.2 Údaje o stavebníkovi ......................................................................................................................... 2 

1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace ................................................................................. 2 

1.4 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace změny stavby .......................................................... 2 

2 Seznam vstupních podkladů ................................................................................................................ 2 

3 Údaje o stavbě – změna stavby před jejím dokončením ...................................................................... 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   -2- 
 

 
Vodohospodá řské projekty s r.o., Nám ěstí T.G.Masaryka č.p. 130, Česká Lípa 470 01, I Č 22793186 

TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

1 Identifika ční údaje 
 

1.1 Údaje o stavb ě 
 

a) název stavby 
 

„Oprava jednotné stoky B 500 mm ulice B.Egermanna, Nový Bor“  
 

b) místo stavby  
kraj:     Liberecký 
obec:    Nový Bor 
katastrální území   Arnultovice u Nového Boru 
parcelní čísla pozemků :     924/3  
stavební úřad:   MěÚ Nový Bor 
vodoprávní úřad:   MěÚ Nový Bor 

 
c) předmět projektové dokumentace  

stupeň projektové dokumentace:  
dokumentace změny stavby před jejím dokončením.  
Objednávka Investora Města Nový Bor je vyhotovení projektové dokumentace 
propojení obou dokumentací – dokumentace změny stavby před jejím 
dokončením. 
 
 

1.2 Údaje o stavebníkovi  
Investorem stavby je: 
Město Nový Bor, Náměstí Míru 1, 473 01 nový Bor 
 

1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
Zpracovatel projektové dokumentace:  
Název společnosti: Ing. Josef Folbrecht, Vodohospodářské projekty 
Sídlo:   Nový Bor II. Žižkova 205, 473 01 
Jednatelé společnosti: Ing. Josef Folbrecht 
IČ:    12073709 
 

1.4 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace zm ěny stavby  
 
Zpracovatel projektové dokumentace:  
Název společnosti: Vodohospodářské projekty s.r.o. 
Sídlo:   Náměstí TGM čp.130, 470 01 Česká Lípa 
Jednatelé společnosti: Ing. Jarmila Tavodová 
    Ing. Radana Ranincová 
IČ:    22793186 
Telefon:   +420 777 534 663 
e-mail:   tavodova@vhprojekty.cz 

 
2 Seznam vstupních podklad ů 

 
• Projektová dokumentace Ing. Josef Folbrecht 
• Část projektové dokumentace SVS a.s. zpracované SčVK ÚPL Petr Hartig 
• Hydrotechnické posouzení Ing. Leoš Slavík z prosince 2013 
• Zápis z jednání 18.1.2016 
• Záznam z výrobního výboru 22.1.2016 
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3 Údaje o stavb ě – změna stavby p řed jejím dokon čením 
 

Umístění stavby: 
k.ú.  p.p.č. výměra Využití vlastník 
Arnultovice u 
Nového Boru 

924/3 
 

11197 silnice Město Nový Bor, Náměstí 
Míru 1, 473 01 Nový Bor 
 

 
Popis a zd ůvodn ění řešení:  
Navržená stavba Oprava jednotné stoky B 500 v ul. B.Egermanna, PD Ing. 
Folbrecht,  je rekonstrukcí stávající stavby.  Tato stavba byla projednána při 
přípravě stavby SVS a.s., v dolním úseku ulice B.Egermanna. Při přípravě obou 
akcí došlo pravděpodobně k nedostatečnému předání informací při plánované 
změně napojení obou kanalizací a stavby na sebe výškově nenavazují.  
 
V případě provedení pouze propojení obou stok by v posledním propojovaném 
úseku byla snížena kapacita stoky z horní části ulice z důvodu malého sklonu 
potrubí. V tomto úseku by docházelo k zahlcení stoky.  

 
Byly navrženy dvě možnosti řešení.  
Prvním z nich bylo prohloubení posledních úseků stoky realizované SVS a.s. 
(šachty Š 9 – Š 14), a vyrovnání sklonu stok obou projektů na jednotný. Tím by 
bylo sjednoceno kapacitní množství a proudění v obou stokách. Toto zahloubení 
by vyvolalo změnu podélných profilů v posledním úseku stoky v Revoluční ulici a 
v místě napojení stoky z ulice Nemocniční.  
Druhou možností řešení je úprava podélného profilu nerealizované části projektu 
Ing. Folbrechta. Jedná se o část stoky od šachty Š7 směrem do středu města. 
Úprava podélného sklonu stoky sníží její kapacitu oproti původnímu projektu Ing. 
Folbrechta.  
Z důvodu snižování kapacity navržené stoky Ing. Folbrechta bylo zajištěno 
hydrologické posouzení zpracované Ing. Leošem Slavíkem. Toto posouzení, 
přepočet, řeší výpočet reálného množství dešťových vod z ulice B.Egermanna. 
Rozsah přepočítaného území odpovídá území, se kterým počítal Ing. Folbrecht. 
Množství dešťové vody z horní části ul. B.Egermanna po místo napojení do stoky 
realizované SVS a.s. je 477,1 l/s. 
 
Na základě projednání řešení s investorem a projektantem dolní části kanalizace a 
provozovatelem kanalizace (viz zápis z VV 22.1.2016) bylo přítomnými 
odsouhlaseno řešení úpravou podélného profilu nerealizované části stoky 
projektované Ing. Folbrechtem s jejím napojením do připraveného vtoku DN 500 
v šachtě Š 14 projektové dokumentace SčVK a.s. Ing. Folbrecht toto řešení 
telefonicky odsouhlasil.   
  
Tato dokumentace toto odsouhlasené řešení respektuje. 
 
Bude provedena změna stavby před jejím dokončením v rozsahu: 
 
Stavba bude provedena z KTH DN 500 v délce 188 m. Podélný sklon bude od Š14 
po šachtu Š 6 jednotný 3,29%, v posledním úseku Š6 – Š7 podélný sklon 2,47%. 
Stavba obsahuje propoje se stávajícími kanalizacemi Billa – Propoj DN 300 mm a  
Chodník – propoj DN 400 mm. Do stoky bude napojeno 5 ks uličních vpustí 
potrubím DN 200.   
 
 
 
Kanalizace bude napojena do připraveného vtoku v šachtě Š 14 DN 500, kterou 
bude ukončena stavba SVS a.s.  Jelikož tato šachta je již na stavbě a má 
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připravené odbočení v úhlu 225°, bylo toto odbo čení respektováno a na původní 
úsek kanalizace Š3-Š2 byla vložena šachta Š2. Od této vložené šachty směrem 
do města nebude již stoka z projektu Ing.Folbrechta realizována.  
Propojení se stokou SVS bude provedeno ze šachty Š14 do nově vložené šachty 
Š2.  
Situační řešení umístění šachet je obsaženo ve výkrese Situace opravy kanalizace 
– výkres D.1. 
Z důvodu zachování rovnoměrného proudění v kanalizaci bude provedena úprava 
stoky v podélném profilu, který je součástí této změny stavby – výkres D.2, a to do 
šachty Š 6. Podélný profil mezi šachtou Š6 a již zrealizovanou šachtou Š 7 
zůstane nezměněn z důvodu projednaného křížení se stávajícími sítěmi vodovod, 
vysokotlaký plynovod a sdělovací kabely ve výškovém uspořádání beze změny. 
Podmínky křížení se sítěmi ostatních správců sítí budou dodrženy a nebudou touto 
stavbou měněny. V prostoru křížení se sítěmi je navržen ruční výkop v délce 5 m. 
 
Všechna propojení a napojení uličních vpustí do stoky projektované 
Ing.Folbrechtem zůstanou zachována. Do stoky budou napojeny pouze povolené 
uliční vpusti a povolené vtoky. Nebude zvyšováno množství odváděných 
dešťových vod napojením dalších vpustí nebo zařízení.  
 
Stavba bude obsahovat 6 revizních kanalizačních šachet prefabrikovaných, 
přičemž jedna z nich, šachta Š 12 propoj chodníku, bude spadišťová. Skladba 
kanalizačních šachet bude upravena podle změny PD – tabulka šachetních dílů 
(D.4).  
Do stoky bude napojeno 5 ks uličních vpustí. Vpusti budou napojeny na odbočku 
ze stoky nebo do kanalizačních šachet dle podélného profilu stoky. 
Dále bude do stoky napojen propoj Billa v šachtě Š3 a propoj chodník v šachtě Š4.  
 
Oproti původní dokumentaci došlo k drobnému posunutí šachet Š3  a Š4 z důvodu 
technického řešení napojení potrubí do šachet a k posunutí Š2 pro napojení na 
stoku SVS a.s. 
 
Umístění kanalizačních šachet  

Š2  X=969704.3855  Y=723738.5397   
Š3 X=969692.9426 Y=723754.6809   
Š4 X=969674.2331 Y=723781.0966   
Š5 X=969650.9936 Y=723812.1451   
Š6 X=969625.7897 Y=723843.1919   
Š7 X=969590.3120 Y=723879.1779  - realizovaná v 1. etapě 
Š12  X=969669.9537 Y=723780.0132   

 
Propoje stávajících kanalizací: 
Propoj Billa – bude řešen v upraveném spádu do šachty Š3 s drobnými 
odchylkami od dokumentace Ing.Folbrechta. Potrubí bude obetonováno betonem 
C12/15. Příčný řez z PD Ing. Folbrecht zůstává beze změny. 
 
Propoj chodník - bude, oproti původnímu řešení proveden do dna šachty Š4. Nová 
šachta v chodníku bude spadišťová bez konusu, se zákrytovou deskou. Z důvodu 
umožnění napojení stávající stoky do spadišťové šachty bude provedeno odkrytí 
stoky ještě cca 2 m proti spádu. Bude provedeno odříznutí stávající betonové 
trubky, nasazení spojky a nového kusu betonové roury zaústěného do šachty 
v potřebné hloubce. Na spoj stávajícího a nového potrubí bude osazena extra 
široká spojka s těsnícím pryžovým rukávcem umožňující úhlové vychýlení. Řešení 
je obsaženo ve výkrese spadišťové šachty D.3 a ve výkrese Podélné profily 
propojů D.2.1. 
 
 



   -5- 
 

 
Vodohospodá řské projekty s r.o., Nám ěstí T.G.Masaryka č.p. 130, Česká Lípa 470 01, I Č 22793186 

 
 
Všechny ostatní části projektové dokumentace zpracované Ing. Josefem 
Folbrechtem, jako řezy, dokladová část, uložení potrubí zůstávají beze změny.  
 
Jelikož stavba SVS není dokončena, může dojít k odchylkám ve skutečném 
provedení v místě napojení do stoky SVS a.s., šachta Š 14. K realizaci stavby 
města bude přizván projektant změny stavby, Vodohospodářské projekt s.r.o. Ing. 
Jarmila Tavodová,  jako autorský dozor.  
 
 
 

 
 

 
 
Ing. Jarmila Tavodová 

   leden 2016 


