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A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

A.1.1  ÚDAJE O STAVBĚ 

Název stavby: Stavební úpravy kotelny. 

Místo stavby: pozemky p.č. 1056/2 a 1056/3 v k.ú. Nový Bor. 

Předmětem dokumentace je změna dokončené stavby - stavební úpravy stávajícího 
objektu kotelny a jejího nového využití. 
               

A.1.2  ÚDAJE O ŽADATELI 

Město Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, IČ 00260771 
 
A.1.3  ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

Projektant: Ing. arch. Vladimír Smilnický, Krakonošovo nám. 67, 541 01 Trutnov, ČKA 00 503 

Vyhotovil: Ing. Petr Vychroň, Tkalcovská 873, 473 01 Nový Bor 
 

A.2  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Základními vstupními podklady byly záměr investora a zaměření stávajícího stavu 
stavby. 

 

A.3  ÚDAJE O ÚZEMÍ 

Řešeným územím jsou pozemky p.č. 1056/2 s objektem kotelny a část p.č. 1056/3 se 
stávajícím schodištěm spojeným s objektem kotelny. Z hlediska souladu s územně plánovací 
dokumentací (plochy bydlení v bytových domech (BH)) bude objekt zčásti využit pro umístění 
výměníku tepla objektu č.p. 146 a pro uzávěry teplovodu procházejícím tímto objektem, a dále 
bude využit pro potřeby Města Nový Bor k uskladnění techniky pro obsluhu území města. Není 
tedy v rozporu s Územním plánem Nový Bor. 

Objekt kotelny na pozemku p.č. 1056/2 se nenachází na žádném chráněném území, v 
ochranném pásmu či v záplavovém území. Navrhovaná stavba je v souladu s vyhláškou č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

Jednotlivá závazná stanoviska dotčených orgánů jsou součástí žádosti o vydání  
stavebního povolení. Případné požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených or-
gánů byly do dokumentace pro vydání stavebního povolení zapracovány. 

Na navrhovanou stavbu se nevztahují žádné výjimky ani úlevová řešení. 

Navrhovaná stavba nesouvisí ani není podmíněna žádnou další investicí. 

Seznam pozemků dotčených stavbou (parcelní čísla pozemků, katastrální území) 
p.č. 1056/2   k.ú. Nový Bor 
p.č. 1056/3   k.ú. Nový Bor 
 

A.4  ÚDAJE O STAVBĚ 

Stavba Stavební úpravy kotelny je změnou dokončené stavby, účel užívání stavby po 
změně bude „výměník tepla + malá část objektu bude sloužit jako uskladnění techniky pro 
obsluhu území města“. Jedná se o trvalou stavbu. 
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Objekt kotelny na pozemku p.č. 1056/2 se nenachází na žádném chráněném území, v 
ochranném pásmu či v záplavovém území. Vzhledem k účelu řešené stavby není potřeba stav-
bu řešit jako bezbariérovou – není navržena dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technic-
kých požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Jednotlivá závazná stanoviska dotčených orgánů jsou součástí žádosti o vydání sta-
vebního povolení. Případné požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů 
byly do dokumentace pro vydání stavebního povolení zapracovány. 

Na navrhovanou stavbu se nevztahují žádné výjimky ani úlevová řešení. 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KAPACITĚ NAVRHOVANÉ STAVBY 
Rozsah stavby je celý pozemek p.č. 1056/2 s objektem kotelny. Jedná se o cca 142,1 

m2 stávající podlahové plochy. Na pozemku p.č. 1056/3 se nachází stávající schodiště na stře-
chu objektu kotelny. 

 
ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY HLAVNÍCH HMOT 

Odstranění stáv. souvrství střešního pláště (= nové souvrství) 175 m2

Odstranění stáv. vnějších omítek (= cca nové omítky)  113 m2 

Odstranění stáv. vnějších omítek (= cca nové omítky)  196 m2 

Nové podlahové krytiny      142,1 m2

 
SOUPIS MÍSTNOSTÍ V ŘEŠENÉM OBJEKTU: 

1.NP
výměník tepla + uskladnění techniky pro obsluhu území města 

 
 
Dokončení stavby se předpokládá 24 měsíců po zahájení stavby. Nepředpokládá se 

členění na etapy. 
 
Orientační náklady stavby jsou 1,5 mil. Kč. 
 

A.5  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Stavba nebude členěna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhotovil: Ing. Petr Vychroň 
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