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S M L O U V A  O  D Í L O  
Ev. č.: 2017/6  NOB 

Ev. č. zhotovitele:    

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v plném znění 

 

I. 

Smluvní strany 

 

OBJEDNATEL 

název : Město Nový Bor 

sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 

právní forma : obec 

IČ : 00260771 

DIČ : CZ00260771  

zápis v OR : nezapsané v OR 

jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  

bankovní spojení: :  

zastoupené na základě mandátní smlouvy společností: 

                                                  Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.),  

                                                  se sídlem Purkyňova 227, Nový Bor,  

                                                  PSČ 473 01, IČ : 25003046,  

                                                  zastoupena Jaroslavem Voldřichem                                                                                

zástupce ve věcech technických : Daliborem Dvořákem a Markétou Matéovou  

telefon  :  

     

e-mail :  

    

       

ZHOTOVITEL 

obchodní firma : Miroslav Štěrba 

sídlo  : Janovice u Kravař 28, 470 02 Česká Lípa 

právní forma  : fyzická osoba  

IČ  : 726 93 487 

DIČ  : CZ 740 728 2311 

zápis v OR :                                                    

jednající : Miroslav Štěrba 

ve věcech smluvních : Miroslav Štěrba    

ve věcech technických : Miroslav Štěrba 

 

bankovní spojení  :  

č. účtu  :   

telefon :  

e-mail :   
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II. 

Předmět smlouvy 

 

 

1.   Předmětem plnění díla (dále jen „dílo“) je „Bezdrátový informační systém EPS 

v budově DPS - Svatopluka Čecha 830, N. Bor“ 
        

Jedná se dodávku a montáž protipožárního zabezpečovacího zařízení do bytového objektu 

s nájemníky. Informační systém je bezdrátový s prvky EPS. Dále dle požadavku zadavatele a 

předložené cenové nabídky objednavatele ze dne 22.10. 2017. 

 

- D+M bezdrátové ústředny s klávesnicí  

- D+M komunikátoru GSM pro přenos informací 

- D+M radiového modulu a antény 

- D+M opakovače signálu a záložní gelové baterie 

- D+M kabeláže pro ústřednu a opakovač signálu 

- D+M detektorů kouře a teploty ( jeden detektor obsahuje detektor kouře a detektor 

teplotní) 

- D+M požární sirény  

- programování a oživení systémového zařízení 

- odzkoušení systému zkušebním plynem  

- provedení a předložení kladné výchozí revize  

- úklid na místě stavby  

                                    

Zhotovením díla se rozumí provedení všech montážních prací, dodávek materiálů a 

konstrukcí, včetně provedení všech souvisejících nezbytných činností.  

 

2.   Provedení díla se sjednává dle předchozí prohlídky zhotovitelem na místě prací,  

      dle předmětu zakázky.   

      Zhotovitel měl možnost prohlídky místa stavby a měl možnost kontroly výměr, tak aby   

      podal ucelenou nabídku s pevnou cenou. 

         

      

Zhotovitel zajistí mimo všechny definované činnosti i další požadavky k provedení  

předmětu díla pokud jsou nutná:  

·     zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického  

      charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla  

·     veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a  

      majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),  

·     zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  

·     dodržení ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při  

      práci, zákon Č. 309/2006 o PO a zákon o odpadech Č. 185/2001 Sb.  

      Škody způsobené nedodržením těchto předpisů při práci, způsobené zhotovitelem,  

      hradí zhotovitel.  

·     projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch  

      včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  
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·     zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování  

      a následné odstranění,  

·     zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem  

      vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),  

·     zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle  

      zákona Č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických  

      zařízení s případným odstraněním uvedených závad,  

·     zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a  

      případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění  

      a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a  

      předepsaných technických parametrů díla, s cílem provedení úspěšné kolaudace  

      stavby. Kolaudaci stavby zajišťuje objednatel, zhotovitel je povinen při  

      kolaudačním řízení asistovat, zejména provede potřebné zkoušky, funkční a  

      koordinované testy, včetně kompletace veškerých potřebných dokladů a certifikátů  

      od všech zařízení. TDS provádí průběžnou kontrolu. Zhotovitel je povinen učinit  

      tato opatření v rámci celkové ceny díla,  

·     zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,  

·     odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za  

      uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech,  

·     uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,  

      chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),  

·     zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční  

      aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu,  

3.   Cena díla uvedená v článku III. je stanovena na základě požadavku objednatele.  

4.    Předmět díla bude proveden dle předložené nabídky zhotovitele ze dne 22.10. 2017,  

       který je Přílohou č. l a nedílnou součástí této smlouvy. Nabídka zhotovitele  

      obsahuje všechny nutné práce a dodávky, tak aby bylo dílo předáno dokončené,  

       provozuschopné a bez závad. Pokud budou nutné některé práce k úplnému dokončení  

      díla, nebudou považovány za vícepráce.  

5.    Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není  

       v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.  

6.    Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné  

      k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem  

      uchazeč měl nebo mohl vědět.  

      Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené  

     v článku III. této smlouvy o dílo.  

 

 

 

III. 

Cena za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného 

předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu 

článku II Předmět smlouvy takto: 
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Cena bez DPH:           73.025,- Kč   
Výše DPH: 15 % 

DPH:  10.954,-   Kč   

Cena včetně DPH:                                                         83.979,-   Kč 

( slovy: osmdesáttřitisícedevětsetsedmdesátdevětkorunčeských )          

 

 

  

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době 

podpisu této smlouvy. 

 

    

      Prohlašujeme, že obec Nový Bor je plátcem DPH a provedené dílo dle této smlouvy bude              

     určeno pro ekonomickou činnost obce a vztahuje se na ní režim dle § 92a ZDPH. Daň  

     odvede objednatel.  

 

Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny 

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových 

právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní 

změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny 

doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu 

se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém 

rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací  určena dle 

aktuálního ceníku ÚRS Praha a zkalkulována dle kalkulačního vzorce použitého do 

nabídky uchazeče. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 

rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 

odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve 

stavebním deníku. 

 

 

IV.  

Doba a místo plnění 

 

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 

 

a) Zahájení plnění díla:   neprodleně po uzavření této smlouvy 3. 11. 2017 

          

b) Předání a převzetí zhotoveného díla:               nejpozději do 30.11. 2017  
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2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 

dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení 

nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovit v prodlení se 

splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy. 

 

3. Místem plnění  - bytový objekt  -  DPS- B, Svatopluka Čecha 830 v  Novém Boru    

 

 

 

V. 

Pojištění, platební a obchodní podmínky 

 

Pojištění 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě.  

 

Platební a obchodní podmínky 

2. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 

14 dnů ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli. Při eventuálním 

přechodném nedostatku finančních prostředků na straně objednatele, bude lhůta splatnosti 

na základě písemné žádosti objednatele prodloužena dodatkem smlouvy až na 90 dnů ode 

dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli. 

4.  Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti faktury dle zákona o účetnictví a zákona o 

dani z přidané hodnoty, zejména: 

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 

- identifikační údaje objednatele včetně DIČ 

- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 

- popis obsahu účetního dokladu 

- datum vystavení 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění 

- datum splatnosti 

- výši ceny bez daně celkem 

- sazbu daně 

- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 

- cenu celkem včetně daně 

- podpis odpovědné osoby zhotovitele 

- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu   

5. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. 
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VI. 

Záruka za jakost 

 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 36 měsíců s výjimkou výrobků a 

zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky platí 

záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobci či dodavateli, 

nejméně však 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění 

řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad. 

2. Záruční lhůta začíná běžet samostatně pro každou předávanou část předmětu díla vždy 

ode dne jejího předání a převzetí objednatelem.  

3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty 

obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady 

způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem 

třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele. 

4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto 

skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 

V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada 

projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je 

považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení 

jiný nárok. 

5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 

kalendářních dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné 

reklamace zaslané rovněž faxem, e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku 

vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je 

zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího 

uplatnění. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém 

s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady. 

7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své 

odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami 

uskuteční následně dle dohody. 

8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou 

formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude 

poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění 

znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.  

9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na 

jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho 

doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení 

objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný 

soud.    
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VII. 

Smluvní pokuty 

 

1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních 

dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla (tj. ke 

dni ) ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní 

pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 

5 této smlouvy) je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši  

2000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení. 

4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s 

objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou 

reklamovanou vadu a započatý den prodlení. 

5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. 

 

7. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a 

zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody. 

8. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou 

v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut. 

9. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 

smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám 

zhotovitele vůči objednateli. 

 

 

VIII. 

Součinnost 

 

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu 

spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. 

Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení 

dohodnutou cenu. 

 

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez 

zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění 

podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z 

povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.  
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3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla 

významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či 

stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli. 

IX 

Podzhotovitel (subdodavatel) 

 

1. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný. 

2. Při předání staveniště budou podzhotovitelé potvrzeni ve stavebním deníku. V případě 

změny podzhotovitelů musí být tato skutečnost odsouhlasena objednatelem 

prostřednictvím e-mailu (………………….), následně bude tato skutečnost uvedena i ve 

stavebním deníku. 

X. 

Oprávněné osoby 

 

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je: 

 Za objednatele:  Dalibor Dvořák, hl. technik  NOBYS s.r.o. 

 Za zhotovitele:  Miroslav Štěrba   

2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je: 

 Za objednatele:      Dalibor Dvořák, hl. technik  NOBYS s.r.o. 

 Za zhotovitele:   Miroslav Štěrba   

3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:  

Za objednatele:      Jaroslav Voldřich jednatel společnosti NOBYS s.r.o. 

Za zhotovitele:   Miroslav Štěrba   

4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému 

dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí 

nejpozději při předání a převzetí staveniště. 

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí prostor pro osoby vykonávající funkci 

technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však 

povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a 

autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla 

a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi. 

2. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly v rozsahu prací.  

3. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) Smlouva o dílo s  přílohou č. 1, 2 a 3 

Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.  

4. Rozhodčí řízení se vylučuje. 

5. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných 

dodatků. 

6. Ustanovení této smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními Všeobecných standardů 

Města Nový Bor. Pokud je rozpor mezi zadávacími podmínkami, touto smlouvou a 

všeobecnými standardy stavby města Nový Bor, má přednost smlouva o dílo a zadávací 
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podmínky. Zadavatel nepožaduje bankovní záruky uvedené v části V., body 5 a 6 

Všeobecných standardů města Nový Bor. 

7. Objednatel se zavazuje, že při nakládání s údaji, kterými dodavatel prokázal splnění 

kvalifikačních předpokladů, bude postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a 

oprávněných zájmů dodavatelů, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo 

obchodního tajemství. Objednatel nebude informace získané při této veřejné zakázce od 

jednotlivých dodavatelů sdělovat třetím osobám.  

8. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednavatel. Účinnost této smlouvy nastává 

dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). 

9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato 

je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřena v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel obdrží jeden 

stejnopisy a zhotovitel druhý stejnopis. 

11. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí: 

 

Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele ze dne 22.10. 2017.  

 

 

 

 

 

V Novém Boru, dne 2.11. 2017                       V Novém Boru, dne 2.11. 2017   

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………                       …………..……………………..…… 

objednatel             zhotovitel   

Jaroslav Voldřich           Miroslav Štěrba   
      jednatel společnosti            majitel firmy     

            

                                       


