
 
 
 
 
 

 

A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 

OBJEKTY  na st.p.č. 103/1, 103/2 a 103/3  
Kalinova ul., Nový Bor 

 KÚ Nový Bor 
 

DEMOLICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kamila Vojtová 

        U Vodárny 2 
473 01 Nový Bor 
Tel: 606 543 544 
Email: kvojova@tiscali.cz 
 

V Novém Boru  březen 2018  

 



 
A.1  Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby:                      Objekty na st.p.č. 103/1, 103/2 a 103/3 Kalinova ul. Nový Bor 
    KÚ Nový Bor  
b) místo stavby:  Kalinova ul.,  Nový Bor 
    st.p.č. 103/1, 103/2 a 103/3 KÚ Nový Bor 

 

A.1.2 Údaje o vlastníkovi: Město Nový Bor 

    nám. Míru 1, Nový Bor 

     
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
                           

Zpracovatel:   Kamila VOJTOVÁ - projektování pozemních staveb 
            U Vodárny 2, Nový Bor    
    IČ: 482 83 681   
    

Hlavni inženýr projektu: Ing. Jan VOJTA 
    U Vodárny 2, Nový Bor 
    autorizovaný inženýr pro pozemní a vodohospodářské stavby 
    ČKAIT  0500276 
                                          

Stupeň dokumentace:           Dokumentace bouracích prací 
Datum zpracování:               březen 2018 
 
A.2  Členění odstraňované stavby 
 

A - objekt na st.p.č. 103/1 
B - objekt na st.p.č. 103/2 
C - objekt na st.p.č. 103/3 
 
A.3  Seznam vstupních podkladů 
- zaměření objektu projektantem 
- katastrální situace 
- fotodokumentace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ 

ZPRÁVA 
 
 

OBJEKTY  na st.p.č. 103/1, 103/2 a 103/3  
Kalinova ul., Nový Bor 

 KÚ Nový Bor 
 
 

DEMOLICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kamila Vojtová 

        U Vodárny 2 
473 01 Nový Bor 
Tel: 606 543 544 
Email: kvojova@tiscali.cz 
 

V Novém Boru  březen 2018  
 



B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika území a zastavěného stavebního pozemku, ve kterém se odstraňovaná 
stavba nachází  
 Stávající objekty na st.p.č. 103/1 ( objekt A ) , 103/2 ( objekt B )  a 103/3 ( objekt C ) 
KÚ Nový Bor  jsou situovány v areálu MŠ Kalinova ul. v Novém Boru.  Pozemek je 
oplocený. Objekty určené k demolici se již v současné době neužívají. Objekty A a B jsou 
napojeny na elektřinu, vodu a plyn. Objekt C je napojen pouze na elektro. 
  

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 V současné době nejsou známa žádná ochranná pásma.  
 
c) ochrana území podle jiných právních předpisů  
 Objekty nejsou součástí chráněného území ani památkové zóny. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 

e) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění 
stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních 
staveb a pozemků 

Stávající objekty určené k demolici jsou samostatně stojící objekty umístěné v zahradě 
MŠ Kalinova ulice v Novém Boru. Demolice objektů nebude žádný vliv na okolní stavby ani 
pozemky. 

Veškeré práce na demolicích budou probíhat ze strany pozemků investora - p.p.č. 106 
a 104/1 KÚ Nový Bor ( oba v majetku Města Nový Bor ). Pro příjezd k objektům bude užíván 
stávající sjezd do zahrady se stávajícími vraty. V případě, že by došlo k případnému znečištění 
přilehlé komunikace Kalinova, bude toto neprodleně uklizeno. Skladování vybouraného 
materiálu bude výhradně na pozemcích investora. V době provádění demolice bude v okolí 
stavby mírně zvýšena prašnost. 

Odstranění objektu nebude mít vliv na odtokové poměry. Plocha v místě 
zdemolovaných objektů bude srovnána na niveletu okolního pozemku. Dešťové vody se na 
plochách budou volně zasakovat.  
 

f) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí 
v případě jejich výskytu 

V objektech určených k demolici byl proveden stavebně technický průzkum z hlediska 
možnosti výskytu azbestu ve stavbě a to  firmou Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. 
Liberec v únoru 2018. Z výsledků tohoto průzkumu vyplývá: 

Objekt A na st.p.č. 103/1: 
- veškeré elektroinstalační prvky ( krabice, vypínače, zásuvky, světla ) umístěné na 

dřevěných konstrukcích jsou podloženy deskami s azbestovými vlákny 
- trubky odvětrání WC a odtahy ve zdivu jsou provedeny z trubek s 

azbestocementovými vlákny 
- trubka odtahu vytápění - komínová vložka - procházející nad střechu je provedena z 

materiálu s azbestovými vlákny 
Objekt B na st.p.č. 103/2: 
- veškeré elektroinstalační prvky ( krabice, vypínače, zásuvky, světla ) umístěné na 

dřevěných konstrukcích jsou podloženy deskami s azbestovými vlákny 



- provizorně zajištěné okno - místo skleněné tabule je použita deska s azbestovými 
vlákny 

- u vstupu do objektu byly zjištěny volně složené šablony vlnitého eternitu s 
azbestovými vlákny 

Objekt C na st.p.č. 103/3: 
- krytina objektu ze šablon vlnitého eternitu s obsahem azbestových vláken 
- trubka odtahu vytápění - komínová vložka - procházející nad střechu je provedena z 

materiálu s azbestovými vlákny 
- volně skladované trubky na podlaze 1.NP jsou z materiálu obsahující azbestová 

vlákna 
  
g) požadavky na kácení dřevin 
 Pro demolice nebudou káceny žádné dřeviny. 

 

h) věcné a časové vazby; podmiňující a související investice. 
Pro demolice není požadavek věcných a časových vazeb ani podmiňující a související 

investice. 
 

i)  seznam sousedních pozemků dle katastru nemovitostí nezbytných k provedení 
bouracích prací 
p.p.č. 106  - ostatní plocha 
  - 1169 m2 
  - vlastník - Město Nový Bor 
 

p.p.č. 104/1  - ostatní plocha 
  - 3299 m2 
  - vlastník - Město Nový Bor 
 

B.2 Celkový popis stavby 
 
a) druh a účel užívání odstraňované stavby 

 
Objekt A na st.p.č. 103/1: 
Objekt v současné době není užíván. V minulosti byl pravděpodobně objekt užíván pro 

volnočasové aktivity. 
Objekt B na st.p.č. 103/2: 
V současné době je objekt užíván pouze částečně pro skladování městského mobiliáře. 

V minulosti byl pravděpodobně objekt užíván jako domov mládeže. 
Objekt C na st.p.č. 103/3: 
Objekt v současné době není užíván. V minulosti byl pravděpodobně užíván jako 

skladové prostory. 
 

b) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Případné  požadavky dotčených orgánů a organizací budou splněny. 
 
c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů  
 Objekty nejsou součástí chráněného území ani památkové zóny. 
 
d) stávající parametry odstraňované stavby 



Objekt A na st.p.č. 103/1: 
- zastavěná plocha    155 m2 
- obestavěný prostor  1227 m2 
- počet funkčních jednotek - 
- počet bytových jednotek - 
 
Objekt B na st.p.č. 103/2: 
- zastavěná plocha    51 m2 
- obestavěný prostor  229 m2 
- počet funkčních jednotek - 
- počet bytových jednotek - 
 
Objekt C na st.p.č. 103/3: 
- zastavěná plocha    204 m2 
- obestavěný prostor  1020 m2 
- počet funkčních jednotek - 
- počet bytových jednotek - 
 

e) základní předpoklady pro odstranění stavby 
 Stavby budou nejprve odpojeny od inženýrských sítí. Poté budou ve jednotlivých 
objektech demontovány prvky obsahující azbest, budou odvezeny a zlikvidovány 
specializovanou firmou. Poté bude provedena demolice s pomocí mobilní mechanizace.  
Základové konstrukce budou odstraněny bagrem na kolovém podvozku. V průběhu bouracích 
prací bude staveniště skrápěno pro zamezení rozptylu prachu do ovzduší. 
 Předpokládané náklady: 
objekt A      1,5 mil. Kč 
objekt B 1 mil. Kč 
objket C 250 tis. Kč 
 
zahájení bouracích prací:         06/2018 
dokončení bouracích prací:  12/2019 

 
f) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí 

 
Objekt A na st.p.č. 103/1: 
Objekt je zděný z cihel a pěnosilikátových tvárnic. Stropy jsou dřevěné trámové, krov 

dřevěný s polovalbou. Krytina objektu z plechových šablon na bednění z prken. Okna a dveře 
dřevěné. 

Objekt B na st.p.č. 103/2: 
Objekt je řešen jako dřevostavba z dřevěných panelů s dodatečným zateplením z vnější 

strany deskami Heraklit s omítkou. Zastřešení objektu dřevěnými sbíjenými vazníky. Krytina 
objektu je tvořena vlnitým plechem na bednění z prken. Okna a dveře dřevěné. Základové 
konstrukce betonové. 

Objekt C na st.p.č. 103/3: 
Objekt je zděný z pěnosilikátových tvárnic. Zastřešení z dřevěných příhradových 

vazníků. Krytina z eternitových vlnitých desek na bednění. Okna a dveře dřevěné. 
 
Objekty A a B jsou napojeny na vodu, kanalizaci, elektro a plyn z vnitroareálových 

rozvodů - nemají samostatné přípojky.  



Objekt C je napojen na elektro z vnitroareálových rozvodů - nemá samostatnou 
přípojku. 

Objekt je  v  poškozeném stavu, ale nejsou staticky narušené. 
 

g) stručný popis technických a technologických zařízení 
 V objektech určených k demolici nejsou žádná technická a technologická zařízení.  
 

h) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 
V objektech určených k demolici byl proveden stavebně technický průzkum z hlediska 

možnosti výskytu azbestu ve stavbě a to  firmou Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. 
Liberec v únoru 2018. Z výsledků tohoto průzkumu vyplývá: 

Objekt A na st.p.č. 103/1: 
- veškeré elektroinstalační prvky ( krabice, vypínače, zásuvky, světla ) umístěné na 

dřevěných konstrukcích jsou podloženy deskami s azbestovými vlákny 
- trubky odvětrání WC a odtahy ve zdivu jsou provedeny z trubek s 

azbestocementovými vlákny 
- trubka odtahu vytápění - komínová vložka - procházející nad střechu je provedena z 

materiálu s azbestovými vlákny 
Objekt B na st.p.č. 103/2: 
- veškeré elektroinstalační prvky ( krabice, vypínače, zásuvky, světla ) umístěné na 

dřevěných konstrukcích jsou podloženy deskami s azbestovými vlákny 
- provizorně zajištěné okno - místo skleněné tabule je použita deska s azbestovými 

vlákny 
- u vstupu do objektu byly zjištěny volně složené šablony vlnitého eternitu s 

azbestovými vlákny 
Objekt C na st.p.č. 103/3: 
- krytina objektu ze šablon vlnitého eternitu s obsahem azbestových vláken 
- trubka odtahu vytápění - komínová vložka - procházející nad střechu je provedena z 

materiálu s azbestovými vlákny 
- volně skladované trubky na podlaze 1.NP jsou z materiálu obsahující azbestová 

vlákna 
  
 Jednotlivé prvky s obsahem azbestu budou demontovány před zahájením 
demoličních prací. Budou demontovány ručně a skladovány separovaně od ostatních 
stavebních odpadů. Pracovníci, kteří budou demontáž provádět, budou používat 
předepsané ochranné pomůcky. Demontáž bude provedena v souladu s platnou 
legislativou specializovanou firmou s oprávněním pro nakládání s azbestem. Likvidaci 
provede specializovaná firma. Doklady o likvidaci budou předloženy ke kontrole. 
 
  

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu  
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
 
 Elektro  
 Objekty A, B a C jsou napojeny na vnitroareálové rozvody. Objekty nemají samostatné 
přípojky .  
 Voda: 
 Objekty A a B jsou napojeny na vnitroareálové rozvody. Objekty nemají samostatné 
přípojky .  



 Plyn: 
 Objekt A a B je napojen na vnitroareálové rozvody. Objekty nemají samostatné 
přípojky .  
 Kanalizace: 
 Objekt A a B je napojen na vnitroareálovou splaškovou kanalizaci . 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 Zajištění potřebného množství energií pro demolici bude ze stávajících zdrojů v areálu. 
 
c) způsob odpojení 
Elektro , voda, plyn 
 Objekty budou odpojeny z vnitroareálových rozvodů. Objekty nemají samostatné 
přípojky IS.  
 Kanalizace: 
 Objekt A a B je napojen na vnitroareálovou splaškovou kanalizaci - připojení bude 
zaslepeno v revizních šachtách. 
 
 Před zahájením bouracích prací bude provedeno odpojení a zaslepení sítí technického 
zařízení v objektech určených k demolici. 
 Stávající přípojky inženýrských sítí do areálu zůstanou zachovány beze změn.  
 

B.4  Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 
a) terénní úpravy po odstranění stavby 

Plocha po odstranění objektů bude vyrovnána na niveletu okolního terénu. 
Plocha po odstranění objektu A a C bude vyrovnána čistou drcenou stavební sutí. 
Plocha po odstranění objektu B bude vyrovnána zeminou a oseta travním semenem. 

 

b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření 
 V místě demolice nebudou osazovány žádné vegetační prvky ani prováděna 
biotechnická opatření. 
 
 
B.5  Zásady organizace bouracích prací 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění 
Požadovaný přítok vody: 0,35l/s.  
Požadovaný příkon: 19,5kW.   

Bude zajištěno ze stávajících zdrojů na pozemku. 
 

b) odvodnění staveniště 
Dešťové vody budou likvidovány na pozemku stavebníka vsakem. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezd k pozemku je po stávající přilehlé komunikaci Kalinova. Vjezd na pozemek je 

zajištěn stávajícími vraty v oplocení. 
 

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba bude užívat pouze pozemek investora p.p.č. 106 a 104/1 - oba v majetku 

investora. 
V případě, že by došlo k případnému znečištění přilehlé komunikace Kalinova, bude 

toto neprodleně uklizeno. Skladování vybouraného materiálu bude výhradně na pozemku 



investora. V době provádění demolice bude v okolí stavby mírně zvýšena prašnost - staveniště 
bude skrápěno pro zamezení prašnosti v místě demolice. 

 
e) ochrana okolí staveniště  

Zahrada areálu MŠ Kalinova je oplocena. Vstup na pozemek bude označen tabulí se 
základními údaji o stavbě a zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám. Na snížení 
bezpečnostního rizika při výjezdu vozidel ze stavby bude u výjezdu provedeno dopravní 
značení podle platných předpisů. U výjezdu aut ze staveniště bude zabezpečeno čištění 
vozidel tak, aby nedošlo k znečištění veřejných komunikací. 
          Stavebník zabezpečí vytyčení hranic staveniště,  inženýrských sítí a ochranných pásem.  
 
f) maximální zábory  

Nevzniká požadavek na provádění záboru pro staveniště. 
 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 Bez požadavku. 

 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, 
nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení 
nebo dalšího využití anebo likvidace 
 Bude zachován zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí , zákon 
č. 76/2002 Sb., o vodách, zákon č. 114/1992., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 185/2001., 
o odpadech, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

Stavební odpady z demolice budou separovány a likvidovány příslušným způsobem 
(sběrné suroviny, odvoz na skládku, využití při stavebních úpravách nedemolovaných 
stávajících objektů v areálu). Při demoličních pracech nedojde k ohrožení životního prostředí. 
Bude dbáno na to, aby odpady ze stavby byly na stavbě skladovány a následně likvidovány 
příslušným způsobem a způsobilými firmami. Likvidace odpadů bude řešena v rámci 
odpadového hospodářství dodavatelské firmy. Za likvidaci dopadů je zodpovědná 
dodavatelská firma nebo stavební dozor. 
    Stavební práce nebudou prováděny v nočních hodinách. Bude dodržena ochrana proti 
hluku.  
 
Odpady: 
17 09 04 - smíšené stavební a demoliční odpady – O – odvoz na skládku 
17 01 01 - beton  -  O - recyklace  
17 01 02 - cihly  - O - recyklace  
17 04 05 -  železo a ocel – O  odvoz do sběrných surovin 
17 02 01 - dřevo – O - odvoz na skládku 
17 02 02 - sklo – O -  odvoz na skládku 
17 05 04 - zemina – O -  použita k zásypu a terénním úpravám  
17 03 02 - asfaltové směsi - O - skládka 
17 06 05 - stavební materiály obsahující azbest - N - likvidace specializovanou firmou 
 
 Jednotlivé prvky s obsahem azbestu budou demontovány před zahájením 
demoličních prací. Budou demontovány ručně a skladovány separovaně od ostatních 
stavebních odpadů. Pracovníci, kteří budou demontáž provádět, budou používat 
předepsané ochranné pomůcky. Demontáž bude provedena v souladu s platnou 



legislativou specializovanou firmou s oprávněním pro nakládání s azbestem. Likvidaci 
provede specializovaná firma. Doklady o likvidaci budou předloženy ke kontrole. 
 
i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby 
 Odstraňováním stavby nesmí být negativně ovlivňováno životní prostředí, zejména 
škodlivými exhalacemi, hlukem, prachem, zápachem, otřesy, vibracemi apod.. Při stavbě 
nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, vod a poškození veřejné zeleně. V případě zvýšené 
prašnosti bude prováděno skrápění. 

Bude dbáno na to, aby odpady ze stavby byly na stavbě skladovány a následně 
likvidovány příslušným způsobem a způsobilými firmami dle zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Všechny odpady 
vzniklé při demolici budou řazeny do skupin a následně využity nebo odstraněny ve smyslu 
zákona. Likvidace odpadů bude řešena v rámci odpadového hospodářství dodavatelské firmy. 
Za likvidaci dopadů je zodpovědná dodavatelská firma nebo stavební dozor. 
 Po dobu provádění bouracích prací dojde v časově omezeném období ke zvýšení 
hlučnosti a prašnosti v lokalitě stavby. Nebudou překročeny hygienické imisní limity hluku a 
vibrací stanovené v nařízení vlády č. 148/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Práce na staveništi, při kterých by hluk 
překračoval hranici 50dB, nesmí být prováděn v době od 22.00 do 6.00 hodin. 
      Při provádění stavby bude dodržena norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních 
úprav v krajině – ochrana stromů a vegetačních ploch při stavební činnosti.  
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 Práce budou prováděny v souladu s předpisy na ochranu zdraví pracujících a v souladu 
s předpisy na ochranu životního prostředí. Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit 
vytyčení všech podzemních zařízení. 

Otevřené výkopy budou řádně zajištěny proti možnosti pádu osob do výkopu.  
Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích řeší a 

upravuje zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně 
uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní 
prostředí a pracoviště, Dále je zaměstnavatel povinen organizovat práci a stanovit pracovní 
postupy tak, aby byly dosahovány zásady bezpečného chování na pracovišti. 

Další podmínky a požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci viz. zákon č. 
309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, č. v148/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 362/2005 Sb., č. 
101/2005., ve znění pozdějších předpisů, č. 378/2001 Sb., č. 406/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů., č. 168/2002., ve znění pozdějších předpisů, č. 11/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů., č. 178/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dalších ostatních 
souvisejících nařízení a předpisů. 

 
k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby 
 Nevzniká požadavek na bezbariérové využívání demolicí dotčených staveb.  
 
k) zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Staveniště je oploceno. Vstup na pozemek bude označen tabulí se základními údaji o 
stavbě a zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám. Na snížení bezpečnostního 



rizika při výjezdu vozidel ze stavby bude u výjezdu provedeno dopravní značení podle 
platných předpisů. 
U výjezdu aut ze staveniště bude zabezpečeno čištění vozidel tak, aby nedošlo k znečištění 
veřejných komunikací. 
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1. Popis konstrukčního systému stavby, popis a hodnocení jejího nosného systému 

Objekt A: 
Jedná se o samostatně stojící objekt obdélníkového půdorysu s polovalbovou střechou. 

Je tvořen původní dvoupodlažní částí s podkrovím a jednopodlažní přístavbou s plochou 
střechou, která tvoří pochůznou terasu. 

Původní část je zděná na betonových základových pasech, nosné pilíře z pískovcových 
kvádrů, výplňové zdivo z cihel. Strop nad 1.NP je tvořen dřevěnými trámy s podlahou s fošen 
, prken a parket. Podhled je tvořen sádrovláknitými deskami s omítkou. Strop nad 2.NP je 
tvořen dřevěnými trámy s podlahou z fošen a dřevotřískových desek s kobercem . Podhled je z 
překližkových desek . Podhledy v podkroví jsou tvořeny deskami Hobra. Krytina krovu je z 
hliníkových šablon na bednění z prken bez podkladního asfaltového pásu. Schodiště z 1. do 2. 
NP kamenné, schodiště z 2.NP do podkroví dřevěné schodnicové. 

Zdivo přístavby je z pěnosilikátových tvárnic. Strop je pravděpodobně z betonových 
dílců nebo z keramických dílců do ocelových nosníků. Krytina na přístavbě ze živičných pásů. 
Zábradlí  na terase kovové. 

Okna a dveře jsou dřevěné. 
Objekt je  v mírně poškozeném stavu, ale není staticky narušený. Objekt je částečně 

vyklizený. V objektu není žádná technologie.  
Na elektro, plyn, vodu a kanalizaci  je objekt napojen ze stávajících vnitroareálových 

rozvodů. Objekt nemá samostatné přípojky. 
Objekt B: 
Jedná se o jednopodlažní samostatně stojící objekt s obdélníkovým půdorysem a 

sedlovou střechou. Jedná se o konstrukci z dřevěných panelů, která byla dodatečně z vnější 
strany zateplena heraklitem s omítkou. Vnitřní opláštění stěn a podhledy jsou se sololitových 
desek. Konstrukci zastřešení tvoří dřevěné sbíjené vazníky, krytina objektu je tvořena 
plechovým vlnitým plechem s podkladním asfaltovým pásem na dřevěném bednění.  Objekt je 
na betonových základových pasech. Okna a dveře jsou dřevěné. Komínová tělesa zděná. 

Objekt je  v mírně poškozeném stavu, ale není staticky narušený. Objekt je částečně 
vyklizený. V objektu není žádná technologie.  

Na elektro, plyn, vodu a kanalizaci  je objekt napojen ze stávajících vnitroareálových 
rozvodů. Objekt nemá samostatné přípojky. 

 



Objekt C: 
Jedná se o jednopodlažní objekt s obdélníkovým půdorysem se sedlovou střechou. 

Objekt je zděný z pěnosilikátových tvárnic na betonových základových pasech. Zastřešení 
objektu dřevěnými sbíjenými vazníky, krytina z eternitových desek na bednění. Pod krytinou 
je pojistný asfaltový pás. Okna a dveře jsou dřevěné.  

Objekt je částečně vyklizený. Objekt je  v  poškozeném stavu, ale není staticky 
narušený. V objektu není žádná technologie.  

Na elektro  je objekt napojen ze stávajících vnitroareálových rozvodů. Objekt nemá 
samostatné přípojky. 

 
2. Výsledky průzkumu stávajícího stavu bouraných a sousedních staveb 
 Byla provedena vizuální prohlídka. Objekt určený k demolici je v mírně poškozeném 
stavu, nevykazuje však známky statického narušení. V objektu byl proveden průzkum z 
hlediska výskytu azbestu ve stavbě. 

V objektech určených k demolici byl proveden stavebně technický průzkum z hlediska 
možnosti výskytu azbestu ve stavbě a to  firmou Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. 
Liberec v únoru 2018. Z výsledků tohoto průzkumu vyplývá: 

Objekt A na st.p.č. 103/1: 
- veškeré elektroinstalační prvky ( krabice, vypínače, zásuvky, světla ) umístěné na 

dřevěných konstrukcích jsou podloženy deskami s azbestovými vlákny 
- trubky odvětrání WC a odtahy ve zdivu jsou provedeny z trubek s 

azbestocementovými vlákny 
- trubka odtahu vytápění - komínová vložka - procházející nad střechu je provedena z 

materiálu s azbestovými vlákny 
Objekt B na st.p.č. 103/2: 
- veškeré elektroinstalační prvky ( krabice, vypínače, zásuvky, světla ) umístěné na 

dřevěných konstrukcích jsou podloženy deskami s azbestovými vlákny 
- provizorně zajištěné okno - místo skleněné tabule je použita deska s azbestovými 

vlákny 
- u vstupu do objektu byly zjištěny volně složené šablony vlnitého eternitu s 

azbestovými vlákny 
Objekt C na st.p.č. 103/3: 
- krytina objektu ze šablon vlnitého eternitu s obsahem azbestových vláken 
- trubka odtahu vytápění - komínová vložka - procházející nad střechu je provedena z 

materiálu s azbestovými vlákny 
- volně skladované trubky na podlaze 1.NP jsou z materiálu obsahující azbestová 

vlákna 
   
3. Rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků 
 Objekt A je zděný z cihel a pěnosilikátových tvárnic s dřevěnými stropy a krovem. 
Nevyskytují se zde stavební prvky větších rozměrů 
 Objekt B je montovaný z dřevěných  panelů, zastřešení ze sbíjených dřevěných 
vazníků. 
 Objekt C je zděný z pěnosilikátových tvárnic. Zastřešení ze sbíjených dřevěných 
vazníků. 
  
4. Upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické 
postupy apod. 
 Na stavbě se nevyskytují zvláštní ani neobvyklé konstrukce. 



 

5. Technologický postup bouracích prací, které by mohly mít vliv na stabilitu vlastní 
konstrukce, resp. konstrukce sousedních staveb 
 Při demoličních pracích bude dbáno na zachování stability konstrukcí – nejprve budou 
odstraňovány nenosné a výplňové konstrukce, teprve následně konstrukce nosné.  
  

6. Návrh postupu bouracích prací a  vymezení ohroženého prostoru 
Stavby budou demolována postupně. Nejprve budou odpojeny od všech médií (elektro, 

plyn, vody, kanalizace ).  
Nejprve budou demontovány stavební prvky obsahující azbestová vlákna . Budou 

demontovány ručně a skladovány separovaně od ostatních stavebních odpadů. Pracovníci, 
kteří budou demontáž provádět, budou používat předepsané ochranné pomůcky. Demontáž 
bude provedena v souladu s platnou legislativou specializovanou firmou s oprávněním pro 
nakládání s azbestem. Likvidaci provede specializovaná firma. Doklady o likvidaci budou 
předloženy ke kontrole. 

Dále budou vybourány vnitřní a doplňkové prvky (okna, dveře, podlahy, podhledy, 
izolace, klempířské prvky…), dále pak bude provedena demontáž střešní  krytiny, bude 
provedeno rozebrání bednění z prken a budou sneseny dřevěné prvky střechy. Dále pak bude 
postupně rozebíráno od shora dolů cihelné zdivo.  Objekty budou vybourány včetně 
betonových základových konstrukcí cca 1m pod úroveň stávajícího terénu . Terén bude v 
případě objektu A a C vyrovnán čistou stavební drtí, terén objektu B bude vyrovnán hlínou a 
oset travním smenem. 
 Demolice bude provedena s pomocí mobilní mechanizace.  Základové konstrukce 
budou odstraněny bagrem na kolovém podvozku. V průběhu bouracích prací bude staveniště 
skrápěno pro zamezení rozptylu prachu do ovzduší. 
 

Poznámka: 
     Při demoličních pracích bude dbáno na zachování stability konstrukcí – nejprve budou 
odstraňovány nenosné a výplňové konstrukce, teprve následně konstrukce nosné.  
 V rámci bouracích prací nebudou prováděny podchycovací práce a zpevňovací 
konstrukce. V případě potřeby bude stabilita stavby zajištěna podpěrným bedněním. Pomocné 
konstrukce nebudou prováděny. V případě potřeby bude provedeno kolem objektu lešení. 
Stávající přípojky inženýrských sítí v areálu zůstanou zachovány beze změn. 
 

7. Úpravy zjištěných podzemních prostorů 
Objekty budou vybourány včetně základových konstrukcí do hloubky cca 1m pod 

úroveň stávajícího terénu. V objektech se nenachází podzemní prostory. 
 

8. Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí 
či postupů 
Nebudou prováděny podchycovací práce a zpevňovací konstrukce. V případě potřeby bude 

stabilita stavby zajištěna podpěrným bedněním. 
 

9. Nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích prací 
 Pomocné konstrukce nebudou prováděny. V případě potřeby bude provedeno kolem 
objektu lešení. 
 

10. Speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací při zvláštních 
postupech ( např. použití trhacích prací) 
 Nebudou prováděny žádné zvláštní postupy. 
 



11. Rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení  ve stavbě před 
zahájením bouracích prací 
 Před zahájením bouracích prací bude provedeno odpojení a zaslepení sítí technického 
zařízení v objektech určených k demolici.  
 Stávající přípojky inženýrských sítí do areálu MŠ Kalinova zůstanou zachovány beze 
změn.  
Elektro , voda, plyn 
 Objekty budou odpojeny z vnitroareálových rozvodů. Objekty nemají samostatné 
přípojky IS.  
 Kanalizace: 
 Objekt A a B je napojen na vnitroareálovou splaškovou kanalizaci - připojení bude 
zaslepeno v revizních šachtách. 
 
 Stávající přípojky inženýrských sítí do areálu zůstanou zachovány beze změn.  
 
12. Speciální požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 Při demoličních pracích bude dodržována vyhláška č. 591/2006 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost  a ochranu zdraví při práci na stavbách. 
 
 Stavební práce budou prováděny s ohledem na zásady bezpečnosti práce a technických 
zařízeních při stavebních pracích, dále dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích k zákonu č. 
309/2006Sb., dále dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. pro práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky. Před zahájením realizace stavby bude zhotovitelem stavby předložen plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi. Po ukončení stavebních a bouracích prací je nutno 
postupovat při nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a dle vyhlášky č. 
381/2001 Sb. katalog odpadu. Veškeré stavební a bourací práce musí být provedeny pod 
dohledem technického dozoru nebo dozoru statika. 
    Stávající bourané části konstrukcí objektu budou rozebrány a sneseny postupným 
odbouráním shora dolu. Odvoz vybourávaného materiálu bude probíhat kontinuálně do 
připraveného kontejneru, umístěného v exteriéru budovy. Žádné nahromaděné kupy 
stavebního rumu nebudou ukládány na podlahách a stropech z titulu bezpečnosti. 
 
Postupy bourání konstrukcí (demolice) obecně: 

• Nepředpokládá se bourání za použití trhavin. 

• Při změně podmínek v průběhu bouracích prací se musí technologický postup upravit 
tak, aby byla vždy zajištěna bezpečnost při práci. 

• Bourání musí být přerušeno, pokud není zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo 
její části. Tento požadavek platí i v případě nutného přerušení bourání z důvodu 
náhlého zhoršení povětrnostních podmínek. 

• Bourání střešní konstrukce strháváním pomocí lan a tažných strojů je dovoleno, pokud 
jsou učiněna opatření ke stabilizování zůstávající části konstrukce. 

• Při ručním bourání střechy musí být postup volený tak, aby nebyla narušena pevnost 
ostatních částí konstrukce. 

• Pokud není zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být bourání prováděno ze 
samostatné pomocné konstrukce. Při rozebírání střechy musí být pracovníci zajištěni 
proti propadnutí, vzhledem k lokálním ztrátám únosnosti části konstrukce. 



• Konstrukční prvky mohou být odstraněny při ručním bourání jen tehdy, nejsou-li 
zatíženy. 

• Ruční bourání nosných konstrukcí se provádí zásadně vertikálním směrem shora dolů. 

• U konstrukcí, u kterých není zajištěna jejich stabilita, je zakázáno používat 
jednoduchých žebříků k uvazování lan a háků ke strhávané části konstrukce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


