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Úvod 
Objekt č.p.1, postavený na st.p.č. 1 v k.ú. Nový Bor je nemovitou kulturní památkou 
zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 34561/5-
4896. Objekt současné radnice se nachází na náměstí Míru, v centrální části městské 
památkové zóny. 
Jedná se o mohutnou třípodlažní zděnou budovu s využívaným podkrovím v mansardové 
střeše. Půdorys objektu je výrazně obdélníkový, omítaná fasáda je členěná pásovou 
bosáží, lizénovými rámci průběžnými přes všechna podlaží, okenními šambránami 
s kapkami a uchy a jednoduchými římsami. V každém z podélných průčelí je hlavní portál 
barokního a klasicistního tvarosloví. Budova je po obvodě zakončena masivní tzv. korunní 
římsou, na kterou navazuje barokní mansardový krov. Střešní plášť tvoří vláknocementová 
krytina (hladký čtverec s obloukovým řezem) z 90. let 20. století, klempířské práce jsou 
provedeny z měděného plechu. Do spodní části střechy byly v 90. letech 20. století 
vestavěny vikýře, které jsou kromě stříšek kompletně oplechovány měděným plechem. 
Všechna okna v objektu byla v letech 2018-2019 vyměněna. Dřevěná okna v 1.-3.np jsou 
špaletová dvoukřídlová s deštěním, vnější křídla jsou zasklena izolačním dvojsklem, vnitřní 
křídla jsou jednoduše zasklená. Ve schodišťovém prostoru (1.-3.np) jsou osazena okna 
bez deštění. Dřevěná okna ve vikýřích půdní vestavby (4.np) jsou dvoukřídlová s pevným 
nadsvětlíkem, zasklená izolačním dvojsklem. Všechna okna jsou upravena hnědým krycím 
nátěrem. Část oken v 1.np je opatřeno mříží ve vnějším ostění. 

 
Tato projektová dokumentace byla před odevzdáním průběžně konzultována 
s odpovědnými zástupci odboru rozvoje města, památkové péče MěÚ Nový Bor a 
s Národním památkovým ústavem-odbor péče o památkový fond. Projektová 
dokumentace byla také konzultována s odborným zástupcem výrobní firmy střešní 
krytiny. 
 
Popis stávajícího stavu střechy 
Návrh opravy střechy objektu č.p.1 na náměstí Míru vychází z provedených sond ve 
střešním plášti v okrajích střechy. Sondy do střešního pláště, v obou výškových úrovních 
mansardové střechy, byly realizovány v roce 2011 z plošiny, včetně zpětného zakrytí 
střechy. Vzhledem k umístění ocelových dvoutyčových zachytávačů a měděného 
oplechování okrajů střech nebyly sondy prováděny přímo do této okrajové části, ale 
bezprostředně nad oplechování. Tudíž nemohl být ověřen stav dřev. konstrukcí v této 
oblasti. Zásah do střechy obydleného objektu v rámci průzkumných prací by byl značný. 
Prověření stavu bezprostředních okrajů obou částí střech bude provedeno až při vlastní 
realizaci oprav. Na střeše je položen hladký čtverec s obloukovým řezem v tzv. anglickém 
krytí (rovnoběžně s okapem) na latě a kontralatě. Kontralatě jsou přibité na prkenné 
bednění opatřené 2x pískovanou lepenkou. V provedené sondě bylo zjištěno přibití 
laťování přímo do bednění bez podložení kontralatí.  
Zakončení krytiny při okapních hranách obou výškových úrovní střechy je provedeno 
okapnicí z měděného plechu na prkenné bednění. Poslední lať při okrajích střech je svisle 
oplechovaná, částečně je oplechování odtrženo. Stávající systém kladení krytiny není 
standardní pro tento typ šablony (tzv. anglické krytí). Správně má být čtverec s 
obloukovým řezem kladen ve stoupajících řadách. Přímo na přechodu mezi 
vláknocementovými šablonami a  měděnou plechovou okapnicí jsou osazeny ocelové 
dvoutyčové zachytávače, tzn. na nejméně vhodném místě (týká se obou výškových úrovní 
střechy). V zimním období zde dochází k hromadění sněhu, tepelnými úniky a slunečním 
zářením nahromaděný sníh odtává a vzlíná pod oplechování v úrovni poslední latě okapní 
hrany. Výše uvedené defekty vedou k zatékání vody (pod oplechováním v úrovni okapní 
římsy) do kamenné římsy, kde v případě mrazů dochází k destrukci kamene a jeho 
následnému odpadávání na přilehlý chodník. 
Spodní střecha je zakončena podokapním žlabem půlkruhového tvaru z měděného 
plechu, žlab probíhá okolo celého obvodu objektu, žlaby jsou uložené do zkorodovaných 
háků. Horní střecha (valba) v obou štítech, je zakončena opět podokapním žlabem 
půlkruhového tvaru z měděného plechu s vyvedením výtoků přes nároží na spodní 
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střechu. Hřeben střechy a nároží jsou řešeny bez hřebenáčů, nároží jednostranným 
přesahem šablon, hřeben horní střechy je přeplechován. Hřebeny vikýřů jsou řešeny 
pouze přesahem šablon.  
Kryt lomu mansardy je také zakrytý  vláknocementovou krytinou (hladký čtverec s 
obloukovým řezem). V horní části střechy jsou umístěny dva výlezové poklopy 
z měděného plechu.  
Na střeše je umístěná bleskosvodná soustava, svody jsou umístěné na dvou nárožích při 
Liberecké ulici a v místě dešťových svodů. 
Podkroví objektu (4.np) je zakryto sádrokartonovým podhledem s vloženou minerální 
izolací ve dvou vrstvách (2x8cm). 
 
Popis jednotlivých oprav střechy 
Veškeré práce na střechách a přilehlých fasádách budou prováděny z lešení 
postaveného po celém obvodě objektu. Lešení bude opatřeno ochrannými sítěmi, část 
lešení v oblasti přechodu pro chodce se světelným signalizačním zařízením  bude řešeno 
jako podchozí (ochrana chodců). 
V oblasti hlavního vstupu do objektu bude v souladu s bezpečnostními předpisy 
instalována ochranná stříška, stejně jako u dvou občasných vstupů do kotelny a 
místnosti s plynoměry v 1.np. Při všech opravách budou také zabezpečeny oba kamenné 
portály a oba erby (městský znak nad hlavním vstupem a kartuše ve štítu do náměstí) na 
fasádách před poškozením. 
Před dokončením zamýšlených úprav budou příslušné střešní plochy zakrývané plachtami 
odolnými proti zátekům do interiéru. 
 

Demontáže 
 

 Demontáž a zpětná montáž klimatizační jednotky a komínové lávky 
 Odstranění omítek komínů-nové omítky s fasádními nátěry, rozsah viz výkresy. 
 Demontáž oplechování krycí hlavy komínů.  
 Demontáž okapních plechů při okrajích horní i dolní střechy včetně obou štítů. 
 Demontáž hřebenového lemování krytiny, žlabů, háků, dešť. svodů 

(vč.objímek….).výlez.poklopů, štítového lemování, lemování komínů,  sněhových 
zachytávačů dvoutyčových vč.držáků ve vzájemné vzdálenosti cca 1m. 

 Demontáž uzavíracích klemp. prvků v prostoru stávajících ocelových sněhových 
zachytávačů (v úrovni latí a kontralatí). 

 Demontáž oplechování vikýřů (maska kolem oken a boky vikýřů) včetně lemování 
pod krytinu a úžlabních plechů, uvolnění hřebů připevňujících lemování okolo 
nedávno vyměněných oken. 

 Demontáž krytiny, laťování, kontralatí a pískované asf. lepenky (ve dvou vrstvách) 
přibité na prkenné bednění. 

 Po demontáži části bednění bude prověřena konstrukce stávajícího (ponechaného) 
bednění a námětků, malé námětky budou nahrazeny, větší námětky budou 
vyměněny dle potřeby (dle technického stavu), ve výkazu výměr se uvažuje 
kompletní výměna bednění v délce všech okapních hran v šířce 2,9 m (dolní 
střecha) a v šířce 3,43 m (horní střecha). Výměna bednění se také uvažuje ve 
všech nárožích horní střechy (prověření technického stavu nárožních krokví). 
Přesný rozsah výměny bednění bude stanoven po rozkrytí části bednění nad 
okapovými hranami. 

 Bednění ve hřebeni střechy bude taktéž prověřeno, ve výkazu výměr se uvažuje 
kompletní výměna tohoto bednění v šířce 2x30 cm (oboustranně). 

 V oblastech úžlabí vikýřů bude prověřeno prkenné bednění, ve výkazu výměr se 
uvažuje kompletní výměna tohoto bednění v šířce 2x30 cm (oboustranně). 

 V horní půdě bude zřejmě nutná: demontáž a zpětná montáž klimatizační jednotky 
nad serverem, vzt potrubí vedoucí do soc. zařízení ve 4.np. 

 Demontáž a zpětná montáž ocelových stožárů pro elektronické zařízení. 
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 Demontáž bednění v místě "záplat" (vždy od osy krokve k ose krokve) 
 V úrovni napojení čtyř dešťových svodu na ležatou kanalizaci bude provedeno 

vyčištění a proplach potrubí. U dvou dešťových svodů v ulici Liberecká budou 
doplněny chybějící litinové lapače nečistot s napojením na stávající kanalizaci. 

 Demontáž bleskosvodů na střeše (svody na na fasádě budou ponechány). 
 Vyčištění prostoru na korunní římse od veškerých biologických a jiných nečistot 

(zbytky stavební sutě…) 
 Prostor půdy vyčistit od lokálních pozůstatků ptactva a následně desinfikovat 

odbornou firmou. 
 Vyčištění (vysátí) silné vrstvy prachu na prkenné podlaze půdy. 
 V rámci opravy střešního pláště bude provedeno mechanické očištění dřevěného 

krovu horní střechy (provizorní zakrytí podlahy např.fólií), obdobně bude očištěna i 
obnažená část krovu dolní střechy (po odstranění části bednění nad námětky).  

 Očištění prvků, které nevykazují žádné poškození dřevní hmoty, by mělo být 
provedeno šetrně měkkými kartáči bez zásahu do struktury dřeva a povrchu trámů 
se stopami po ručním tesání, zároveň ale bude provedeno v souladu 
s technologickým postupem výrobce nátěru s preventivním účinkem proti 
dřevokazným houbám a likvidačním účinkem  na dřevokazný hmyz. 

 Ponechaná část dřevěného prkenného bednění bude zbavena zbytků kůry 
(předpoklad 10% plochy ponechaného bednění). 

 Prvky povrchově poškozené (zejména od dřevokazného hmyzu) zbavit citlivým 
osekáním poškozené dřevní hmoty (předpoklad 30% celkové plochy) a na základě 
rozhodnutí statika zesílit jejich funkci dřevěnými vložkami popř. rozhodnout o jejich 
výměně (bude rozhodnuto dle rozsahu poškození v průběhu prací). 

 Všechny zbylé a ponechané dřevěné konstrukce na povrchu důkladně mechanicky 
očistit od biologických nečistot, rozvláknění a nátěrů pomocí např. škrabek, 
ocelových kartáčů s následným ometením.  

 Chemické bezbarvé ošetření krovu (i spodní části za předsazenou sdk stěnou) 
bude provedeno nejlépe formou nástřiku (2x) po předchozím mechanickém 
očištění-doporučen bezbarvý přípravek Lignofix super ředěný v poměru 1:10, 
typové označení (dle ČSN 49 0600-1): FB, P, IP, 1, 2, 3, S, D včetně likvidačního 
účinku na dřevokazný hmyz. 

 Demontáž prkenné podlahy půdy s vytříděním použitelných prken, nutno provádět 
šetrně. 

 Dočasná demontáž minerální izolace stropu půdy na sdk podhledu a také v prostoru 
za předsazenou sdk stěnou na podlaze. Po mechanickém očištění dřevěných prvků 
krovu a následném vysátí prachu včetně zbytků dřevní hmoty dojde ke zpětné 
montáži minerální izolace ve dvou vrstvách (2x8cm). 

 Zpětná montáž antén, komínové lávky a vnější klimatizační jednotky bude 
provedena z vysokozdvižné plošiny a lávka z jeřábu. 

 Komínová lávka pro vnější klimatizační jednotku je v současnosti kotvena zřejmě 
šrouby na chemickou maltu, které budou odstraněny a nahrazeny novými-
předpoklad 10 ks M12 

 V prostoru půdy odstranit dva ocelové válcované profily Ič.140, délky 2,95m 
vetknuté do komínového tělesa na jedné straně a na straně druhé podložené 
dřevěným trámem 100x100mm uloženým na dřevěné podlaze 

 
Oprava omítek okapní římsy a štítů nad římsou 

 
Oprava okapní římsy 

 Při úpravách na střeše dojde i k opravě podokapních zděných, tzv. korunních říms z 
lešení (nutná koordinace s opravou střešního pláště). Předpokládaný rozsah 
poškození se uvažuje cca 40 % z celého obvodu objektu. Celkový obvod 
římsy=142,5bm, rozvinutá šířka profilu římsy je cca 1m.  

 Součástí oprav okapní římsy bude měření zbytkové vlhkosti zdiva 
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 Při revizi římsy je případné poškozené části nutno opravit původní technologií (tj. 
pískovcové desky, cihelné tvarovky). Maltové směsi použité na opravu by měly být 
čistě na vápenné bázi, případně vápenné trassové, nátěr vápenný nebo silikátový 
bez penetrace. Vytažení profilace římsy podle šablon – tvar šablony je nutno 
připravit před otlučením uvolněných omítek a musí být předložen ke schválením 
zástupcům památkové péče.  

 Nejprve provést kontrolu stávajících omítek např. poklepem a na základě této 
kontroly provést otlučení nesoudržných či nepřídržných omítek. Po otlučení omítek 
následně omýt tlakovou vodou a nechat oschnout. 

 Konstrukci korunní římsy tvoří zřejmě pískovec, uvolněné nebo chybějící malé části 
římsy budou doplněny plnými cihlami (6,5x14x29cm=0,00264m3) - předpoklad 
0,00264m3 x 100 ks = 0,264m3, případné větší části (20x20x30cm=0,012m3) 
budou doplněny opět pískovcem-předpoklad 0,012m3 x 30 ks = 0,36m3 . Pro 
dolepení těchto menších úlomků a částí pískovce ke stávajícím pískovcovým 
prvkům římsy použít vhodnou maltu. Pro drobné reprofilace těchto prvků použít 
vápennou maltu např. Baumit RK 39 aplikovanou přes přednástřik viz. níže-celkem 
plocha pro aplikaci 142,5m2 x 0,4=57m2. 

Fotodokumentace poškození korunní římsy 

 
 V místech, kde byly odstraněny stávající jádrové omítky, opatřit špricem např. 

Baumit NHL PRE. Technologická přestávka 3 dny při 100% krytí podkladu. Jedná se 
o přednástřik na vápenné bázi -celkem plocha pro aplikaci 142,5m2 x 0,4=57m2. 

 Následně do líce stávajících omítek doplnit jednovrstvou omítku např. Baumit RK 
39, která je na vápenné bázi. Omítku nechat vyzrát 1 den/ 1mm tloušťky omítky, 
min. však 14 dní-celkem plocha pro aplikaci 142,5m2 x 0,4=57m2. 

 Po vyzrání doplněných jádrových omítek provést sjednocení stávajících a nových 
opravených ploch (celoplošně nebo v ucelených plochách) renovační vápennou 
štukovou omítkou např. Baumit NHL FINE (stěrková vrstva s filcovaným povrchem) -
celkem plocha pro aplikaci 142,5m2  

 Po vyzrání stěrkové vrstvy (min. 5 dní) bude proveden hloubkový základ např. 
Baumit MultiPrimer (nátěr se nesmí použít neředěný - ředění 1:1 až 1:5 dílů čisté 
vody v návaznosti na vlastnosti podkladu), na který se následně použije fasádní 
silikátový nátěr např. Baumit SilikatColor. První nátěr naředit cca 10-15 % vody, 
druhý nátěr nanášet neředěný-celkem plocha pro aplikaci 142,5m2. 
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Oprava štítů 

 
 Při opravách říms bude lokálně opravena omítka v obou štítech v úrovni 4.np 

s kompletními novými nátěry štítů v původních odstínech. Opravy se předpokládají 
v cca 20% plochy (jádrové omítky), plocha 1 štítu je cca 38m2. 

 Nejprve provést kontrolu stávajících omítek např. poklepem a na základě této 
kontroly provést otlučení nesoudržných či nepřídržných omítek. Po otlučení omítek 
následně omýt tlakovou vodou a nechat oschnout. 

 Dále provést prověření vyskytujících se trhlin, zda jsou aktivní. V případě, že budou 
aktivní, tak provést deaktivaci trhlin, např. sešitím apod., aby nedošlo k jejich 
dalšímu výskytu v opravených vrstvách. Bude provedeno vyspravení trhlin nerez 
sponami (helikální výztuž), přesah přes osu trhliny na každé straně 300mm v drážce 
a 300mm ve vrtu pod úhlem 45 st. (bude upřesněno po obnažení omítky 
v trhlinách). Vzdálenost vložené výztuže se předpokládá 600mm- předpoklad 10ks. 

 Místa, kde byly odstraněny stávající jádrové omítky, opatřit špricem Baumit NHL 
PRE. Technologická přestávka 3 dny při 100% krytí podkladu. Jedná se o 
přednástřik na vápenné bázi. 

 Následně do líce stávajících omítek doplnit jednovrstvou omítku Baumit RK 39, 
která je na vápenné bázi. Omítku nechat vyzrát 1 den/ 1mm tloušťky omítky, min. 
však 14 dní.  

 Po vyzrání doplněných jádrových omítek provést sjednocení stávajících a nových 
opravených ploch (celoplošně nebo v ucelených plochách) renovační vápennou 
štukovou omítkou Baumit NHL FINE (stěrková vrstva s filcovaným povrchem). 

 Po vyzrání stěrkové vrstvy (min. 5 dní) bude proveden hloubkový základ Baumit 
MultiPrimer, na který se následně použije fasádní silikátový nátěr Baumit SilikatColor. 
První nátěr naředit cca 10-15 % vody, druhý nátěr nanášet neředěný. 

 Pokud by byla v některých místech konstrukcí zastižena zvýšená vlhkosti např. 
vlivem předchozího zatékání, nesprávně fungujících klempířských prvků apod., 
doporučujeme v těchto místech použít sanační vápennotrasovou omítku Baumit 
Sanova MonoTrass, aplikovanou přes sanační přednástřik Baumit SanovaPre. 
Sjednocení ploch by bylo v tomto případě provedeno renovační stěrkou s filcovaným 
povrchem Baumit MultiFine, ev. sanační štukovou omítkou Baumit SanovaFine. 

 Při veškerých opravách části omítek, budou aplikovány výhradně hladké 
jemnozrnné omítkoviny bez použití perlinky, lepidel apod.  

 Na závěr prací bude provedena bezbarvá hydrofobizace vodorovných výstupků lemu 
fasády štítů (tl. cca 50mm, délky 13,6m x 2 ks) a vnější (neoplechovaný) parapet 4 
oken ve štítech 4.np (880x200mm x 4 ks). 

 Na podélných fasádách je nutné počítat s malými opravami omítek a maleb 
(respektovat stávající odstíny) kolem kotvících trnů objímek dešťových svodů. 

 Veškeré práce budou prováděny z lešení. 
 

Oprava omítek komínů 
 
 Při opravě střešního pláště je třeba opravit odmrzlé části omítek na komínových 

tělesech. Přetěsnit spáru mezi oplechováním komínů a omítkou trvale pružným 
tmelem. Komínové hlavy budou nově oplechovány, stejně jako lemování v úrovni 
střešní krytiny. Při veškerých opravách části omítek, budou aplikovány výhradně 
hladké jemnozrnné omítkoviny bez použití perlinky, lepidel apod. (dtto jako u omítek 
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korunní římsy). Preferuje se jednovrstvá omítka, vysoce odolná povětrnostním 
vlivům. Přepokládaný rozsah oprav omítek komínových těles činí 30% (menší 
komín) a 100% (větší komín). Na závěr oprav omítek budou plochy sjednoceny 
vápenným štukem a prodyšnými silikátovými nátěry (2x) dle stávajícího odstínu 
(lomená bílá). Po stržení oplechování komínových hlavic bude podklad hlavic 
případně vyspraven pro nové oplechování. 
Popis oprav komínů podrobněji: 

 
A) Velký komín 

- Nejprve bude provedeno celoplošné otlučení stávajících omítek. Po otlučení omítek 
následně omýt tlakovou vodou a nechat oschnout. 

- Zde je předpoklad vyšší vlhkosti podkladu, případně zasolení konstrukce, proto 
doporučujeme použít sanační systém. 

- Podklad opatřit sanačním špricem např. Baumit SanovaPre síťovitě s krytím 
podkladu 50%. Technologická přestávka 3 dny. 

- Následně provést sanační jádrovou omítku např. Baumit Sanova MonoTrass. 
Jádrovou omítku nechat vyzrát 7 dní/ tl. 10 mm, minimálně však 14 dní. 

- Po vyzrání jádrové omítky provést celoplošně sjednocení podkladu pod fasádní 
nátěr stěrkovou renovační hmotou s filcovaným povrchem např. Baumit MultiFine, 
ev. sanační štukovou omítkou např. Baumit SanovaFine. 

- Po vyzrání stěrkové vrstvy (min. 5 dní) bude proveden hloubkový základ např. 
Baumit MultiPrimer, na který se následně použije fasádní nátěr SilikatColor. První 
nátěr naředit cca 10-15 % vody, druhý nátěr nanášet neředěný. 

- Při požadavku na jednovrstvý systém je možné povrch sanační jádrové omítky např. 
Baumit Sanova MonoTrass rovnou zafilcovat. 

- Pro tyto aplikace v exteriéru ale doporučujeme vzhledem k funkčnosti a trvanlivosti 
povrchových úprav používat spíše vícevrstvé systémy. 

 
 

B)  Malý komín:  
- Nejprve provést kontrolu stávajících omítek např. poklepem a na základě této 

kontroly provést otlučení nesoudržných či nepřídržných omítek. Po otlučení omítek 
následně omýt tlakovou vodou a nechat oschnout. 

- Místa, kde byly odstraněny stávající jádrové omítky, opatřit špricem např. Baumit 
NHL PRE. Technologická přestávka 3 dny při 100% krytí podkladu. Jedná se o 
přednástřik na vápenné bázi. 

- Následně do líce stávajících omítek doplnit jednovrstvou omítku např. Baumit RK 
39, která je na vápenné bázi. Omítku nechat vyzrát 1 den/ 1mm tloušťky omítky, 
min. však 14 dní. Po vyzrání doplněných jádrových omítek provést sjednocení 
stávajících a nových opravených ploch (celoplošně nebo v ucelených plochách) 
renovační vápennou štukovou omítkou např. Baumit NHL FINE (stěrková vrstva s 
filcovaným povrchem). 

- Po vyzrání stěrkové vrstvy (min. 5 dní) bude proveden hloubkový základ např. 
Baumit MultiPrimer, na který se následně použije fasádní silikátový nátěr např. 
Baumit SilikatColor. První nátěr naředit cca 10-15 % vody, druhý nátěr nanášet 
neředěný. 

- Pokud by byla v konstrukci komína zjištěna zvýšená vlhkost či zasolení, 
doporučujeme omítky osekat a použít sanační omítkové souvrství viz. postup dle 
bodu A) Velký komín. 

 Součástí oprav komínů bude měření zbytkové vlhkosti zdiva 
 Stav betonových hlavic není známý, je třeba počítat s vyspravením podkladu pod 

nové oplechování. 
 Veškeré práce budou prováděny z lešení, případně z vysokozdvižné plošiny. 
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Opravy tesařských konstrukcí 
 

 Oprava námětků krovu či jiných poškozených prvků bude provedena výhradně 
tesařským způsobem v nezbytně nutném rozsahu – tj. pouze poškozené partie, 
teprve v případě poškození více jak poloviny trámu je možno nahradit celý prvek. 
Nastavení poškozených částí trámů bude provedeno s přeplátovaným spojem, 
původní spoje budou v případě výměny přesně okopírovány. Bude použito dřevo 
totožných profilů jako původní s ručně ohoblovaným povrchem a sraženými 
hranami, nové a původní části budou spolu přesně slícovány. Při ošetření dřeva 
proti dřevokazným škůdcům, houbám a plísním budou použity pouze bezbarvé 
přípravky. 

 Povrchově poškozené prvky krovu - rozsah případných výměn musí schválit 
památkový dohled, příložky nejsou vhodným způsobem řešení, poškozená partie by 
měla být vyříznutá a doplněna v původním profilu dřevěnou plombou, osazenou na 
dřevěné kolíky. 

 Chybějící prvky krovu v horní části střechy budou doplněny, případně napojeny na 
zbývající (ponechané) části. Forma tesařských oprav musí plně odpovídat významu 
stavby. Je nutno použít výhradně historické tesařské postupy s plátovanými a 
čepovanými spoji, zajištění spojů dřevěnými kolíky, přesné slícování nových a 
starých částí. Při opravě nebude možno použít novodobé technologie a doplňky. 

 Rozsah ostatní výměny prvků krovu není možno za současného stavu posoudit, 
nezbytné je detailní zmapování poškození po rozkrytí příslušných partií. Ve výpisu 
řeziva a výkazu výměr (slepém rozpočtu) jsou uvedeny rezervní prvky krovu, které 
budou případně demontovány nebo částečně vyměňovány s tesařským napojením 
na zdravé prvky (nutno zohlednit v cenových nabídkách soutěžících subjektů). 

 Veškeré nové řezivo impregnovat bezbarvým přípravkem (2x) proti biotickým 
činitelům. 

 V úrovni horní střechy budou ve všech nárožích doplněné „dořezové“ krokve 2x 4 
ks z důvodu velkých vzdáleností posledních „dořezových“ krokví od nárožních 
krokví. 

 Součástí opravy střešního pláště bude i kompletní revize všech přístupných 
tesařských spojů a provedení jejich zajištění (v cenových nabídkách soutěžících 
subjektů zohlednit druh a složitost spojů). 

 V rámci mykologické konzultace (Ing. Karel Stýblo) v srpnu 2020 byl zástupce 
stavebníka a projektant upozorněn, že v barokní konstrukci krovu, je pata krovu 
(pozednice, konce vazných trámů, částečně 5boká vaznice) často 
obezděna/zazděna a tak v těchto místech, je možné najít vážná poškození. Dle 
prohlášení „pamětníka“ rekonstrukce podkroví v roce 1997, pracovníka ORM Nový 
Bor pana Milana Gebyho, byly v této oblasti provedeny kontrolní sondy. V sondách 
nebyla skrytá (zazděná) pozednice dohledána. Zazděné konce stropních (vazních) 
trámů nevykazovaly žádné poškození. Nicméně projektant stavebníkovi v průběhu 
stavby doporučuje tuto skutečnost prověřit. 

 
Zateplení střešního pláště 

 

 Po přerovnání minerální izolace stropu půdy (dvě vrstvy 2x8cm) na sdk podhledu a 
také v prostoru za předsazenou sdk stěnou, dojde k doplnění tepelné izolace stropu 
půdy (typ konstrukce A), předsazené sdk příčky (typ konstrukce C) a v prostoru na 
korunní římse a přilehlé podlahy (typ konstrukce B) za předsazenou sdk příčkou. 
Doplnění tepelné izolace se provede foukáním celulózové izolace, které dokonale 
vyplní všechny detaily stavby. Aplikací této izolace dojde ke zlepšení akumulačních 
vlastností a snížení teploty prostor. 

 Zaslepení prostoru pomocnou konstrukcí za předsazenou sdk stěnou pro aplikaci 
foukané izolace a vytvoření rámu kolem revizních otvorů se provede dřevěnou 
pomocnou konstrukcí z latí 60x40mm a prken zakrytou difuzně otevřenou fólií. 
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způsob aplikace A:   foukání 
typ konstrukce A:    objemové plnění 
objem     71,91 m3 
sklon vrstvy A:    0,0 stupňů 
objemová hmotnost A:   55,00 kg / m3 
 
způsob aplikace B:   foukání 
typ konstrukce B:    vodorovná plocha 
objem     56,68 m3 
sklon vrstvy B:    0,0 stupňů 
objemová hmotnost B:   45,00 kg / m3 
 
způsob aplikace C:   foukání 
typ konstrukce C:    svislá stěna 
objem     20,16 m3 
sklon vrstvy C:    90,0 stupňů 
objemová hmotnost C:   60,00 kg / m3 

 
 Při opětovné instalaci prkenné podlahy půdy (po aplikaci foukané izolace), nutno 

počítat s velkým odpadem, původní podlahové fošny budou po demontování 
přetříděny a po aplikaci tepelné izolace budou použitelné fošny nově instalovány, 
nová (doplněná) vysušená prkna tl.40mm (po zhoblování) budou minimálně 180mm 
široká a kladená (přibitá) na sraz. 

 
Střešní krytina 

 Náhrada dožilé střešní krytiny (včetně malých střech vikýřů) je navržena 
z vláknocementových šablon na bázi cementu, buničiny a umělých vláken. Za 
spolupráce s NPÚ byla vybrána tzv. Česká šablona v zesíleném provedení a 
grafitovém odstínu (tl. šablony bude 5.2mm). Krytina má speciální povrchovou 
úpravu založenou na třístupňovém barvení. První nástřik je cementovým mlékem 
s obsahem pigmentu. Po vyzrání výrobku se nanáší transparentní barva z obou 
stran. Lícní strana krytiny je následně opatřena nástřikem akrylátové barvy 
zaručující dokonalou povrchovou úpravu. Rubová strana krytiny je voskovaná. 

 V oblasti lomů střechy (změna sklonu v místě námětků) budou latě pro krytinu 
zdvojeny, výškově vyrovnány pro podepření šablony, (tzv. “plynulé vykrytí“) viz 
schematický detail (dle technických podkladů výrobce krytiny). V cenových 
nabídkách při výběru dodavatele bude tato skutečnost zohledněna, zejména 
navýšení počtu latí a zvýšená pracnost při pokládce krytiny. 
schematický detail lomu 
střechy pro plynulé vykrytí 
střešního pláště 



‐ 10 ‐ 
 

 Lemování lomu mansardy, štítu a hřebene/nároží bude provedeno také z Českých 
šablon, stejně jako boky vikýřů.  

 Na vyspravené prkenné bednění střech bude připevněna kontralatěmi (s těsnící 
páskou) difuzně otevřená fólie, které bude také vytažena a zatěsněna na bednění 
vikýřů, střešních poklopů a také komínová tělesa. 

 V části horní i dolní střechy bude provedeno vyrovnání v podélném směru 
prohnutého střešního pláště zvýšenou kontralatí, připevněnou na stávající nebo 
vyměněné prkenné bednění (provést např.zdvojením kontralatí apod.) 

 Difúzně otevřená fólie bude ve hřebeni přerušena a překryta celistvým pásem 
difúzně otevřené fólie pomocí výškově rozpůlenými kontralatěmi.  

 Laťování pro krytinu bude provedeno dle montážního předpisu výrobce krytiny 
 V úrovni kontralatí horní i spodní střechy (včetně okapní hrany vikýřů) bude 

připevněn kovový větrací pás z TiZn Aero 63 (větrací mezera pod krytinou) u okapní 
hrany a pod lomem mansardy. 

 Stejný větrací pás z TiZn bude osazen i pod prkenným bedněním horní střechy v 
úrovni okapní hrany (odvětrání půdního prostoru) a také pod prkenným bedněním 
spodní střechy v úrovni okapní hrany (odvětrání mezery mezi bedněním a tepelnou 
izolací).  

 Odvětrávací tvarovky nebudou na střeše osazovány, u horní střechy bude absence 
těchto prvků (ve hřebeni a nárožích) nahrazena velkým hřebenáčem se skrytým 
větracím pásem.  

 Poznámky k montáži střešní krytiny a sněhových zábran: 
Lemování sedlové střechy - polovičním lemem 
Použít latě tl.10-15mm pod lemování tak, aby se vyrovnala podkladní plocha lemu 
se střešní plochou. 
Montáž střešního výlezu nebo komínu 
Latě pro českou šablonu zahustit u lemování střechy, nároží, úžlabí, komínu a 
všech prostupů. Tato příprava je důležitá z hlediska dostatečného upevnění 
menších dílů krytiny u lemování prostupových otvorů. 
Montáž systému sněhových zábran 
Univerzální tvarovky se používají pro zavěšení sněhových zábrany. Sněhová 
zábrana se skládá z univerzální tvarovky ve tvaru šablony a výměnných dílů, které 
se nasazují na univerzální tvarovku. Univerzální tvarovku připevňujeme přiloženými 
vruty na vloženou dřevěnou střešní lať o min. průřezu 40×80 mm obdobným 
způsobem jako vláknocementovou krytinu. Středový šroub je opatřen těsnící 
podložkou. Pomocnou lať dostatečně ukotvíme. Osové rozteče jednotlivých 
univerzálních tvarovek budou 936 mm. 

 

 Instalace 3. výlezového poklopu na střechu u antény č.1. 
 Případné pozdější opravy střechy a údržba střechy bude prováděna výhradně z 

mobilní plošiny, záchytný systém nebude na střeše osazen. Vzhledem k tomu, že 
se jedná se o nemovitou kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu 
kulturních památek pod rejstříkovým číslem 34561/5-4896, je umístění těchto prvků 



‐ 11 ‐ 
 

nevhodné. Způsob údržby střechy výhradně z mobilní plošiny je nutno zanést do 
provozního řádu budovy. 

 Prostupy pro antény, kamery, satelity... budou provedeny atypicky z barevně 
upraveného plechu. 

 Ke dvěma stoupačkám splaškové kanalizace budou v půdním prostoru instalovány 
dvě větrací tašky s pružnou ventilační hadicí. Tyto prvky budou napojeny přes 
prodloužené plastové potrubí délky cca 1m na stávající plastové stoupačky, které 
nejsou v současnosti vyústěny nad střešní rovinu (nevhodné řešení vedoucí ke 
zvýšené vlhkosti dřevěných prvků). 

 Veškeré práce na střeše budou prováděny z lešení. 
 

Klempířské práce 
 Veškeré klempířské výrobky na střeše, provedené v souladu ČSN 73 3610 a ČSN 

EN 612, budou nově provedené z břidlicově šedého předzvětralého titanzinkového 
plechu tl. 0,7mm. 

 Při provádění jednotlivých klempířských výrobků neopomenout provést dilatační 
prvky dle předpisu výrobce (zejména podstřešní žlaby). 

 Ze stejného plechu se bude provedeno i oplechování masky vikýřů s důkladným 
dotěsněním systémovými prvky k okenním rámům nedávno vyměněných oken 
(lepení polyuretanovým lepidlem-celkové délky 94,82m), boky vikýřů budou 
obloženy vláknocementovými šablonami, stejnými jako na vlastní střeše. Šablony 
budou dotěsněny k plechovým prvkům masky předstlačenými impregnovanými 
komprimačními páskami (UV odolný materiál např. TP600)-1,05 x 2 x 22 ks=45,2m. 
Rozměr pásky se předpokládá 8-15x20mm. 

 Nově budou provedeny žlaby, vč.háků, dešť. svody (vč.objímek….).výlez.poklopy, 
okapnice, štítové lemování, lemování komínů a hlavic komínů-viz Výpis 
klempířských výrobků. 

 
Bleskosvod 

 Viz samostatná část PD. 

Specifikace výrobků 
 Specifikace těsnící pásky pro kontralatě: 

Jednostranně lepicí páska šířky 60 mm, tl.3 mm ze speciálního polyetylénu s 
uzavřenou strukturou pórů, k těsnění perforací způsobených montáží kontralatí. 
Teplotní odolnost pásky bude min. -40 °C až +80 °C. Páska musí být vhodná pro 
použitou difúzní fólii střechy. 
Celková délka těsnící pásky pod kontralatě činí 1562 bm. 
 

 Specifikace těsnící pásky pro prostupy (komíny, výlezové poklopy): 
Jednostranně lepicí průtažná páska pro řešení detailů a napojení v exteriéru. 
Butylkaučukové lepidlo bez obsahu rozpouštědel, z horní strany kašírované 
průtažnou textilií, z rubu silikonizovaná ochranná fólie ve středu dělená. Šířka 
pásky: 100 mm; tloušťka: 1,3 mm. Teplotní odolnost pásky bude min. -40 °C až 
+80°C. Páska musí být vhodná pro použitou difúzní fólii střechy. 
 

 Specifikace difúzní fólie střechy: 

Čtyřvrstvá armovaná kontaktní difúzní fólie se dvěma integrovanými samolepícími 
zónami pro použití se záklopem nebo bez záklopu bude disponovat velmi vysokou 
nepropustností při prudkém dešti a odolností proti běžným stavebním chemikáliím 
(např. prostředku na ochranu dřeva nebo oleji na řetězové pily). Uchycení difúzní 
fólie se smí provádět pouze v kryté oblasti přesahu. Rozestup uchycení smí činit 
max. 10 až 15 cm. 
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Difúzní kontaktní fólie bude obsahovat: 
- Dvě integrované samolepicí zóny v místě přesahu z vodovzdorného 

polyolefinového lepidla 
- Spojení způsobem lepidlo na lepidlo 
- Lepicí plochy budou chráněny separační fólií před prachem a znečištěním 
- Lepený spoj musí být okamžitě pevný, i při vlhkosti (lepidlo bude již vsáklé 

do textilie) 
 
Technické údaje kontaktní difúzní fólie: 

Textilie: Polypropylen-Mikrovlákno 

Membrána: TEEE, monolitická 

Armování: Polypropylenová výztuž 

Tloušťka: 0,55 ±0,10 mm 

Sd-hodnota: 0,06 ±0,02 m / 0,02 m vlhkostně proměnlivá 

Chování při požáru: E 

Vystavení povětrnostním vlivům: 3 měsíce 

Vodotěsnost: W1 

Vodní sloupec: > 2.500 mm 

Plošná hmotnost: 170 ±5 g/m² 

Tepelná stabilita: Trvalá do -40 °C až +100 °C 

Pevnost v tahu podélná/příčná: 495 ±40 N/5 cm / 350 ±40 N/5 cm 
 

 
 

 Specifikace foukané celulózové tepelná izolace: 
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 Specifikace titanzinkového plechu:  

Pro výrobu klempířských výrobků bude použit titanzinek dle ČSN EN 988, vyrobený 
podle katalogu kvalitativních kritérií QUALITY ZINK a certifikovaný dle ISO 14 025 
typ III. Slitina bude složena z elektrolyticky čistého zinku dle DIN EN 1179 se 
stupněm ryzosti 99,995% a legujících prvků s podílem ve slitině – titan 0,07-0,12%; 
měď 0,8- 1%. 

Povrchová úprava bude průmyslově „předzvětralý tmavě břidlicově šedý povrch“ 
(prePATINA schiefergrau), přibližná RAL 7043 B – dopravní šedá. 

Předzvětrání titanzinku je specifická patentovaná technologie úpravy povrchu 
materiálu, která je zcela srovnatelná s přírodní patinací povrchu. Povrch nebude 
fosfátovaný nebo jinak barevně upravovaný a nebudou na něm žádné další vrstvy. 

Upřesnění rozměrů a tlouštěk materiálu pro jednotlivé klempířské prvky bude podle 
ČSN 733610. Případné další specifické změny skladby střechy nutno upravit podle 
konkrétních podmínek na stavbě. Při volbě jednotlivých parametrů klempířských 
prvků je nutno zohlednit funkci prvků samotných a jejich celkový estetický vzhled. 

 
Poznámka 
 
Všechny nově zabudované výrobky budou před vlastní výrobou důkladně zaměřeny 
realizační firmou!!! 
Jsou-li ve standardech nebo výkazu výměr uvedeny odkazy na určité dodavatele nebo 
výrobky, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak je 
to z důvodu, že stanovení technických podmínek jiným způsobem nemůže být dostatečně 
přesné a srozumitelné a je v souladu s § 89 odst. 6 zákona 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek v platném znění možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení. Pokud 
však účastník zadávacího řízení nabídne jiné, rovnocenné řešení, je povinen prokázat, že 
nabízené řešení je skutečně rovnocenné, tedy kvalitativně a funkčně plně srovnatelné se 
stanovenými technickými podmínkami. 
Případné změny a zásahy do projektové dokumentace budou odsouhlaseny investorem 
stavby, zástupcem NPÚ, dodavatelem a zpracovatelem projektové dokumentace.  
 

Přehled služeb zajišťovaných dodavatelskou firmou 
- dočasné dopravní značení po dobu výstavby 
- zařízení staveniště včetně mobilního oplocení a ochrany vzrostlého smrku 

v blízkosti zařízení staveniště 
- zpětná úprava travnaté plochy po odstranění zařízení staveniště, včetně osetí 

travním semenem 
- fotodokumentace 
- zabezpečení dvou kamenných portálů a dvou erbů (městský znak nad hlavním 

vstupem a kartuše ve štítu do náměstí) na fasádách před poškozením 
- průběžný úklid přístupových komunikací 
- průběžné zakrývání odkrytých konstrukcí (důsledná ochrana před povětrnostními 

vlivy a poškozením interiéru včetně vybavení)  
- pojištění stavby 

 
 
Specifikace možných rizik 
Vzhledem k tomu, že se jedna o rekonstrukci, existuje riziko, že stav některých konstrukci 
bude jiný, než byl předpokládán. Toto riziko je největší u všech detailů, které nebylo možno 
při průzkumu zcela obnažit. V těchto místech není přesně známa skutečna konstrukce. V 
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případě změny předpokládaného stavu těchto detailů po jejich obnažení, bude navrhované 
řešení v projektové dokumentaci upraveno. 
 
 
Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Projekt je navržen v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 
stavby tak, aby při užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádům, nárazům, 
popálením, zásahům elektrickým proudem, výbuchům uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k 
úrazům způsobeným pohybujícím se vozidlem.  
 
Závěr  
Stavební práce musí být prováděny dle příslušných ČSN, technologických předpisů 
jednotlivých výrobců střešních i ostatních systémů, bezpečnostních předpisů a obvyklých 
řemeslných zásad. Při pracích na fasádách je nezbytné, aby teplota podkladu i okolí byla 
vyšší než +5ºC. Vysprávky a nové omítky fasád je nutno před rychlým vyschnutím i 
srážkovou vodou chránit. Při práci s nátěry a omítkami je nutno zakrýt skleněné výplně 
oken, kovové prvky fasády i střešní krytinu, aby byly chráněny před nevratným poleptáním.  

 
 

 
 

V České Lípě 
Ing.arch.Leoš Bogar 

Radek Voce 
 


