

| | | |
|-----------|--------------|----------------|
| Č. REVIZE | DATUM REVIZE | POPIS REVIZE |
| - | 2020-02-26 | Výchozí vydání |
| | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|----------------|-------------|-----------|--|-----------------|-------------|--|--|--------------|----------|------|-----------|--|--|--|---------------|--------------|---------|------|---------|-----------------|
|  KL-PLAN projektový atelier | <h1 style="color: blue; margin: 0;">VÝMĚNA STŘEŠNÍHO SVĚTLÍKU OBJEKTU B MÚ NOVÝ BOR</h1> <h2 style="color: blue; margin: 0;">UL. B. EGERMANNA Č.P.1001, NOVÝ BOR</h2> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KL-PLAN s.r.o. T: +420 777821078 info@klplan.cz www.klplan.cz |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <h3 style="color: blue; margin: 0;">D.1.1 Architektonicko-stavební řešení</h3> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <h3 style="color: blue; margin: 0;">Půdorys střechy- stávající stav</h3> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HIP: Ing. Libor Kubát ±0,000= ***;***m.n.n.m BPV | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Investor</td> <td>Město Nový Bor</td> <td rowspan="3" style="width: 30%; vertical-align: top;">PARÉ ČÍSLO:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IČ 00260771</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: Ing. Libor Kubát</td> <td style="vertical-align: top;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Místo stavby</td> <td>Nový Bor</td> </tr> <tr> <td>Kraj</td> <td>Liberecký</td> </tr> </table> </td> <td rowspan="3" style="vertical-align: top;">ČÍSLO VÝKRESU: <b style="font-size: 1.5em;">D.1.1.2</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">VEDOUCÍ DÍLČÍ ČÁSTI: Ing. Libor Kubát</td> <td style="vertical-align: top;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Číslo zakázky</td> <td>3-2021/LK-OH</td> </tr> <tr> <td>Měřítko</td> <td>1:50</td> </tr> <tr> <td>Účel PD</td> <td>Udržovací práce</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> | Investor | Město Nový Bor | PARÉ ČÍSLO: | | nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor | | IČ 00260771 | ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: Ing. Libor Kubát | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Místo stavby</td> <td>Nový Bor</td> </tr> <tr> <td>Kraj</td> <td>Liberecký</td> </tr> </table> | Místo stavby | Nový Bor | Kraj | Liberecký | ČÍSLO VÝKRESU: <b style="font-size: 1.5em;">D.1.1.2 | VEDOUCÍ DÍLČÍ ČÁSTI: Ing. Libor Kubát | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Číslo zakázky</td> <td>3-2021/LK-OH</td> </tr> <tr> <td>Měřítko</td> <td>1:50</td> </tr> <tr> <td>Účel PD</td> <td>Udržovací práce</td> </tr> </table> | Číslo zakázky | 3-2021/LK-OH | Měřítko | 1:50 | Účel PD | Udržovací práce |
| Investor | Město Nový Bor | PARÉ ČÍSLO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IČ 00260771 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: Ing. Libor Kubát | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Místo stavby</td> <td>Nový Bor</td> </tr> <tr> <td>Kraj</td> <td>Liberecký</td> </tr> </table> | Místo stavby | Nový Bor | Kraj | Liberecký | ČÍSLO VÝKRESU: <b style="font-size: 1.5em;">D.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Místo stavby | Nový Bor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kraj | Liberecký | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VEDOUCÍ DÍLČÍ ČÁSTI: Ing. Libor Kubát | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Číslo zakázky</td> <td>3-2021/LK-OH</td> </tr> <tr> <td>Měřítko</td> <td>1:50</td> </tr> <tr> <td>Účel PD</td> <td>Udržovací práce</td> </tr> </table> | Číslo zakázky | 3-2021/LK-OH | Měřítko | 1:50 | Účel PD | Udržovací práce | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo zakázky | 3-2021/LK-OH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Měřítko | 1:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Účel PD | Udržovací práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |