
 

 
 

 

 

 Z:\Zakazky\031020_ZS U lesa\Technicka zprava - ZS.doc   

 

 

0011..  

ZZŠŠ  UU  LLEESSAA  ––  NNOOVVÝÝ  BBOORR  
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VLHKOSTNÍCH PORUCH SUTERÉNNÍCH ZDÍ 
 

 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA: NÁVRH SANACE 
 

Akce:                    TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VLHKOSTNÍCH PORUCH SUTERÉNNÍCH ZDÍ  

Místo stavby:  Boženy Němcové 539, Nový Bor 473 01 

Zak. číslo:  031020 

Stupeň PD:  DPS 

Datum:  07/2020  

 

Objednatel:    Město Nový Bor 

nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 

 

Zpracovatel:    TIWANAKO s.r.o. 

Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa  

 

Zodpovědný projektant:  Ing. Jan Čech, AI-PS ČKAIT 0010136 

e-mail: cech@tiwanako.cz , tel: 702 028 650  

 

Vypracoval:  Ing. Jan Čech, Jakub Nosek 

mailto:cech@tiwanako.cz


Město Nový Bor   
ZŠ U LESA – NOVÝ BOR  Stupeň PD: DPS  
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VLHKOSTNÍCH PORUCH SUTERÉNNÍCH ZDÍ   Číslo zakázky: 031020   
   

Z:\Zakazky\031020_ZS U lesa\Technicka zprava - ZS.doc   Strana 2 / 6 

Obsah: 

 
1. Úvod .................................................................................................................................................3 

2. Podklady ...........................................................................................................................................3 

3. Návrh sanačních prací ......................................................................................................................3 

3.1 Jižní fasáda ............................................................................................................................... 3 

3.2 Severní fasáda ve dvoře ........................................................................................................... 4 

3.3 Kotelna a navazující technické prostory .................................................................................. 5 
4. Závěrečné ustanovení projektanta ..................................................................................................6 

 

 

 

 

  



Město Nový Bor   
ZŠ U LESA – NOVÝ BOR  Stupeň PD: DPS  
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VLHKOSTNÍCH PORUCH SUTERÉNNÍCH ZDÍ   Číslo zakázky: 031020   
   

Z:\Zakazky\031020_ZS U lesa\Technicka zprava - ZS.doc   Strana 3 / 6 

1. Úvod 

Návrh stavebních úprav a sanace navazuje na stavebně-technický průzkum. 

Návrh je zaměřen na omezení vlhkostních poruch pobytových a provozních místností pro žáky školy 
(tj. třídy, šatny, sociální zařízení).  

Návrh vychází ze zjištěných skutečností v daném období a archivní dokumentace. 

Snahou návrhu je omezení vlhkostních poruch úpravou stávajících opatření za přijatelných nákladů. 
Nejedná se o kompletní sanaci, kde by sice zaručeně došlo k úplnému vyřešení poruch, ale za 
nepřiměřených finančních nákladů i časové náročnosti. 

 

2. Podklady 

- archivní projektová dokumentace skutečného provedení stavby z roku 1925 

- prohlídka stavby s vykopáním a zhodnocením sond  

- prohlídka povrchových znaků kanalizace po obdržení podkladů od SČVAK 

- prohlídka interiéru kotelny  

- podklady od správců sítí (SČVAK, CETIN, ČEZ, GASNET) 

- stavebně-technický průzkum – TIWANAKO – 06/2020 

 

3. Návrh sanačních prací 

Návrh sanace je rozdělen do 3 částí. 

3.1 Jižní fasáda 

Zde jsou vlhkostní problémy v menším rozsahu. 

Primárně jsou způsobeny zvýšením úrovně čistého terénu oproti původnímu. 

Návrh sanace vychází z omezení vlivu povrchové vody a vlhkosti těsně pod úrovní terénu na 
obvodovou stěnu. 

Navržena je drenáž, které bude napojena na odtok dešťové vody ze střešního svodu tak, aby se 
vlhkost a případná srážková voda dostala pod úroveň stávající vodorovné hydroizolace historicky 
realizované z asfaltu. Po obvodu stěny je navržena nopová fólie T20, která bude u horní hrany 
ukončena okapničkou vyztuženou ocelovým profilem „L“ 50x30x4 kotveným na kamenné zdivo. 

 

Návrh je graficky zpracován v příloze č.: D1.01.1.510 

 

Návrh sanace v interiéru po realizaci opatření v exteriéru: 

Obvodovou stěnu opatřit sanační omítkou po úroveň parapetu oken, 

kompletní výmalba obvodové stěny. 

 

SK.01 
Postup realizace: 

1/ otlučení stávajících vrstev omítky 

2/ proškrábání spár kamenů a zdiva (do hloubky 2 cm) 

3/ realizace sanačního omítkového systému 

Referenční sanační systém: 

- spáry vyplnit vhodnou omítkovinou – např. omítkou Baumit Sanova S 
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- sanační přednástřik – např. Baumit SanovaPre 

- jádrová sanační omítka – např. Baumit Sanova S – tl. 20-25mm 

- sanační štuk – např. Baumit SanovaFine   - tl. 2-3mm 

- paropropustná minerální barva – bílá-např. Baumit SanovaColor 

 

3.2 Severní fasáda ve dvoře 

Zásadním problémem s vlhkostí ze dvora je znehodnocená funkce vzduchového kanálu, který 
zabezpečoval odstínění samotné konstrukce zdiva od zeminy. 

Návrh sanace vychází z předpokladu, že když se konstrukce uvede do funkčního stavu z doby 
realizace, tak se vlhkost velmi omezí. 

Návrh neřeší případnou nedostatečnou funkci vodorovné asfaltové hydroizolace. 

To by znamenalo odkopání zdiva pod úroveň podlahy, z interiéru i exteriéru, provedení injektáže 
doplněnou o provětrávání podlahy. 

Z hlediska nákladu na takto rozsáhlou opravu nejsou vlhkostní problémy tak velké. 

 

Proto je zvolena cesta opravy a zkvalitnění funkce stávajícího sytému. 

Tento princip zajistí minimalizaci vlhkostních problémů a běžné využívání vnitřních prostor. 

 

Návrh je graficky zpracován v příloze č.: D1.01.1.520 

 

Z hlediska omezení poruch je také nutno řešit omezení dotace povrchové vody. 

Zde se jedná o realizaci odvedení veškeré povrchové vody přímo do kanalizace (napojení svodu, který 
byl zřejmě z důvodu nefunkčního napojení do kanalizace v interiéru objektu ponechán volným 
výtokem na plochu), realizace podélného žlabu. 

Dále je nutno provést kompletní vyčištění kanalizace (vizuálně minimálně kanál u vstupu do kotelny 
je zanesen). 

 

Návrh sanace v interiéru po realizaci opatření v exteriéru: 

Obvodová stěna je dle užití jednotlivých prostor obložena keramickým obkladem v sociálních zařízení 
a kamínkovou omítkou v šatnách. Tyto povrchy vzhledem ke své uzavřenosti nejsou ideální pro 
vysušení zdiva, ovšem z provozních důvodů jsou nezbytné. 

Z tohoto důvodu zde je návrh na očištění zdiva, ponechání k proschnutí (termínově ideálně na 
počátku letních prázdnin, ponechat očištěné zdivo cca 1,5 měsíce „odvětrat“, zajistit větrání 
místností, následně provést nové povrchy. 

Zde nemá smysl řešit paropropustnou omítku, protože by stejně byla „uzavřena“ finálním povrchem. 

 

SK.02 
Postup realizace: 

1/ otlučení stávajících vrstev omítky 

2/ proškrábání spár kamenů a zdiva (do hloubky 2 cm) 

3/ „proschnutí“ – viz popis výše 

4/ realizace omítkového systému a povrchu: 

- vyplnění spar - běžná jádrová vápenocementová omítka – např. Baumit Manu2  

- stěrka s hydraulickým pojivem – např. Baumit  SanovaProtect  (pro zvýšení trvanlivosti následné 
povrchové úpravy) 
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- spojovací můstek ( do zavlhlé stěrky!) – např. Baumit SanovaPre 

- běžná jádrová vápenocementová omítka – např. Baumit Manu2   - tl. 15-20mm 

 

Finální povrch: 

A/ - penetrace-např. Baumit Uni Primer 

     - kamínková omítka – např. Baumit MosaikTop 

B/ - vyrovnávací stěrka 

     - penetrace 

     - cementové flexibilní lepidlo 

     - keramický obklad (spárovací hmota protiplísňová) – totožný nebo obdobná dle stávající (dle 
dostupnosti výrobku) 

 

Výměna (oprava) dlažby na podlaze v pruhu cca 3 dlaždic: 

SK.03 
Postup realizace: 

1/ odbourání dlažby 

2/ odbourání nesoudržného betonového lože  

3/ „proschnutí“ – viz popis výše 

4/ realizace nové dlažby: 

- vyrovnání cementovým potěrem (předpoklad cca 50mm) – např. Baumit potěr E225 

- penetrace 

- cementová samonivelační stěrka – např. Samonivelační stěrka Baumit Nivello Quattro 

   - penetrace 

     - cementové flexibilní lepidlo 

     - keramická dlažba – totožná nebo obdobná dle stávající (dle dostupnosti výrobku) 

 

3.3 Kotelna a navazující technické prostory 

Zde se jedná o prostory plynové kotelny, kterou provozuje organizace TEPLO NOVÝ BOR s.r.o. 

Obsluha dochází do kotelny pouze pro kontrolu, není zde trvalé pracoviště. 

Kotelna je oproti samotnému objektu velmi zahloubena, vlhkostní problémy jsou většího rozsahu. 

Dle zaměstnance firmy ovšem nedochází k výraznému zhoršení stavu v průběhu existence kotelny. 

Odstranění poruch z exteriéru v takto zahloubeném prostoru by bylo velmi náročné. 

Vzhledem k využití prostoru se nabízí pouze sanace stavu jako takového, bez řešení příčiny. 

 

Návrh je graficky zpracován v příloze č.: D1.01.1.530 

 

SK.04 
Postup realizace: 

1/ otlučení stávajících vrstev omítky 

2/ proškrábání spár kamenů a zdiva (do hloubky 2 cm) 

3/ realizace sanačního omítkového systému 

Referenční sanační systém: 

- spáry vyplnit vhodnou omítkovinou – např. omítkou Baumit Sanova S 
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- sanační přednástřik – např. Baumit SanovaPre  

- jádrová sanační omítka – např. Baumit Sanova S – tl. 20-25mm 

- sanační štuk – např. Baumit SanovaFine   - tl. 2-3mm 

- paropropustná minerální barva – bílá-např. Baumit SanovaColor 

 

 

4. Závěrečné ustanovení projektanta 

Při provádění stavební činnosti, montážních a výkopových prací musí být dodrženy veškeré platné 
předpisy a ustanovení o bezpečnosti práce, hygienické předpisy, technologické postupy a ustanovení 
ČSN včetně technologických a prováděcích předpisů, zejména Nařízení vlády č. 591/2006 ze dne 12. 
prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a zákon Zákon č. 88/2016, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce. Dále 
pak také platí vyhlášky a nařízení související. Veškeré předpisy v aktuálním znění! 

Veškeré práce mohou vykonávat pouze vyškolené a poučené osoby s náležitým oprávněním k výkonu 
jednotlivých činností. Projektant upozorňuje na nutnost zajištění stability jednotlivých prvků 
konstrukce během výstavby. 

 

 

Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci vyskytuje jakýkoliv obchodní název materiálu, 
výrobku, systému, služby apod., jedná se zásadně o referenční údaj sloužící pro přesnou specifikaci 
jejich požadovaných vlastností.  

Daný materiál, výrobek, systém, službu apod. je možno nahradit jiným o shodných či lepších 
vlastnostech, avšak zásadně pouze v rámci platné smluvní ceny.  

Tuto případnou náhradu je povinen navrhnout zhotovitel stavby, a to v dostatečném předstihu 
před objednáním, přičemž je při návrhu náhrady povinen objednateli prokázat shodu vlastností 
s referenčním materiálem, výrobkem, systémem, službou apod. 

 

 

Vypracoval: Ing. Jan Čech, Jakub Nosek  


