




- DŮLEŽITÉ:
- ZHOTOVITEL DO SVÉ NABÍDKY NACENÍ VHODNOU TECHNOLOGIÍ DOPRAVY SMĚSI NA MÍSTO
 - PROJEKT PŘEPDOKLÁDÁ NUTNOST ČERPÁNÍ
 - ZHOTOVITEL NACENÍ DO SVÉ NABÍDKY VŠECHNY VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VLIV DOPRAVY MATERIÁLU, STÍŽENÉ VÝROBNÍ PODMÍNKY,...)
 - PRO SPRÁVNÉ NACENĚNÍ PRACÍ JE NUTNÁ PROHLÍDKA MÍSTA STAVENIŠTĚ, ZHOTOVITEL MUSÍ NACENIT VŠECHNY SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
 - DOPRAVA NA MÍSTO STAVBY JE ČÁSTEČNĚ MOŽNÁ NÁKLADNÍM AUTEM DO ST, DÁLE JIŽ JEN RUČNĚ
 - ZHOTOVITEL JE POVINEN PO PROVEDENÍ PRACÍ UVĚST VŠECHNY PLOCHY DO PŮVODNÍHO STAVU



Č.REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
-	2022-05-03	Výchozí vydání



KL-PLAN s.r.o.
T: +420 777821078
info@klplan.cz
www.klplan.cz



OPRAVA PODIA LETNÍHO KINA NOVÝ BOR POZEMEK P.Č. 1014/1, K.Ú. NOVÝ BOR

C. Situační výkresy

Koordinační situace

HIP:	Investor	Město Nový Bor	PARÉ ČÍSLO:
Ing. Libor Kubát		nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor	
±0,000= *** ***,m.n.m BPV		IČ 00260771	
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:	Místo stavby	Nový Bor	ČÍSLO VÝKRESU: C.3
Ing. Libor Kubát	Kraj	Liberecký	
VEDOUCÍ DÍLČÍ ČÁSTI:	Číslo zakázky	4-2022/LK-0H	
Ing. Libor Kubát	Měřítko	1:750	
	Účel PD	Dokumentace pro ohlášení udržovacích prací	