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A. Průvodní zpráva 
 
A.1 Identifikační údaje 

A1.1. Údaje o stavbě 
a) Název stavby:               Sociální zařízení a zázemí pro Lesní hřbitov, Nový Bor 
b) Místo stavby:                 Rumburských hrdinů, Nový Bor, k.ú Nový Bor p.p.č. 726, 728, 729 
c) Předmět dokumentace: Dokumentace pro vydání společného povolení 
 

A1.2. Údaje o stavebníkovi 
 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
b) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její 
podnikatelskou činností) nebo 
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba). 
 
Název stavebníka: Město Nový Bor 
Statutární zástupce: Mgr. Jaromír Dvořák 
Sídlo stavebníka: nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 
IČ:   00260771 
Kraj:   Liberecký 
e-mail:   podatelna@novy-bor.cz 
Tel.:   +420 487 712 311 
     
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 
obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)  
 
Radek Voce, U Kartounky 670, 470 01 Česká Lípa,  IČ: 886 08 026 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných 
osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 
 
Ing. Arch. Leoš Bogar ČKA: 02516   
 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou 
zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 
jejich autorizace 
 
Architektonicko-stavební řešení - Ing. Arch. Leoš Bogar, ČKA: 02516, Radek Voce  
 
Stavebně konstrukční řešení - Ing. Aleš Vacek,   ČKAIT 0500348,  Radek Voce 
 
Požární bezpečnost - Ing. Arch. Leoš Bogar, ČKA: 02516 
 
Zařízení zdravotně tech. instalací -  Ing. Hana Šumová, ČKAIT: 0500257, Jitka Doutnáčová 
 
Zařízení vzduchotechniky - Ing. Arch. Leoš Bogar, ČKA: 02516, Ing. Ladislav Hrádek 
 
Zařízení vytápění budov - Jakub Míka, ČKAIT 0501175  
 
Silnoproudá elektrotechnika - František Port, ČKAIT 0501138 
 
 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
Projektová dokumentace řeší novostavbu sociálního zařízení a zázemí pro Lesní hřbitov, demolici stávajícího 
objektu RD č.p. 381 (st.p.č. 728) označeného Objekt 1 a skladu označeného Objekt 2 na p.č. 729 (bez č.p. a 
ev.č.), vše v k.ú. Nový Bor (ve vlastnictví investora) v areálu Lesního hřbitova. 
Objekt 1 byl v minulosti využíván jako rodinný dům správce hřbitova, v současné době není objekt obydlený. 
Objekt 2 je v současné době využíván jako sklad a sociální zázemí správce hřbitova. 
Na demolici těchto objektů byl vydán „souhlas s odstraněním stavby“ ze 13.7.2022, spis.zn. 629/2022-17364/D/Ma, 
č.j. MUNO 36377/2022. 
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Členění stavby na objekty: 
SO 01 Demolice objektů (není předmětem povolení stavby) 
SO 02 Sociální zařízení a zázemí - novostavba 
  
Technická ani technologická zařízení se ve stavbě nevyskytují. 
 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
 

- Podklady a požadavky zpracované investorem, specifikující rozsah a kapacitu zařízení 
- Snímek katastrální mapy 
- Výškopis a polohopis předmětné části areálu 
- Vlastní zaměření demolovaných staveb (původní dokumentace se nedochovala) 
- Konzultace a odsouhlasení navržené dispozice na KHS Česká Lípa (paní Mgr. Pavla Procházková) a dále 

s uživatelem  
- Vlastní prohlídka místa  
- Zákresy správců IS 
- Ručně kopaná sonda do zpevněných ploch- provedena firmou ZEPS, s.r.o., Lindava, dne 24. 03. 2015 
- Hydrogeologické posouzení (RNDr. Karel Lusk Dubnice) 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované 
stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
Lesní hřbitov, první svého druhu v Čechách, byl založen roku 1907-1909 přímo v lesním porostu. Mezi vzrostlými 
stromy jsou umístěny hroby i hrobky starých sklářských rodů. Na Lesním hřbitově se nachází i sedm hrobů 
popravených účastníků Rumburské vzpoury z roku 1918. 

 
Stavební pozemek, uvažovaný pro navrhovanou stavbu, se nachází v jihozápadní části Lesního hřbitova - u vstupu 
do areálu. Terén pozemku je téměř rovinatý v mírném sklonu k příjezdové komunikaci. V bezprostředním okolí se 
nachází hlavní vstupní (vjezdová) brána, branky s pilíři a navazujícími obloukovými zídkami, patrový objekt 
označený 1 (původní využití byt správce hřbitova-určený k demolici), přízemní objekt označený 2 (využíván jako 
sklad a sociální zázemí správce hřbitova-určený k demolici) a nedávno rekonstruovaný objekt smuteční síně 
s novodobými dostavbami. 
 
Při západním okraji zpevněné plochy se nachází symbolický pomník obětem 1. světové války s opěrnou zdí 
pomníku a dvěma kovovými podstavci, ve kterých byl umístěn „věčný oheň“. 
 
Zpevněné plochy vedoucí od vstupní brány až za smuteční síň jsou provedeny z velkoformátových dlaždic 
z vymývaného betonu. Všechny objekty jsou umístěné uvnitř ochranného pásma hřbitova. V okolí odstraňovaných 
staveb se nachází vrostlé stromy, které bude nutno chránit před poškozením.  
 
V blízkosti demolovaného Objektu 1 se nachází ochranné pásmo podzemního vedení ČEZ Distribuce a.s. 
Okolní pozemek p.č. 726 (pohřebiště) je evidován jako nemovitá kulturní památka. Staveniště se nenachází v 
záplavovém ani poddolovaném území. 

Stávající stavby a pozemek se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje.  
Předmětné pozemky se nachází v zastavěném území a navrhovaná stavba je v souladu s charakterem území. 

 
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 
Novostavba sociálního zařízení a zázemí nahradí nefunkční „objekt  k bydlení“ č. p. 381 na p. č. 728 a dále 
funkční „jinou stavbu“ (budova bez čísla popisného nebo evidenčního) na p. č. 729 v k.ú. Nový Bor. 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v 
užívání stavby 
Navržená stavba není v rozporu s platným územním plánem. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 
Výjimky nejsou potřebné. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 
Projekt zohlední podmínky všech dotčených orgánů, které vzniknou během projednání projektové dokumentace, a 
které nejsou doposud známy, PD byla v rozpracovanosti konzultována na KHS-LK v České Lípě, požadavky KHS-
LK byly do PD zapracovány. 
 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod. 
V místě stavby bylo provedeno Hydrogeologické posouzení možnosti likvidace předčištěných odpadních vod 
a srážkových vod vsakem do vod podzemních přes půdní vrstvy. Likvidace předčištěných odpadních a 
srážkových vod může být v dané lokalitě řešena jejich infiltrací do horninového prostředí lokálním vsakem 
prostřednictvím infiltračního prvku-podrobněji viz „posudek“ v Dokladové části. 
Ostatní průzkumy nebyly provedeny. 
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Zájmové území se nachází v CHKO Lužické hory a je mimo Městskou památkovou zónu a lokalitu soustavy Natura 
2000.  
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Staveniště se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
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i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Realizace navrhovaného stavebního záměr nebude mít negativní vliv na okolní stavby, pozemky ani odtokové 
poměry. Odvedení povrchových vod zůstává stávající, beze změn. 
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Žádné kácení dřevin nebude potřebné, budou pouze odstraněny keře v místě ČOV a vsaku. Na demolici 
stávajících objektů byl vydán „souhlas s odstraněním stavby“ ze 13.7.2022, spis.zn. 629/2022-17364/D/Ma, č.j. 
MUNO 36377/2022. 

Osázení vegetací kolem objektu se nepředpokládá, pouze v místě ČOV (anaerobního separátoru), biologického 
zemního filtru a vsakovacího objektu bude rozhrnuta původní zemina a oseta travním semenem, jedná se o plochu 
60 m2.  
 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa  
Bez požadavku. 
 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Dopravní napojení 
Napojení objektu je po stávající asfaltové komunikaci vedoucí do areálu Lesního hřbitova (viz. Situační výkresy). 

 
Napojení na technickou infrastrukturu (inženýrské sítě) 

Stávající objekt, který bude demolován, je napojen na technickou infrastrukturu. V rámci stavebních prací se toto 
napojení nemění, budou provedeny pouze nové vnitřní rozvody v novostavbě, která bude vybudována na místě 
stávající stavby. Objekt je napojen na veřejný vodovod a elektřinu. 
 
Přístup k navrženému objektu umožňuje přístup a užívání osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.  
 
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice – nejsou potřebné 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 
Všechny níže uvedené pozemky se nachází v katastrálním území Nový Bor.  
vlastnické právo:  Město Nový Bor, nám. Míru 1, Nový Bor, 473 01 
 
DOTČENÉ POZEMKY A VLASTNICKÉ POMĚRY K POZEMKŮM 
Parcelní číslo:     728 
Obec:      Nový Bor [561860] 
Katastrální území:    Nový Bor [707155] 
Výměra [m2]:     61 
Druh pozemku:     zastavěná plocha a nádvoří 
Budova s číslem popisným:   Nový Bor [407071]; č. p. 381; objekt k bydlení 
Stavba stojí na pozemku:   p. č. 728 
Stavební objekt:    č. p. 381 
Ulice:      Rumburských hrdinů 
Adresní místa:     Rumburských hrdinů č. p. 381 
 
Parcelní číslo:     726 
Obec:      Nový Bor [561860] 
Katastrální území:    Nový Bor [707155] 
Výměra [m2]:     78641 
Způsob využití:     pohřebiště 
Druh pozemku:     ostatní plocha 
Způsob ochrany nemovitosti:   nemovitá kulturní památka 
 
Parcelní číslo:     729 
Obec:      Nový Bor [561860] 
Katastrální území:    Nový Bor [707155] 
Výměra [m2]:     36 
Druh pozemku:     zastavěná plocha a nádvoří 
Budova bez čísla popisného nebo evidenčního: jiná stavba 
Stavba stojí na pozemku:   p. č. 729 
 
Umístění novostavby bude provedeno v těchto výměrách na pozemcích: 
p.č. 728- 7,75 x 7,75 m = 60,1 m2 
p.č. 726 -7,75 x 1,50 m = 11,6 m2 
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o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
Žádné nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo nevznikne. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí 
Projektová dokumentace řeší novostavbu sociálního zařízení a zázemí pro Lesní hřbitov, demolici stávajícího 
objektu RD č.p. 381 (st.p.č. 728) označeného Objekt 1 a skladu označeného Objekt 2 na p.č. 729 (bez č.p. a 
ev.č.), vše v k.ú. Nový Bor (ve vlastnictví investora) v areálu Lesního hřbitova. 
Objekt 1 byl v minulosti využíván jako rodinný dům správce hřbitova, v současné době není objekt obydlený. 
Objekt 2 je v současné době využíván jako sklad a sociální zázemí správce hřbitova, funkční náplň tohoto objektu 
bude „vestavěna“ do navrhované novostavby. 
 

Na demolici těchto objektů byl již vydán „souhlas s odstraněním stavby“ ze 13.7.2022, spis.zn. 629/2022-
17364/D/Ma, č.j. MUNO 36377/2022 a není předmětem povolení stavby. 

 
b) účel užívání stavby 
Novostavba sociálního zařízení a zázemí pro Lesní hřbitov bude sloužit jednak pro správce hřbitova a dále pro 
návštěvníky hřbitova. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Navrhovaný objekt bude trvalou stavbou. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Bez požadavků 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 
Viz bod B.1.e) 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Bez požadavku. 
 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti apod. 
 
Zastavěná plocha novostavby včetně krytého vstupu 71,7 m2

Obestavěný prostor 379,7 m3

Celková užitná plocha objektu  54,8 m2

Maximální výška novostavby od nejnižšího terénu    
4 m 

Počet zaměstnanců (správce hřbitova)     
1 os 

Počet návštěvníků toalet za 1 den (orientační odhad) 
30  os 

  
 
 
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 
 
Spotřeba vody: 

Správce        1 zaměstnanec    120 l/den 
Návštěvníci  30 osob / 15 l    450 l/den    

 Celková potřeba      570 l/den        
Qdenní =          0,57 m3 
Qměsíční =        17,10 m3  
Qroční  =          205,20 m3 
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Spotřeba el.energie:    

Objekt sociálního zařízení a zázemí: Soudobý maximální příkon: 9,7 kW /400V = (14,0A) 
Stáv. jistič před elektroměrem 40A/B/3 je vyhovující a bude zachován bez změny.  
 
Veřejné osvětlení (RVO) : Soudobý maximální příkon: 1,5 kW /230V = (6,5A) 
Stáv. jistič před elektroměrem 16A/B/1 je vyhovující a bude zachován bez změny.  
 

 
Hospodaření s dešťovou vodou:   

Výpočet odtokového množství při návrhovém 15-ti minutovém přívalovém dešti 
 

plocha střechy 72 M2        S1 =  0,0072 ha 
odtok. součinitel                                 k1  = 0,9 
intenzita 15-ti min. přívalového deště (periodicita 0,5)        i  = 150,0 l/s/ha 

 
Odtokové množství Q při 15min. přívalovém dešti 
Q =  S1 x k1 x i = 0,0072 x 0,9 x 150 = 0,97 l/s   
- množství dešťových vod zachycených po návrhovém 15-ti min. přívalovém dešti  = 0,873 M3 

 
Výpočet ročního úhrnu srážek 

 
-roční průměrný úhrn srážek v této lokalitě a nadmořské výšce je 720 MM. 
-roční množství dešťových vod ze střechy svedených dešťovou kanalizací do vsakovacího objektu bude    
 cca  46,66 M3/rok  

 
Podle zákona o hospodaření energií 406/2000sb.v platném znění - §7 odstavec (5) písmeno a) nemusí být 
požadavky na energetickou náročnosti plněny. Celková energeticky vztažná plocha objektu je menší než 50 
m2. Průkaz energetické náročnosti budovy není ze zákona vyžadován- §7a odstavec (5) písmeno a) . 
 
Provoz objektu bude produkovat běžný komunální odpad, který bude uložen v nádobě umístěné u vjezdu na 
pozemek a bude pravidelně odvážen Technickými službami města- stávající beze změn.  
 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
Předpokládané časové údaje: 
Zahájení stavby                   

 
:duben 

 
2024 

Ukončení stavby                   :říjen 2025 
Stavba bude řešena jako jeden stavební celek. 

Předpokládaný termín odstranění staveb je v rozmezí 04/2024-10/2025 ve dvou etapách (Objekt 1 a Objekt 2).  

Objekt 2 bude fyzicky odstraněn až po vybudování nového objektu Sociálního zařízení a zázemí pro Lesní 
hřbitov na místě Objektu 1. 

 
j) orientační náklady stavby 
cca 5 500 000,- Kč         
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Novostavba nahradí stávající objekt, který byl v minulosti využíván jako rodinný dům správce hřbitova a bude 
vybudována na místě demolované stavby. 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení                                         
Architektonické řešení novostavby sociálního zařízení a zázemí vychází z již realizované přístavby nedaleké 
obřadní síně, na kterou svým objemovým, barevným a materiálovým řešením navazuje. 
Přízemní objekt s plochou střechou a celoobvodovou atikou půdorysného rozměru 9,25 x 7,75m je navržen zděnou 
technologií, z vnější strany opatřený hladkou omítkou šedého odstínu s předsazenou atypickou dřevěnou fasádou. 
Atypická dřevěná fasáda bude provedena ze dřeva (modřín) ochráněného proti hnilobě vykouřením, bez nátěru. 
Část fasády u krytého vstupu do veřejných toalet bude opatřena atypickým označením umístění toalet pro ženy a 
muže, které bude provedeno kovářským způsobem (silueta dámy a muže ve skutečné velikosti).  
Atika a okenní parapety budou oplechovány titanzinkovým plechem. Okna a vstupní dveře budou provedeny 
z šedých hliníkových profilů.  
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  
Navržené dispoziční řešení objektu lze rozdělit na „veřejně“ přístupnou část a „provozní“ část. Krytým vstupem jsou 
přes předsíň (zádveří) přístupné veřejné toalety oddělené pro ženy (1 kabina) a pro muže (1 kabina). Poblíž 
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vstupních dveří (krytý vstup) bude osazen do stěny platební terminál, který bude ovládat elektromagnetický zámek 
vstupních dveří. Po zaplacení vstupu (hotově nebo platební kartou) bude zámek odblokován a návštěvníkovi bude 
umožněno vstoupit do předsíně. Vstupní dveře do předsíně budou vybaveny Euro zámkem, který umožní vstup 
zdarma osobám s omezenou schopností pohybu (držitelé Euro klíče). Obě kabiny budou bezbariérově přístupné a 
budou svým vybavením a prostorovým uspořádáním uzpůsobeny pro užívání i osobami s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace. Z předsíně je také přístupná úklidová místnost vybavená výlevkou, skříní na úklidové 
prostředky a elektrickým ohřívačem TUV.  
Na odvrácené straně objektu se nachází vstup do nevytápěného skladu pro zahradní nářadí a další vstup do 
sociálního zázemí (denní místnosti a zároveň šatny) správce hřbitova. Z denní místnosti s čajovou kuchyňkou a 
šatními skříňkami je přístupná umývárna vybavená umývadlem a sprchou. Z umývárny se vstupuje do toalety se 
záchodovou mísou. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby                                                                                                            
Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu vychází jak z dispozic, možností a potřeb osob na vozíku a osob 
s dětským kočárkem, tak z dispozic a možností osob používajících berle, hole, chodítka nebo jiné pomůcky pro 
chůzi, těhotných žen a osob doprovázejících děti do tří let. Jedná se konkrétně o tyto body: 
 
• vstup pro veřejnost bezbariérově přístupný v úrovni komunikace pro chodce 
• před vstupem zajištěna vodorovná manipulační plocha 
• dodržení maximálního výškového rozdílu 20 mm 
• vstupní dveře dvoukřídlové s minimální světlou šířkou hlavního dveřního křídla 900 mm 
• umístění madla na dveřích 
• podlahy s protiskluzným povrchem 
• vstupy snadno vizuálně rozeznatelné 
• osvětlení vstupu tak, aby nevznikl náhlý a velký kontrast mezi osvětlením vně a uvnitř budovy 
• kontrastní označení prosklených stěn a dveří 
• informační a orientační značení se zajištěním správné velikosti textu, výškového osazení, řádného nasvětlení 
apod. 
 Před vstupem do budovy musí být plocha nejméně 1500 mm x 1500 mm. Při otevírání dveří ven musí být šířka 

nejméně 1500 mm a délka ve směru přístupu nejméně 2000 mm. 
 Sklon plochy před vstupem do budovy smí být pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %). 
 Otevíraná dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, 

umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných. 
 Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm, nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. 
 Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm. 
 Minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci úhlu, který je větší než 180°, je kruh 

o průměru 1500 mm a nejmenší prostor pro otáčení vozíku o 90° až 180° je obdélník o rozměrech 1200 mm x 
1500 mm. 

 Ovládací prvky, musí být ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a musí být umístěny ve vzdálenosti nejméně 
500 mm od pevné překážky. Manipulační plocha před těmito ovládacími prvky smí mít sklon pouze v jednom 
směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %); musí mít šířku nejméně 1000 mm a hloubku nejméně 1200 mm. 

 
Pozn.: Všechny použité výrobky pro bezbariérové úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace musí odpovídat technickým předpisům, včetně dodržení barevného kontrastu od pochozí plochy 
a musí mít Ověření o shodě výrobku dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.§7. 
 
Přístup, vstup do budovy a sociální zařízení bude v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Bezbariérové sociální zařízení bude provedeno podle bodu 5. přílohy č. 3 vyhl. č. 398/2009 Sb. 
Kabina bude vybavena speciální záchodovou mísou pro ZTP, umyvadlem se stojánkovou výtokovou baterií 
s pákovým ovládáním, háčkem na oděvy a odpadkovým košem. Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, 
jeho horní hrana musí být ve výšce 800mm. Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od 
boční stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. 
U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany musí být madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu 
musí přesahovat o 100 mm. Madlo na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí 
přesahovat o 200 mm, madla budou ve vzájemné vzdálenosti 600 mm. Horní hrana sedátka záchodové mísy musí 
být ve výši 460 mm nad podlahou. 
Ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup ke záchodové míse, 
nejvýše 1200 mm nad podlahou. Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm. 
Vnitřní dveře budou dřevěné plné, osazené do ocelové zárubně, opatřené vodorovným madlem ve výšce 800 až 
900 mm a zámkem, který musí být odjistitelný zvenku. 
Ve veřejně přístupných prostorách musí být záchodové kabiny vybaveny systémem nouzového volání - tahové 
signální tlačítko nebo tlačítko s popisovým polem, které je dostupné ze záchodové mísy ve výši 600 - 1 200 mm 
a zároveň z úrovně podlahy nejvýše 150 mm. Volání osoby je indikováno na kontrolním modulu a alarmem na 
vnější straně záchodové kabiny nad dveřmi nebo vedle dveří. Stiskem tlačítka dochází k aktivaci alarmu, 
vydávajícího optickou a zvukovou signalizaci. Tlačítko pro zrušení alarmu je situováno vedle dveří v záchodové 
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kabině. Nad umyvadlem bude umístěné sklopné zrcadlo 400x600mm nebo 600x600mm (spodní úroveň 1000mm 
od podlahy). Sklopné zrcadlo nesmí mít ovládací páku vystupující do prostoru. 
Bezbariérový vstup bude proveden  podle bodu 1.1.1. přílohy č. 1,  bodu 1.1., 1.2. a 1.3. přílohy č. 3 vyhl. č. 
398/2009 Sb. 
Nové vnitřní dveře v objektu budou provedeny podle bodu 3.1.1. přílohy č. 3 vyhl. č. 398/2009 Sb. 
Pochozí plochy a povrch pochozích ploch bude proveden se sníženou kluzkostí povrchu podle bodu 1.1.1. a 1.1.2. 
přílohy č. 1 vyhl. č.398/2009 Sb.   
Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí mít: 

a) součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo 
  b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo 
 c) úhel kluzu nejméně 10°, popřípadě ve sklonu pak: 
 d) součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg alfa, nebo 
 e) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1 + tg alfa), nebo 
 f) úhel kluzu nejméně 10° x (1 + tg alfa). alfa je úhel sklonu ve směru chůze. 
 
Bezbariérový vstup do budovy bude označen příslušným symbolem zařízení nebo prostoru pro 
osoby na vozíku (1x), záchodové kabiny pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace (2x) celkem tedy 3x, tyto kabiny budou navíc označeny textem v Braillově písmu „WC 
ženy (1x)  a WC muži“ (1x). 
Nejmenší rozměry symbolů budou 100 mm x 100 mm. 

 
 

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  
Bezpečnost při užívání stavby je zajištěna správným seznámením resp. zaškolením uživatelů s navrženou stavbou 
a se vším jejím vybavením včetně technického. 
Projekt je navržen v souladu s vyhláškou 286/2009 Sb. tak, aby při užívání a provozu nedocházelo k úrazu 
uklouznutím, pádům, nárazům, popálením, zásahům elektrickým proudem, výbuchům uvnitř nebo v blízkosti stavby 
nebo k úrazům způsobeným pohybujícím se vozidlem. 
 
Bezpečnost při užívání stavby bude zajištěna dodržením platných předpisů a norem souvisejících s tímto bodem: 

 zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – stavební zákon 
 zákon č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Prováděcí nařízení vlády k zákonu č. 309/2006 Sb.  
 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích  
 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 vyhláška č. 268/2009 Sb. – o obecných technických požadavcích na výstavbu 
 vyhlášky č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení 
 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
 zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně 

 vyhláška č. 246/2001 Sb. o splnění podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
Stavba odpovídá normám a předpisům vztahujícím se k tomuto bodu, bude dodržen § 15 vyhlášky č. 268/2009 o 
technických požadavcích na stavby. Mimo jiné budou respektovány požadavky nař.vl.č.101/2005Sb. na podlahy-
povrch všech podlah nesmí být kluzký.  
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení   
 
SO 01 Demolice objektů (není předmětem povolení stavby) 
Tento stavební objekt řeší demolici stávajícího objektu RD č.p. 381 (st.p.č. 728) označeného Objekt 1 a skladu 
označeného Objekt 2 na p.č. 729 (bez č.p. a ev.č.), vše v k.ú. Nový Bor (ve vlastnictví investora) v areálu 
Lesního hřbitova. 
Objekt 1 byl v minulosti využíván jako rodinný dům správce hřbitova, v současné době není objekt obydlený. 
Objekt 2 je v současné době využíván jako sklad a sociální zázemí správce hřbitova, funkční náplň tohoto 
objektu bude „vestavěna“ do navrhované novostavby. 
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Na demolici stávajících objektů byl vydán „souhlas s odstraněním stavby“ ze 13.7.2022, spis.zn. 629/2022-
17364/D/Ma, č.j. MUNO 36377/2022. 

Podrobněji viz část PD- SO 01 Demolice objektů. 
 
SO 02 Sociální zařízení a zázemí - novostavba 
Projektová dokumentace řeší novostavbu sociálního zařízení a zázemí pro Lesní hřbitov na místě demolice 
stávajícího objektu RD č.p. 381 (st.p.č. 728) označeného v situaci Objekt 1, v k.ú. Nový Bor (ve vlastnictví 
investora) v areálu Lesního hřbitova. Část novostavby bude přesahovat do pozemku č. 726 v k.ú. Nový Bor (ve 
vlastnictví investora), jedná se o rozměr 7,75 x 1,5 m=11,6 m2. 
Přízemní objekt s plochou střechou a celoobvodovou atikou půdorysného rozměru 9,25 x 7,75m je navržen 
zděnou technologií, z vnější strany opatřený hladkou omítkou šedého odstínu s předsazenou atypickou 
dřevěnou fasádou. Atypická dřevěná fasáda bude provedena ze dřeva (modřín) ochráněného proti hnilobě 
vykouřením, bez nátěru. Atika a okenní parapety budou oplechovány titanzinkovým plechem. Okna a vstupní 
dveře budou provedeny z šedých hliníkových profilů.  
Objekt bude vytápěn pomocí elektrických rohoží / topných kabelů v podlaze (kromě nevytápěného skladu a 
krytého vstupu).  
 
Voda 
Objekt, respektive celý areál hřbitova je v současné době zásobován pitnou vodou ze stávající přípojky vody 
z městského vodovodního řadu napojenou na vodovodní řad v prostoru u sídliště Rumburských hrdinů, kde je 
na přípojce stávající vodoměrná šachta s fakturačním vodoměrem. 
Přípojka je dále rozvedena po areálu hřbitova a je také přivedena do sklepa stávajícího objektu pro bydlení 
správce, kde je umístěna podružná vodoměrná sestava. Ze sklepa je dále provedeno připojení obřadní síně. 
 
Před zahájením demolice stávajícího Objektu 1 bude vně budovy provedeno provizorní propojení stávající 
přípojky vody do objektu s přívodem vody pro obřadní síň – viz Situační výkres  C3. Toto propojení bude 
provedeno z trub HDPE 20 MM v délce cca 12,60 M a bude na stávající potrubí v zemi napojeno vždy v místě, 
kde bude v průběhu stavby přivedeno potrubí pro konečné připojení. Provizorní propojení bude po dokončení 
stavby SO 02 zrušeno. 
 
V rámci této akce bude provedeno přemístění podružné vodoměrné sestavy do místnosti 1.09 navrženého 
objektu, bude provedeno propojení se stávající přípojkou do objektu a se stávajícím přívodem vody pro obřadní 
síň – obojí vně navrženého objektu. 
Dále bude provedena přípojka vody pro budoucí venkovní areálový rozvod vody z trub HDPE 25 MM v celkové 
délce 5,50 M. Na konci této přípojky bude osazena betonová vodovodní šachta, ve které bude přípojka 
zakončena vypouštěcím ventilem. V budoucnu, při provádění nového areálového rozvodu vody zde bude 
osazena podružná vodoměrná sestava. 
Vnitřní požární voda není vyžadována. 
 
Splašková kanalizace, ČOV a vsak 

Splaškové odpadní vody z objektu budou svedeny do ČOV – sestavy složené z anaerobního komorového 
separátoru vel. 4,8 a biologického zemního filtru vel. 14. 
Anaerobní separátor je zařízení určené k anaerobnímu předčištění odpadních vod a následné účinné separaci 
nerozpuštěných látek. Lze ho s výhodou použít u nerovnoměrně používaných objektů nebo v místech, kde není 
přístup k elektrické energii. V podstatě se jedná o čtyřkomorový septik uspořádaný jako přepážkový anerobní 
reaktor s prostory pro separaci nerozpuštěných látek. Biologický zemní filtr je navržen jako druhý stupeň 
dočištění za septik. Biologický filtr pracuje čistě na mechanicko-biologickém principu bez potřeby elektrické 
energie. Čištění odpadní vody ve filtru zajišťuje aerobní prostředí společně s efektem sorpce vybraných 
materiálů. Využití maximální průtočné plochy filtru zajišťuje pulzní plnění filtru pomocí „překlápěcího zařízení“ 
umístěného pod nátokem, uvnitř šachty biologického filtru. V něm se nejdříve nashromáždí větší množství 
odpadní vody, která se následně vlastní vahou překlopí a všechnu vodu tím naráz vypustí do celé plochy 
zemního filtru. Tento systém zamezuje zkratovitému proudění filtrem. 
Tato sestava bude osazena na betonovou základovou desku v souladu s pokyny vybraného dodavatele. 
Přepad z této sestavy ČOV bude kanalizačním potrubím zaústěn do vsakovacího objektu navrženého v souladu 
s hydrogeologickým posudkem pro tuto stavbu. 
Vsakovacím prvkem vsakovací studna o ploše min. 4 m2 a hloubce min. 2 m. 
Na štěrkové lože frakce 8-32 mm o mocnosti 0,5 m budou umístěny skruže o průměru 1 m. Tyto skruže budou 
do úrovně 0,5 m pod terén zasypány štěrkem stejné frakce. Vně i uvnitř skruží bude na štěrk umístěna 
geotextílie jako výměnný filtr (uvnitř skruží) či jako zábrana pronikání jemnozrnných částic to tělesa vsaku. Na 
geotextílii uvnitř skruží bude položena dlaždice, na kterou bude realizován přepad z DČOV. Retenční kapacita 
takového vsakovacího prvku bude cca 1,8 m3. 
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Dešťová kanalizace 

 

Ze vstupní (zastřešené) strany objektu bude osazen lineární odvodňovací žlab v délce 8,0 M s odtokem do 

dešťové kanalizace. 

Dešťové vody z objektu budou svedeny do vsakovacího objektu navrženého v souladu s hydrogeologickým 

posudkem pro tuto stavbu, a který konstatuje, že v blízkosti plánované stavby se nachází suchá kopaná studna 

o hloubce 29,7 m, kterou je možno využít pro likvidaci srážkových vod. 

Potrubí dešťové kanalizace bude napojeno do této studny. 

 

 

Rozvody NN 

Před zahájením stavby (demolice) bude v koordinaci s navazující stavbou ČEZ Distribuce, a. s. provedeno 

přeložení rozpojovací skříně R44  RIS 1 ze zdi objektu na st.p.č.728 do stávajícího zděného oplocení na 

p.p.č.730.  

Přeložení rozpojovací skříně  R44 RIS 1 (majitel ČEZ Distribuce, a.s.),  zajistí ČEZ Distribuce, a.s. na základě 

Smlouvy č. Z_S14-12-8120089447 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky (podepsáno ČEZ Distribuce, a.s. 

dne 20.3.2023).  

Přeložku zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s., včetně nového HDV kabelu CYKY 4x10 do elektroměru, 

provede smluvní partner vybraný ve výběrovém řízení zastupující spol. ČEZ Distribuce, a. s. a bude hrazena 

v rámci přeložky společností ČEZ Distribuce, a.s..  

Navrhovaná trasa přeložky a vedení HDV byla konzultována a odsouhlasena s panem Stanislavem 

Michálkem, Oddělení Regionální správa nn a DTS Louny, ČEZ Distribuce, a. s., dohodnutá trasa je 

zakreslena v Koordinačním situačním výkrese C3. 

Skříň elektroměrová RE a jistící rozvaděč R-VO venkovního osvětlení budou také dočasně přeloženy mimo 

navrhovaný objekt, zajistí dodavatel stavby, který vzejde z výběrového řízení investora Město Nový Bor.   

Z přeložené rozpojovací skříně R44 a nového rozvodu NN HDV  bude provizorně po dobu stavby připojen RE1 

pro R-VO a staveništní rozvaděč 230-400V/16A. 

V závěru stavby bude provedeno finální osazení nové skříně RE1 a R-VO do zdi navrhované objektu umístěné 

dle výkresové situace.  

 

 

 

Podrobnější popis novostavby a jednotlivých médií viz část PD- SO 02 Sociální zařízení a zázemí - 

novostavba. 

 
 
 
 
b) konstrukční a materiálové řešení  

 
Zemní práce 

Zpevněné plochy z velkoformátových dlaždic z vymývaného betonu a betonových podkladních vrstev budou 
v místě „přesahu stavby“ mimo obvod demolovaného objektu odebrány (viz Řez A-A)-jedná se o plochu 11,6 m2. 
Základové pasy (dolní část) budou vykopány v tomto místě na přesný rozměr.  
Projekt předpokládá, že se v místě stavby nevyskytují žádné mimořádné inženýrskogeologické ani hydrogeologické 
podmínky.  
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Při hloubení rýh bude v případě výskytu nevhodné zeminy přizván k posouzení geolog, který zároveň určí únosnost 
základové spáry, hladinu spodní vody a třídy těžitelnosti zeminy.  
Podle výsledků může být upřesněna hloubka, eventuelně šířka základových pasů. Předběžně se předpokládají 
jednoduché základové poměry. 

 
 
Základy 

Založení objektu se provede na základových pasech z betonu prostého C20/25-XC2 pasech (až na úroveň 
stávající podlahy1.PP demolovaného objektu). Vzhledem k zakládání v oblasti odstraňovaného objektu a k 
poměrně vysoké horní části základů, bude horní část základů oboustranně konstrukčně vyztužena. 
Na základových pasech bude provedena nadezdívka ze ztraceného bednění z vibrolisovaného vysokopevnostního 
betonu, která bude vyztužena betonářskou výztuží a zmonolitněna betonovou zálivkou. Vlastní zdění se provádí 
převazbou s použitím maltovin. Vlastní zalévání provádět opatrně a plynule přiměřeně řídkou betonovou směsí po 
vrstvách. 
Vzhledem k poměrně vysoké horní části základů musí být zasypávání mezi nimi a po obvodu objektu půdorysně 
rovnoměrné. Předpokládá se hutnění po vrstvách mocnosti max. 200 mm. Pod podkladním betonem musí násyp 
vykazovat Edef2 alespoň 50 MPa, přičemž poměr Edef,2/Edef,1 musí činit maximálně 2,5. 
Podkladní mazanina bude provedena vytuženého betonu-Kari sítě 8/150x 8/150mm při spodním líci (pod příčkami 
navíc při horním líci v pruhu š.1,0m). Přesah sítí je navržen min. 2 oka, tj. 300mm, minimální krytí výztuže je 
navrženo cmin=40mm. 
Projektant si vyhrazuje převzít odkrytou základovou spáru před započetím realizace základů a případně 
modifikovat konstrukci podle zjištěných podmínek.   
 

Svislé konstrukce 
Pro novostavbu je navržen kompletní zděný systém z autoklávovaného pórobetonu kategorie I, zděný na zakládací 
maltu a systémovou tenkovrstvou maltu (lepidlo). 

 
Obvodové zdivo tl.375mm (PDK) 

Tvárnice budou opatřeny perem, drážkou a úchopovými kapsami. Pevnost zdicích prvků v tlaku fb dle EN 772-1 
2,2 N/mm2. Charakter. pevnost zdiva v tlaku fk dle ČSN EN 1996-1-1 1,56 N/mm2. Objemová hmotnost zdicích 
prvků v suchém stavu max. 300 kg/m3. Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti zdiva λU 0,083 W/m.K. 
Faktor difúzního odporu µ 7,5.  

 
Startovací zdivo (první dvě řady) a vnitřní nosné zdivo tl.300mm (PDK) 

Tvárnice budou opatřeny perem, drážkou a úchopovými kapsami. Pevnost zdicích prvků v tlaku fb dle EN 772-1 
2,6 N/mm2. Charakter. pevnost zdiva v tlaku fk dle ČSN EN 1996-1-1 1,80 N/mm2. Objemová hmotnost zdicích 
prvků v suchém stavu max. 400 kg/m3. Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti zdiva λU 0,101 W/m.K. 
Faktor difúzního odporu µ 5-10.  

 
Příčkové zdivo tl. 150 a 100mm 

Tvárnice budou budou v hladkém provedení. Pevnost zdicích prvků v tlaku fb dle EN 772-1 2,8 N/mm2. Objemová 
hmotnost zdicích prvků v suchém stavu max. 500 kg/m3. Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti zdiva λU 
0,137 W/m.K. Faktor difúzního odporu µ 5-10.  

 
Obezdívkové zdivo tl.50mm 

Třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 A1 - nehořlavé. Pevnost zdicích prvků v tlaku fb dle EN 772-1 4,2 
N/mm2. Charakter. pevnost zdiva v tlaku fk dle ČSN EN 1996-1-1 2,71 N/mm2. Objemová hmotnost zdicích prvků 
v suchém stavu max. 550 kg/m3. Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti zdiva λU 0,147 W/m.K. Faktor 
difúzního odporu µ 5-10. Měrná tepelná kapacita c 1,0 kJ/kg.K. 

  
Věncovka tl.125mm 

Věncová tvárnice je dvouvrstvá deska složená z pórobetonové tvárnice P4-550 tloušťky 50 mm a tepelné izolace 
EPS grafit tl. 75 mm. 
 
PROVÁZÁNÍ A PROVÁDĚNÍ ZDIVA PROVÉST DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE!!! 
 

Vodorovné konstrukce 

Nosné a nenosné překlady nad otvory budou převážně ze systémových prefabrikátů a částečně monolitické 
železobetonové osazené do ztraceného bednění z pórobetonových tvarovek „U“ (nutné podepření).  

Nenosné překlady (konstrukčně vyztužený prvek z pórobetonu P4,4-600) průměrná objemová hmotnost v suchém 
stavu (EN 772-13) 600 kg/m3.  

Nosné překlady (vyztužený prvek betonářskou výztuží z pórobetonu P4,4-600) průměrná objemová hmotnost v 
suchém stavu (EN 772-13) 600 kg/m3.  
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Strop bude tvořit montovaný systém z železobetonových nosníků (betonové patky s příhradovou výztuží) a vložek z 
pórobetonu P4-500 (výška vložek bude 200mm), opatřený betonovou zálivkou min. C20/25 výšky 50mm nad 
povrch vložek s výztužnou ocelovou sítí.  
Strop bude opatřen železobetonovými ztužujícími věnci v úrovni stropu. 
Téměř celý obvod stropní konstrukce bude opatřen věncovkou, kromě částí nad vstupními dveřmi. 
 
PROVÁDĚNÍ SYSTÉMOVÉHO STROPU PROVÉST DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE!!! 
 

Podlahy 

Všechny podlahy budou provedeny z keramických dlažeb různých druhů-viz specifikace dle místností vykázané 
v části SO 02- D.1.1.a  Technická zpráva. Objekt bude vytápěn pomocí elektrických rohoží / topných kabelů 
v podlaze (kromě nevytápěného skladu a krytého vstupu). Umístění elektrických rohoží v roznášecí vrstvě pod 
nášlapnou vrstvou (dlažba). Celý podlahový systém bude oddilatován od stěn a mezi místnostmi. Detail provedení 
a uložení topné vrstvy dle podkladů dodavatele systému vytápění. Ve vytápěných místnostech bude osazena 
topná rohož dle PD Elektroinstalace. První natápění systému musí být v souladu s technickým předpisem 
dodavatele zálivky. Postupy pro betonové a anhydritové směsi jsou zásadně odlišné! 

Podlahy místností bez keramických obkladů budou upraveny řezaným keramickým soklem (dle použitého typu) 
v=90 mm zakončeným nerezovou lištou. 
 

Parotěsná vrstva 

Parotěsnou vrstvu na žb nadbetonávce bude tvořit asfaltový pás s vytažením na svislou část atiky po předchozí 
penetraci podkladu. 
 

Střešní krytina 

Střešní krytina je navržena z mechanicky kotvené folie z PVC-P tl. 1,5mm na tepelné izolaci z EPS, s parotěsnou 
vrstvou z SBS modifikovaného asfaltovaného pásu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny na betonové zálivce 
stropu (penetrace betonu asfaltovou emulzí). 

Mezi střešní fólií a tepelným izolantem bude vložena separační vrstva z textilie ze 100% z polypropylenu (300 
g/m2). Hydroizolační fólie bude vytažená na atiku, spádovaná atika po celém obvodě vrchní plochy bude zakrytá 
březovou fóliovanou překližkou tl. 21 mm pro kotvení fólie a atikového plechu. Překližka bude lepená 
vodovzdorným lepidlem se zatřenými řeznými hranami voděodolným nátěrem. 

Pro zajištění spolehlivé stability je nezbytnou podmínkou vzduchotěsné uzavření obvodu povlakové hydroizolace 
vůči podkladu. 

Střecha je uvažována jako jednoplášťová, s podstřeším bez namáhání větrem. V průběhu užívání střechy je nutné 
dodržovat doporučené cykly kontrol a obnovy dle ČSN 731901-1 [4], příloha B. Zejména funkčnost stabilizačních 
prvků střechy jednou ročně a vždy po extrémních klimatických jevech nebo mimořádných provozních událostech. 

Spádování střechy provést pomocí spádových klínů z EPS 150 tl. 30-150 mm - 3%, na rovinné desky z EPS 100 tl. 
160 mm. Veškeré klempířské prvky budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610. Klempířské prvky budou 
provedeny z ocelového žárově pozinkovaného plechu s vrstvou z měkčeného PVC (tzv. poplastovaný plech) a 
titanzinkového plechu. K zatmelení ukončovacích lišt apod. bude použit polyuretanový tmel. 

Ve všech detailech i skladbách budou použity takové kotevní prvky, které jsou výrobcem určeny pro dané použití. 
Pro kotvení hydroizolačního povlaku je nutné použít prvky odolné min. 12 zkušebním cyklům dle ČSN ISO 6988. 

Ve střeše budou osazeny systémové prvky (odvětrávací tvarovky kanalizace, pojistná přepadová trubka, svislý 
dvoustupňový elektricky vyhřívaný vtok…).  

 

Klempířské práce 
Oplechování atik a parapetů bude z TiZn plechu tl.0,7mm . Klempířské prvky spojené s krytinou budou z 
poplastovaného plechu (vnější, vnitřní lišty...) a budou součástí dodávky střešní krytiny. 

 

Podhled 
V některých místnostech a části předsíně bude zavěšen sdk podhled na systémové plechové profily, tl desek bude 
12,5mm. V místnostech wc-m a wc-ž budou vždy použity desky určené do vlhkého prostředí. 

 

Omítky, úpravy povrchů 
Vnitřní omítky budou provedeny na pórobetonové zdivo systémem stavební lepidlo, výztužná mřížka, stavební 
lepidlo a hladká štuková omítka. Omítky stropů bez sdk podhledu budou provedeny stejným způsobem, kromě 
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stropu nad krytým vstupem, kde bude štuková vrstva nahrazena silikonovou probarvenou omítkovinou, stejnou jako 
u vnějších omítek.  
Vnitřní malby budou provedeny bílým otěruvzdorným nátěrem, stejně jako nátěr sádrokartonových konstrukcí. Ve 
skladu a denní místnosti správce bude proveden omyvatelný nátěr stěn do v=1,5m. Ocelové zárubně uvnitř 
interiéru budou natřeny barvou v odstínu dle propozic provozovatele. 
Vnější omítky budou provedeny na pórobetonové zdivo systémem stavební lepidlo, výztužná mřížka, stavební 
lepidlo a probarvená omítkovina, doporučuji silikonovou probarvenou omítkovinu (zrnitost 1,0mm) v šedém odstínu 
(stejném jako u novodobé přístavby obřadní síně).  Vnější omítky budou provedeny po celém obvodě objektu, tedy 
i v místě předsazené dřevěné fasády. Dřevěné prvky exteriéru jsou popsány v následujícím odstavci Obklady. 

Obklady 

Vnitřní obklady v soc. zařízeních (výšky obkladu jsou uvedeny v půdorysu 1.np) po celém obvodu místností budou 
z keramických dlaždic 30x60cm, v barevném provedení dle specifikace. Veškeré obklady budou na horní a svislé 
hraně (u zárubní a kuch. linky) ohraničené ukončujícími nerezovými lištami pro obklad (v nárožích se zaoblenou 
hranou).  

Část fasády bude upravena atypickým předvěšeným dřevěným obložením. Obklad bude proveden ze stejného 
dřeva, jako nedávně postavená přístavba obřadní síně (zřejmě modřín). Všechny dřevěné prvky budou hoblované 
a ochráněny proti hnilobě vykouřením, bez nátěru, stálobarevné, kotvení vodorovných prken do svislých latí bude 
provedeno výhradně TORX vruty z nerez oceli. Vodorovná prkna tl. 25 mm (po zhoblování) v sestavě tří kusů 
(115+90+115 mm) budou mít pohledovou šířku 320 mm. Rozestupy jednotlivých sestav prken budou 20 mm 
(návaznost na provedení přístavby obřadní síně). 

Prkna budou kotvena k lati, která bude ke stěně kotvena pomocí ocelových pozinkovaných kotev. Mezi latí a 
omítanou stěnou musí být 30 mm vzduchová mezera. Nosné latě pláště 40x60 (po zhoblování) budou ze stejného 
typu dřeva a ošetření jako prkna, kotvení do obvodových stěn po max. cca 1,02 m ocelovými kotvami na 
chemickou maltu.  

 

Výplně otvorů 

Vnitřní dveře budou dřevěné otočné plné s polodrážkou do ocelových zárubní. Dveřní křídla budou vyrobena z 
vysokotlakého laminátu tl. min.0,8mm se zátěžovou hranou ABS, výplň dveří bude tvořit plná dřevotřísková deska 
(ne voština!!!) 

Vnější výplně otvorů budou z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, s dvojím dorazovým těsněním 
nepodléhající stárnutí. Tepelně plastový distanční rámeček dvojskla bude vyhovující požadavkům normy, 
povrchové teploty rámu musí vyloučit povrchovou kondenzaci (ČSN 73 0540). 

Montáž do vnějších otvorů bude splňovat požadavky na připojovací spáry dle ČSN 73 05 40-2 (použití kompletního 
okenního těsnícího systému). 

Tepelně technické hodnoty vnějších výplní a základní parametry všech výplní jsou uvedeny v části SO 02-D.1.1.b-8 
Výpis výrobků. 

 
Tepelné izolace a zvukové izolace 

Všechny podlahy uvnitř 1.NP  budou tepelně izolovány PIR deskami tl. 40mm ve dvou překrytých vrstvách, celkem 
tedy 80mm, před betonáží budou PIR desky zakryty ochrannou separační fólií.  
Před prováděním roznášecí desky z betonu nebo z anhydritu je nutné provést separační vrstvu z PE fólie. Fólie 
musí být v přesazích slepená a po obvodu místnosti vytažená na stěny. 
 
Zateplení soklové části základu a zdiva extrudovaný XPS (povrch vafle) výšky 900mm, tl. 70mm, do hloubky cca 
500 mm pod terén.  Povrchovou úpravu soklu bude tvořit silikonová probarvená omítkovina (zrnitost 1 mm) na 
tmel-perlinku-tmel. Obdobně bude řešeno i zateplení překladů nad okny, vstupními dveřmi a vstupní stěnou kde 
bude provedeno zateplení i nadpraží XPS tl.40mm (vodorovná část) a XPS tl.70mm (svislá část). 
 
Zateplení ploché střechy (na parotěsné vrstvě) se provede (ve dvou vrstvách) ze spádových klínů z polystyrenu 
EPS 150 tl. 30-150mm na rovinné dílce z EPS 100 tl.160mm. Mechanické kotvení izolantu a střešní fólie bude 
provedeno na základě kotevního plánu, který zajistí dodavatel střešního pláště na základě výtažných zkoušek. 
Polystyrénové dílce doporučuji fixovat PUK lepidlem.  

 
Hydroizolace 

Izolace proti vodě se provede natavením asfaltového pásu tl.4,0-5mm (hydroizolační pás z SBS modifikovaného 
asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny) s penetračními nátěry podkladu. Asfaltové pásy budou v exteriéru nataveny 
na první dvě řady pórobetonového zdiva tl.300mm. Hydroizolační stěrka v prostoru sprchy bude aplikována na 
podlahu a na stěny do v=2000mm, v koutech bude vyztužena systémovými prvky. 
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Zámečnické výrobky 
Část fasády u krytého vstupu do veřejných toalet bude opatřena atypickým označením umístění toalet pro ženy a 
muže, označení bude provedeno kovářským způsobem (silueta dámy a muže ve skutečné velikosti). 
V objektu budou osazeny kovová revizní dvířka do stěny (k čistícím tvarovkám kanalizace) a SDK revizní dvířka s 
kovovým rámem do pohledu (pro případnou údržbu ventilátoru VZT). 

 
Kuchyňská linka 

Kuchyňská mini linka s nerez dřezem ve standardním provedení a rozměrech. Kuch.linka bude vestavěna mezi 
stěny. Pracovní deska bude zaříznuta "na míru". 

 
Pomůcky pro tělesně postižené osoby a ostatní vybavení toalet a sprchy 

Přístup, vstup do budovy a sociální zařízení bude v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Bezbariérové sociální zařízení bude provedeno podle bodu 5. přílohy č. 3 vyhl. č. 398/2009 Sb. 
Všechny navržené výrobky jsou specifikovány v části SO 02-D.1.1.b-8 Výpis výrobků 

 
Čistící zóny                                                                                                                                         

Před vstupem bude osazena 1 rohožka s odvodněnou skříní a pozinkovaným roštem, rozměr 100x50x8 cm. Skříň 
bude zapuštěna do venkovní dlažby. Za vstupem bude osazena textilní rohož z polypropylenového vlasu ve tvaru 
smyček zataveného do nepropustného podkladu z měkčeného PVC zapuštěná do podlahy (dlažby), lemovaná 
ukončujícími hliníkovými lištami pro dlažbu. Rozměr rohože se předpokládá 120x120 cm. 
 

Zpevněné plochy 
Část původní velkoformátové dlažby 400x600mm bude přeložena s použitím nové vymývané dlažby stejného 
formátu a vzhledu s vyrovnáním podkladu betonovou směsí tl. cca 100mm, jedná se o plochu 160 m2.  
Ve výkazu výměr je počítáno s kompletní výměnou dlaždic (v uvedeném rozsahu), pokud budou původní dlaždice 
použitelné, budou nově osazeny do nového lože. 
Část zpevněných ploch z velkoformátových dlaždic z vymývaného betonu a betonových vrstev bude odstraněna 
bez náhrady (část mimo zastavěnou plochu stávajícího Objektu 1), jedná se o plochu 11,6 m2. 
 
Ze vstupní (zastřešené) strany objektu bude osazen lineární odvodňovací žlab s odtokem do dešťové kanalizace a 
následně do vsakovacího objektu (stávající nepoužívané studny)-viz část D.1.4-ZTI. 
 
Po obvodě navrhovaného objektu bude aplikován „okapový chodníček“ šířky 50 cm z oblázků frakce 32-63 mm 
lemovaný zahradním obrubníkem, zapuštěným na úroveň okolní velkoformátové dlažby. Pod oblázky bude 
položena podložka, které bude odolná proti prorůstání vegetace. 
 

Sadové úpravy 
Po odstranění skladu (Objekt 2) bude povrch vyrovnán zeminou tloušťky cca 20cm a zasypány rýhy po základech. 
Plocha kolem nové ČOV, zemního filtru, vsaku a vodoměrné šachty bude pokryta humózní vrstvou tl.20cm a 
následně osázena travním semenem, stejně jako plocha po odstranění demolované stavby Objekt 2 na p.p.č.729. 

 
Hasicí přístroje a požárně bezpečnostní zařízení 

V prostoru předsíně m.č.1.06 bude instalován 1 přenosný hasicí přístroj s hasící schopností 34A – PG 6. Hasící 
schopnost práškového přístroje 34A a 113B. Požadovaný počet hasících jednotek je nHJ = 10. Hasicí přístroj bude 
umístěn na svislé konstrukci s maximální výškou rukojeti 1,5 m. 
Hasicí přístroj bude mít doklad o provozuschopnosti a bude podléhat pravidelným revizím dle vyhlášky MV č. 
246/2001 Sb. 

 
Podrobněji jsou konstrukce a materiály popsány v části  D.1.1.a  Technická zpráva. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita                                                                                                                                     
 
Statickým výpočtem uvedeným v části  D.1.2. - Stavebně konstrukční část je prokázáno, že navržená konstrukce 
je schopna přenášet tyto zatížení a jejich kombinace: 

 stálá zatížení vyvozená použitými materiály a skladbami konstrukcí 
 nahodilá zatížení stanovená uživatelem nebo normou ČSN EN 1991-1 
 nahodilá klimatická zatížení stanovená normou ČSN EN 1991-1 

Při provádění konstrukce je nutné postupovat podle těchto norem: 
ČSN EN 206-1 Betony 
ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN 72 2430 Malty pro stavební účely 
ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 
ČSN 73 2810 Provádění dřevěných konstrukcí 
Statickým výpočtem bylo dále prokázáno, že při působení výše uvedených zatížení a jejich kombinací nedojde ke 
zřícení stavby nebo jejích částí a nedojde k většímu stupni nepřípustného přetvoření. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení                                                         
a) technické řešení  

V objektu novostavby nebudou instalována nová technická ani technologická zařízení. Splaškové odpadní vody 
z navrhovaného objektu budou svedeny do ČOV – sestavy složené z anaerobního komorového separátoru a 
biologického zemního filtru. 
 
 

b) výčet technických a technologických zařízení  

Sestava  ČOV,  složená z anaerobního komorového separátoru vel. 4,8 a biologického zemního filtru vel. 14, 
zařízení je podrobně vyspecifikováno v části SO 02-D.1.4- ZTI. 

 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení  
Podrobně pojednává část  D.1.3  Požárně bezpečnostní řešení.    
 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Podle zákona o hospodaření energií 406/2000sb.v platném znění - §7 odstavec (5) písmeno a) nemusí být 
požadavky na energetickou náročnosti plněny. Celková energeticky vztažná plocha objektu je menší než 50 
m2. Průkaz energetické náročnosti budovy není ze zákona vyžadován- §7a odstavec (5) písmeno a) . 
    
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady 
řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 
 
Při projektování stavby byl brán zřetel na nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci. Navržené řešení je pro uživatele bezpečné. 
Pobytové prostory jsou vytápěné, přímo osvětlené a přímo větrané, bezokenní prostory jsou osvětlené uměle a 
větrány nuceně.  
Denní místnost pro správce není trvalým pracovním místem, slouží pouze pro převlékání a stravování 1 
zaměstnance. Z tohoto prostoru je dále přístupná umývárna a samostatná toaleta pouze pro správce. 
Objekt je napojen na veřejný vodovod, teplá voda je připravována  v el. zásobníku. 
Splaškové odpadní vody z navrhovaného objektu budou svedeny do ČOV – sestavy složené z anaerobního 
komorového separátoru a biologického zemního filtru. 
Elektroinstalace v objektu bude kompletně nově provedená včetně svítidel. Prostory sociálních zařízení budou 
opatřeny keramickými dlažbami a keramickými obklady stěn do výšky min.2m (v úklidové komoře do v=1,8m) po 
celém obvodě místnosti. Jednotlivé výšky obkladů jsou uvedeny ve výkresové části SO 02- D.1.1.b.-2-Půdorys 
1.np. 
Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby nijak neohrožovaly zdraví zadavatele a okolí. Stavebními úpravami 
nedojde ke zhoršení životního prostředí, stavba nebude ohrožovat svoji prašností, hlučností ani vibrací okolí.  
Stavba je navržena dle platných norem. 
Ventilátory všech zařízení svými hlukovými parametry nepřevyšují nejvyšší povolené hladiny hluku stanovené 
Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. a 217/2016 Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
podrobněji viz část  SO 02- D.1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – Zařízení vzduchotechniky. 
Oslunění dle ČSN 73 4301 -  Předepsaná doba oslunění je splněna. 
Denní osvětlení dle ČSN 73 0580-1  Dostatečné prosvětlení vnitřních prostorů je zajištěno okenními otvory. 
Umělé osvětlení dle ČSN EN 12464-1. 
Mikroklimatické parametry vnitřního prostředí dle ČSN 73 0540-2,ČSN 06 0210. 
Zhodnocení posouzení očekávané hlukové expozice: 
Navrhovaná změna dokončené stavby leží v zastavěném území města Nový Bor. Jedná se o stavbu bez žádné 
vnější technologie, která by mohla být možným hlukovým zdrojem (tepelné čerpadlo, VZT, apod...) Je možno 
konstatovat, že zdravotní riziko expozice hlukem pro okolí je minimální a zanedbatelné a lze reálně splnit 
požadavky § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 12 nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby nijak neohrožovaly zdraví zadavatele a okolí. Stavebními úpravami 
nedojde ke zhoršení životního prostředí, stavba nebude ohrožovat svoji prašností, hlučností ani vibrací okolí.  
Akustické parametry dle ČSN 73 0532. Vnitřní dělící konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky na 
zvukovou a kročejovou neprůzvučnost. 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží – není potřebná (oblast s nízkým radonovým indexem) 

b) ochrana před bludnými proudy – netýká se této stavby      

c) ochrana před technickou seizmicitou – netýká se této stavby 

d) ochrana před hlukem  

Ochrana proti hluku, zahrnuje tato hlediska: 

-ochrana proti hluku šířícímu se vzduchem z prostoru vně stavby, 
-ochrana proti hluku šířícímu se vzduchem z jiného uzavřeného prostoru, 
-ochrana proti kročejovému (nárazovému) hluku,  
-ochrana proti hluku z technických zařízení, 
-ochrana proti nadměrnému hluku v poli odražených vln, 
-ochrana okolního prostředí proti hluku ze zdroje uvnitř stavby nebo se stavbou souvisejících. 
Příslušné normy týkající se OPH:  
DIN 4109 - Ochrana proti hluku v pozemním stavitelství (v normě jsou stanoveny minimální požadavky na tlumení 
hluku okny) 
DIN 52210 - Stanovení vzduchové a kročejové neprůzvučnosti. 
Novostavba objektu se nachází v dostatečné vzdálenosti od obytné části města v areálu Lesního hřbitova.  
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb. v platném znění.  Hluk 
z provozu nepřesáhne, u nejbližší obytné zástavby, hranice povolených limitů a prakticky neovlivní stávající 
akustickou situaci v chráněném venkovním prostoru a v okolní obytné zástavbě. Uvnitř stavby bude instalováno 
jednoduché VZT zařízení (ventilátor), které s ohledem na vlastní nízkou hlučnost (hladina akustického tlaku na sání 
ventilátorů ve vzdálenosti 3,0 m ve volném poli je 40,0 dB (A)), neovlivní nepříznivě své okolí, takže není nutno činit 
žádná další opatření.  
V prostoru venkovním u nejbližší bytové zástavby v době denní nepřekročí hladina hluku  50dB(A).  
Hluk a vibrace budou na takové úrovni, která neohrozí zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro obytné i pracovní 
prostředí, a to i na sousedních pozemcích a stavbách dle §14 vyhlášky č. 268/2009 o technických požadavcích na 
stavby. 

 

e) protipovodňová opatření – netýká se této stavby, nejsou potřebné 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.- netýká se této stavby 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury  

Stávající napojení objektu na vodovod bude pouze upraveno. Objekt, respektive celý areál hřbitova je v současné 
době zásobován pitnou vodou ze stávající přípojky vody z městského vodovodního řadu napojenou na vodovodní 
řad v prostoru u sídliště Rumburských hrdinů, kde je na přípojce stávající vodoměrná šachta s fakturačním 
vodoměrem. Přípojka je dále rozvedena po areálu hřbitova a je také přivedena do sklepa stávajícího objektu pro 
bydlení správce, kde je umístěna podružná vodoměrná sestava. Ze sklepa je dále provedeno připojení obřadní 
síně. Před zahájením demolice stávajícího objektu bude provedeno provizorní propojení stávající přípojky vody do 
objektu s přívodem vody pro obřadní síň – viz výkres situace. Toto propojení bude provedeno z trub HDPE 20 MM 
v délce cca 12,60 M a bude na stávající potrubí v zemi napojeno vždy v místě, kde bude v průběhu stavby 
přivedeno potrubí pro konečné připojení. Provizorní propojení bude po dokončení stavby zrušeno. 
Stávající napojení objektu na rozvod NN bude upraveno, dojde k přeložení elektro skříní do novostavby-
podrobnější popis úpravy viz bod B.2.6 Základní charakteristika objektů-SO 02- Rozvody NN. 
Kanalizace bude provedena kompletně nová bez napojení na veřejnou síť (ČOV a vsak). 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

Vodovod HDPE 32mm 1 m
Vodovod HDPE 20mm 1 m
Vodovod HDPE 20mm (provizorní propojení po dobu stavby) 12,6 m
Vodovod HDPE 25mm 5,5 m
Dešť. kanalizace PVC DN 160  9,65 m
Splašk. kanalizace PVC DN 160 15,25 m
Lineární odvodňovací žlab 8,00 m
VO AYKY 4x16 (provizorní propojení po dobu stavby) 5,0 m
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace  
Stávající areál je již komunikačně napojen na ulici Rumburských hrdinů, v řešeném území nejsou nutná žádná 
bezbariérová opatření. 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

Komunikační napojení zůstává stávající, beze změn. 
 
c) doprava v klidu -zůstává stávající, beze změn  

d) pěší a cyklistické stezky  

Nedaleko místa stavby se nachází cyklostezka č. 3056 vedoucí podél ulice Rumburských hrdinů, která nebude 
stavbou dotčena. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy  

Terénní úpravy budou řešeny pouze v tomto malém rozsahu: 
-strhnutí humózní vrstvy z plochy pro budoucí osazení ČOV (anaerobního separátoru), biologického zemního filtru, 
vsaku a vodoměrné šachty. 
-odtěžený objem zeminy bude využitý na vyrovnání terénu okolo těchto prvků, část výkopku bude skládkována 
- po odstranění skladu (Objekt 2) bude povrch vyrovnán zeminou tloušťky cca 30cm a zasypány rýhy po základech 
 
b) použité vegetační prvky  

Plochy kolem nové ČOV (anaerobního separátoru), biologického zemního filtru, vsaku a vodoměrné šachty budou 
pokryty humózní vrstvou tl.20 cm a následně osázeny travním semenem, stejně jako plocha po odstranění 
demolované stavby Objekt 2 na p.p.č.729. 
 
c) biotechnická opatření – nejsou potřebná 

 
B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana                                                                            
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda                                                       
Navrhovanou stavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí ani ke zvýšení emisí. Spodní vody nebudou 
ohroženy. Objekt bude vytápěn podlahovými elektrickými rohožemi, původní demolovaný objekt byl vytápěn 
elektrickými přímotopnými konvektory.  
Provoz stavby nezvýší hluk v okolí stavby a nebude produkovat nebezpečné odpady, pouze komunální odpad. 
Komunální odpad bude separován v nádobách uvnitř pozemku stavebníka. 

 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 
apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině  
V průběhu výstavby, nedojde k zásadnímu ovlivnění krajiny, přírody ani ekosystémů. 
V ploše záměru se nevyskytují kriticky ohrožené, silně ohrožené nebo ohrožené druhy živočichů nebo rostlin, 
realizací záměru tedy nedojde k jejich újmě. U výjezdu ze staveniště, bude umístěna plocha, na které bude 
prováděno čištění stavební mechanizace, tak aby nedocházelo k znečištění veřejných komunikací. Zhotovitel 
stavby zajistí techniku (kropící vůz a vozidlo s kartáči na čištění komunikací), která v případě potřeby bude 
odstraňovat nečistoty z veřejných komunikací a skrápět vnitrostaveništní komunikace. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000  
– netýká se této stavby 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 
podkladem - netýká se této stavby 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 
- netýká se této stavby 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů 
Žádná nová bezpečnostní pásma nevzniknou. 
 
B.7  Ochrana obyvatelstva 

Navržená stavba svým charakterem nevyžaduje ani neřeší jakékoliv požadavky na řešení civilní ochrany 
obyvatelstva. 
 
B.8  Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Napojení na energie bude provedeno ze zdrojů demolovaného objektu se samostatným měřením (po projednání s 
vlastníkem objektu), případně z mobilních zdrojů. Pro potřeby stavby bude použito chemické WC (TOI), umístěné 



A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva - Sociální zařízení a zázemí pro Lesní hřbitov, Nový Bor strana 19 z 26 
 

na ploše zařízení staveniště. Odpad od umyvadel v buňce bude zaústěn do vyvážecí plastové jímky. Pro potřeby 
stavby bude využíván mobilní telefon dodavatele. 
 
b) odvodnění staveniště  

– nepředpokládá se, není potřebné 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Na stávajících dopravních trasách není nutné provádět žádná výjimečná opatření. Příjezd na staveniště bude po 
stávající komunikaci napojené na ulicI Rumburských hrdinů.  
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky                                                                                             
-stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin                           
Stavby se nachází v areálu hřbitova, kam má přístup veřejnost. Příjezd pohřební služby musí být zachován. 
Jednotlivé stavby bude probíhat vždy ve vyhrazené části areálu bez přístupu veřejnosti, proto bude každý 
jednotlivý prostor staveniště ohraničen neprůhledným mobilním oplocením a označen výstražnými tabulkami 
„Zákaz vstupu na staveniště“. 
Požadavky na demolice dvou objektů jsou popsány v části SO 01Demolice objektů. 
Žádné kácení dřevin nebude potřebné, budou pouze odstraněny keře v místě ČOV a vsaku. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Pro dočasné staveniště bude použita část pozemku p.p.č. 726  k.ú.  Nový Bor ve vlastnictví stavebníka. V tomto 
prostoru bude vybudován dočasný objekt ZS - buňkoviště, ve kterém budou potřebné šatny pracovníků, sociální 
zařízení a kancelář dodavatele stavby. Ve vyhrazeném prostoru pro zařízení staveniště se nachází zpevněná 
dlážděná plocha pro umístění volně stojících buněk. Na staveništi nebude vyráběna betonová směs, ta bude 
zabezpečena dovozem z centrálních výroben. Skladovací  plochy  stav. materiálu budou také na pozemku ve 
vlastnictví stavebníka- na p.p.č.  726  k.ú.  Nový Bor (včetně  ploch pro přípravu stav. hmot). 
Dispozice skládek materiálu, skladů a dalšího zařízení staveniště bude upřesněna se zhotovitelem stavby. Po 
dokončení stavby bude tato plocha uvedena do původního stavu. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Pro navrhovanou stavbu není potřeba zřizovat bezbariérové obchozí trasy. 

 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, vyhl. č. 
93/2016 Sb. a předpisů souvisejících. Původcem odpadů bude zhotovitel stavby a bude povinen odpady zařazovat 
podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11. Odpady, které sám 
nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č. 541/2020 Sb.) a prováděcími právními předpisy, 
předat k likvidaci pouze oprávněné osobě způsobilé k jejich převzetí podle § 112 odst.3, a to buď přímo, nebo 
prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým 
provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů.   
Dodavatel stavby doloží ke kolaudaci doklad o likvidaci odpadů. 
Původce odpadu je povinen odpady vzniklé stavbou soustřeďovat odděleně v souladu s hierarchií odpadového 
hospodářství, tak aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace a není-li to možné, 
tak jejich odstranění v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, předat do zařízení pro 
nakládání s odpady. 
Doklady o předání odpadů z realizace stavby do zařízení určeného pro nakládání s odpady obsahující údaj o druhu 
a množství odpadů budou uchovány pro případnou kontrolu správnímu orgánu dle ustanovení § 15 odst. 2 písm. b) 
zákona o odpadech. 
Původce odpadu je povinen: 
a) zařadit odpad podle druhu a kategorie a nakládat s ním podle jeho skutečných vlastností, 
b) prokázat orgánům provádějícím kontrolu podle tohoto zákona, že předal odpad, který produkuje, v 
odpovídajícím množství v souladu s § 13 odst. 1 písm. e); v případě stavebního a demoličního odpadu se tato 
povinnost vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkovaného stavebního 
a demoličního odpadu odpovídá množství stavebního a demoličního odpadu, který může nepodnikající fyzická 
osoba předat podle § 59 obci, 
c) v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které sám 
nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou 
před jejich vznikem; v případě stavebních a demoličních odpadů se tato povinnost vztahuje i na nepodnikající 
fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkovaných stavebních a demoličních odpadů odpovídá 
množství stavebních a demoličních odpadů, které může fyzická nepodnikající osoba předat podle § 59 obci, 
d) s každou jednorázovou nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do zařízení určeného pro nakládání s 
odpady nebo obchodníkovi s odpady spolu s odpadem předat provozovateli zařízení nebo obchodníkovi s odpady 
údaje o své osobě a údaje o odpadu nezbytné pro zjištění, zda smí být s daným odpadem v zařízení nakládáno 
nebo zda smí obchodník s odpady takový odpad převzít; tyto údaje mohou být nahrazeny základním popisem 
odpadu, 
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e) v případě odpadu určeného k uložení na skládce odpadů nebo k zasypávání předat údaje podle písmene d) 
formou základního popisu odpadu; v případě první z opakovaných dodávek odpadu je součástí základního popisu 
odpadu stanovení kritických ukazatelů, o nichž je původce odpadu povinen v případě opakovaných dodávek 
předávat informace; na základě dohody s původcem odpadu může zajistit zpracování základního popisu odpadu 
provozovatel zařízení, do kterého je odpad předáván, nebo zprostředkovatel, za zpracování základního popisu 
však odpovídá původce odpadu a 
f) při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými 
stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, 
aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. 
 
Charakteristika a zatřídění odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů z vyhlášky č. 93/2016 Sb. 

 
Název odpadu 

Katalogové 
číslo 
(nový 

katalog) K
at

eg
or

ie
 Způsob nakládání s odpadem 

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ 
ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17  
 

Beton, cihly, tašky a keramika 17 01   
Beton 17 01 01 O skládka nebo recyklace 
Cihly 17 01 02 O skládka nebo recyklace 
Tašky a keramické výrobky 17 01 03 O skládka nebo recyklace 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků obsahující nebezpečné látky 

17 01 06 N 
skládka NO 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 01 07 O 
skládka 
nebo recyklace 

Dřevo, sklo a plasty 17 02   

Dřevo 17 02 01 O 
materiálové využití, 
nebo spalovna, resp. skládka 

Sklo 17 02 02 O recyklace 
Plasty 17 02 03 O materiálové využití 
Sklo, plasty a dřevo obsahující  nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné 

17 02 04 N 
spalovna NO nebo skládka NO

Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 17 03   
Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N spalovna NO nebo skládka NO

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 17 03 02 O 
skládka 
nebo recyklace 

Uhelný dehet a výrobky z dehtu 17 03 03 N spalovna NO nebo skládka NO
Kovy (včetně jejich slitin) 17 04   
Měď, bronz, mosaz 17 04 01 O materiálové využití 
Hliník 17 04 02 O materiálové využití 
Olovo 17 04 03 O materiálové využití 
Zinek 17 04 04 O materiálové využití 
Železo a ocel 17 04 05 O materiálové využití 
Cín 17 04 06 O materiálové využití 
Směsné kovy 17 04 07 O materiálové využití 
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 17 04 09 N spalovna NO nebo skládka NO
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné 
látky 

17 04 10 N 
spalovna NO nebo skládka NO 
/ materiálové využití 

Kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 O 
spalovna NO nebo skládka NO 
/ materiálové využití 

Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 17 06 03 N spalovna nebo skládka NO 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 17 06 04 O skládka nebo recyklace 
Stavební materiál na bázi sádry 17 08   
Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými 
látkami 

17 08 01 N 
skládka NO 

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 17 08 02 O skládka nebo recyklace 
Jiné stavební a demoliční odpady 17 09   
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

17 09 03 N 
spalovna NO nebo skládka NO

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03 

17 09 04 O 
skládka 
nebo recyklace 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O materiálové využití 
Plastové obaly 15 01 02 O materiálové využití 
Dřevěné obaly 15 01 03 O spalovna nebo skládka 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 

15 01 10 N 
spalovna NO nebo skládka NO

Absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

15 02 02 N 
spalovna NO nebo skládka NO

KOMUNÁLNÍ ODPADY 20  
Ostatní komunální odpady 20 03  
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Směsný komunální odpad (odpad podobný komunálnímu) 20 03 01 O spalovna nebo skládka 
Kal ze septiků a žump 20 03 04 O skládka 

Při provedených průzkumech nebyla zjištěna přítomnost materiálu obsahujícího azbest. 
Stavební odpady budou primárně využity k recyklaci: 
Beton a cihly budou předrceny a recyklovány v recyklačních dvorech stavebních materiálů, popř. na mobilních 
recyklačních linkách. 
Železo bude předáno k využití jako druhotná surovina. 
Odpadní dřevo bude předrceno a předáno k likvidaci (spalovna odpadů) nebo bude využito jako druhotná surovina. 
Sklo a plasty budou recyklovány. 
Izolační materiály a další materiály nevhodné k dalšímu využití budou likvidovány na skládkách.                                 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  
Přebytečný výkopek z navrhovaného objektu, podružné vodoměrné šachty, ČOV, biologického zemního filtru a 
vsakovacího objektu bude odvezen na skládku, přísun zemin nebude potřebný. 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě                                                                                                                    
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž 
hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde 
vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je 
nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.).  
Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV č.148/2006 o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
V průběhu výstavby je v případě potřeby, možné pro eliminaci nadměrného hluku využít některá z následujících 
opatření. 

 důsledně dodržovat povolenou dobu pro výstavbu, což je od 7 do 21 hod. 
 organizovat nákladní automobilovou dopravu tak, aby byla rozložena rovnoměrně v průběhu dne 
 směřovat nejhlučnější činnost do dopoledních hodin (nikoliv ranních), minimalizovat činnost 

v odpoledních a podvečerních hodinách 
 minimalizovat souběh činnosti nejhlučnějších stavebních mechanizmů  
 v případě potřeby, při práci hlučných mechanizmů v blízkosti obytné zástavby, instalovat mobilní 

protihlukovou stěnu. 
Odpadový materiál vzniklý při stavební činnosti bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn. Odpady vzniklé při stavbě budou 
tříděny a odváženy do Sběrných surovin na recyklaci a na městem povolenou skládku oprávněnou firmou. 
U výjezdu ze staveniště, bude umístěna plocha, na které bude prováděno čištění stavební mechanizace, tak aby 
nedocházelo k znečištění veřejných komunikací. 
Při provádění prací bude dodržována ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČS DIN 18 916 Výsadby rostlin, 
ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 Technicko-biologická zabezpečovací opatření, 
ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny a ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech. 
Zachovávané dřeviny v dosahu stavby budou po dobu výstavby náležitě chráněny před poškozením. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  
U vjezdu na staveniště bude umístěna informační tabule se základními údaji stavby a s uvedením zodpovědných 
pracovníků investora a zhotovitele vč. kontaktů. Na viditelném místě u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno 
oznámení o zahájení prací, toto musí být vyvěšeno po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a 
předání stavby stavebníkovi k užívání. Způsob označení a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na 
staveniště bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozději při předání staveniště. 
Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie. 
Zhotovitel stavby zajistí, aby byla zajištěna bezpečnost práce při provádění staveb. Všichni pracovníci na stavbě 
budou proškoleni a budou seznámeni s předpisy bezpečnosti práce, poučeni o pohybu, dopravě a manipulaci s 
materiálem, budou seznámeni s hygienickými a požárními předpisy. 
Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování veškerých závazných bezpečnostních předpisů ve 
stavebnictví a nařízení, zejména pak: 

 NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
Související technické normy 

ČSN 732810 Dřevěné konstrukce 
 ČSN 743305 Ochranné lešení 
 ON 2701144 Zdvíhací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen   

Zhotovitel stavby zajistí staveniště v potřebném rozsahu proti vniknutí nepovolaných osob do prostoru staveniště. 
Staveniště bude řádně označeno a vymezeno. V případech, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a 
činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více 
než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení 
prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§ 2 
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odst. 1 zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být v 
listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen 
provést jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po 
celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Budou-li na staveništi vykonávány 
práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny 
prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odst. 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na 
staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“) podle druhu a velikosti stavby 
tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z 
hlediska časové potřeby i způsobu provádění. 
 
Podmínky pro provádění rozhodujících prací a činností z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 V následujícím textu jsou stanoveny základní zásady pro rozhodující práce a činnosti prováděné na stavbě: 
1. Montážní práce 
2. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 
3. Manipulace s materiály 
1.Montážní práce 
V rámci přípravy stavby dodavatel zpracuje technologický postup montovaných stavebních a technologických konstrukcí. 

Technologický postup obsahuje časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, 
řešení přístupu pracovníků k bezpečné montáži, včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. U jednotlivých, 
drobných montáží postačuje stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci musí splňovat 
podmínky odborné a zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými montážními a bezpečnostními přípravky, 
pomůckami a vázacími prostředky. 

Montáž se provádí z trvalých nebo prozatímních konstrukcí, dílců a prvků dostatečně únosných a stabilních. Pro 
manipulaci s dílci se používají vázací prostředky, které odpovídají příslušným parametrům a ustanovení technických norem. 

2.Práce ve výškách 
Za práci ve výšce nad volnou hloubkou se považuje pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z výšky do hloubky, 

propadnutím nebo sesutím. Zajištění proti pádu se požaduje od výšky 1,5 m a v případě, že se jedná o pracoviště nebo 
komunikaci nad vodou nebo jinými látkami, kde hrozí nebezpečí ohrožení zdraví vždy, nezávisle na výšce. Zajištění proti pádu 
se provádí na stavbě podle charakteru práce, buď kolektivním, nebo osobním zajištěním. Kolektivní zajištění je zabezpečeno 
především ochranou nebo záchytnou konstrukcí, jako např. zábradlí, ochranná ohrazení, lešení, poklopy, záchytné lešení, 
záchytné sítě. Na stavbě se používá přenosné kolektivní zajištění. 

Ochrana proti pádu od výšky 1,5 m se nevyžaduje, jestliže: 
 pracoviště nebo komunikace jsou na plochách se sklonem do 10° včetně od vodorovné roviny a jsou vymezeny 

zábranou (jednotyčové zábradlí o výšce minimálně 1,1 m, které není určené k ochraně proti pádu osob ani 
předmětů ze zvýšené úrovně apod.) nejméně 1,5 m od hrany pádu, 

 místo práce uvnitř objektu je nejméně 0,6 m pod korunou zdi, na které se pracuje. 
 Při práci na souvislých plochách ve výšce nemusí být zajišťována proti pádu pracovníků na volném okraji popř. 

proti jejich propadnutí celá plocha, ale jen plocha (prostor, místo práce), kde se pracuje, včetně přístupových 
komunikací.  

 Konstrukce kolektivního zajištění musí přesahovat krajní polohy pracovní plochy o 1,5 m na každou stranu. 
Jako vymezení pracovní plochy ve směru do plochy souvislé lze použít zábranu. 

 Na plochách se sklonem nad 10° musí být kolektivní zajištění i podél hrany pádu ve směru sklonu. 
 Současně s postupem prací do výšky se musí ihned zakrývat všechny vzniklé otvory a prohlubně půdorysného 

rozměru kratší strany nebo průměru nad 0,25 m, především poklopy, zajištěnými proti posunutí nebo je 
zabezpečit jinou ochrannou konstrukcí. 

 
Kolektivní zajištění 
Ochranné a záchytné konstrukce (ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, poklopy, záchytné ohrazení, záchytné 

lešení, záchytné sítě) musí být dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům a upevněny tak, aby 
bezpečně unesly předpokládané namáhání. Jejich únosnost musí být prokázána statickým výpočtem nebo jiným závazným 
podkladem. 

Konstrukce pro práci ve výškách (lešení) 
Základní konstrukční požadavky na lešení: 
 konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována. 
 musí být navržena a provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému 

vybočení nebo proti posunutí. 
 u konstrukcí pojízdných a volně stojících lešení se jejich stabilita zajišťuje vhodnou volbou rozměrů základny v 

poměru k výšce lešení, nebo použitím přídavné zátěže v dolní části lešení. 
 je-li lešenová konstrukce opatřena z vnější pohledové strany síťovinou nebo plachtovinou, musí být posouzena 

na působení větru (zhuštění systému kotvení u sítí na dvojnásobek). 
 podchodová výška mezi podlahami musí být nejméně 1,9 m, šířka podlahy musí být v souladu s návodem 

konkrétního typu lešení. 
 mezery mezi podlahovými prvky smějí být nejvýše 2,5 cm, výjimečně 6 cm v místech svislých nosných prvků. 

Podlahy mohou mít výstupky do 3 cm, u nároží lešení do 5 cm. 
 nejmenší tloušťka prken používaných na podlahu lešení je 2,4 cm. 
 výška zábradlí je nejméně 1,1 m a výška zarážky 15 cm. 
 zábradlí u vnitřních okrajů podlah se nemusí provádět, pokud mezera mezi podlahou a přilehlou stěnou je 

menší než 25 cm. 
 výstupy do jednotlivých pater lešení nesmí být nad sebou. Žebříky musí přesahovat horní podlahu nejméně o 

1,1 m a otvory v podlaze, umožňující výstup nebo sestup musí mít rozměry nejméně 50 x 60 cm. 
 podchodové výšky pro chodce u lešení musí být minimálně 2,1 m. 
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Montáž a demontáž lešení - základní požadavky 
 montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci, kteří jsou odborně a zdravotně způsobilí a mají 

platný lešenářský průkaz a platnou lékařskou prohlídku. 
 Pro montáž, demontáž a přemisťování lešení musí být předem určen technologický postup. 
 Při montáži a demontáži lešení musí být v každé fázi zajištěna stabilita a tuhost konstrukce lešení. 
 demontované části lešení se nesmí shazovat na zem. 
 pracovníci musí používat stanovené OOPP, zvláště ochranné přilby a vhodné prostředky osobního 

zabezpečení (bezpečnostní pás, postroj ...). 
 
Používání, provoz a prohlídky lešení 
 provoz na lešení může být zahájen až po jeho úplném dokončení, vybavení a vystrojení podle dokumentace. 
 před zahájením provozu musí být lešení předáno. Předání a převzetí se uskutečňuje odbornou prohlídkou a 

výsledek musí být zapsán ve stavebním deníku. 
 lešení se smí používat pouze k účelům, pro které bylo projektováno, předáno a převzato do po užívání. 
 konstrukce lešení musí být neustále udržovány tak, aby mohly bezpečně plnit funkci, pro kterou byly zřízeny. 
 lešeňová konstrukce musí být každý měsíc odborně prohlédnuta. Tento termín se zkracuje na l4 dnů u lešení 

speciálních (pojízdná, zavěšená) nebo u lešení vystavených účinkům okolí (vibrace). 
 

Osobní zajištění 
Osobní zajištění pracovníků při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se musí použít v případech, kdy nelze použít 

kolektivního zajištění. 
 
Prostředky osobního zajištění proti pádu jsou prostředky pro polohování a prevenci a systémy zachycení pádu 
Jedná se zejména o: 
 bezpečnostní lano, bezpečnostní pás, bezpečnostní postroj, zkracovač lana, samonavíjecí kladka, 

bezpečnostní brzda, přípravky pro spouštění a vytahování včetně příslušenství. 
Prostředky osobního zajištění musí svými parametry odpovídat požadavkům právních předpisů, případně musí být k 

používání schváleny státní zkušebnou. Použití konkrétního osobního zajištění stanoví technologický postup popř. podle povahy 
prováděných prací odpovědný pracovník. Místo uchycení osobního zajištění je stanoveno v pracovním nebo technologickém 
postupu. V jednodušších případech je místo uchycení stanoveno odpovědným pracovníkem. 

 
Prostředky osobního zajištění se kontrolují před a po každém použití. 
Prostředky osobního zajištění musí být pravidelně prohlíženy a zkoušeny nejméně jedenkrát za dva roky, pokud právní 

předpisy nestanoví jinak. Funkční zkoušku osobního zajištění je nutno vykonat po každé mimořádné události (zachycení pádu 
pracovníka, extrémní namáhání apod.). Pracovník je povinen se vizuálně přesvědčit před každým použitím prostředků osobního 
zajištění o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a bezzávadném stavu. Při použití prostředků osobního zajištění musí být 
místa upevnění (ukotvení) stanovena tak, aby umožňovala jejich bezpečné zajištění a upevnění po celou dobu činnosti v místě 
ohrožení. Při přesunu na jiné místo upevnění (ukotvení) musí být pracovník stále zabezpečen osobním zajištěním. Vhodný 
prostředek osobního zajištění a místo jeho upevnění (ukotvení) je povinen určit zpracovatel technologického nebo pracovního 
postupu. Pokud se jedná o jednoduché práce, pro které není třeba vypracovat technologický postup, nebo o situace, které 
nemohly být v technologickém nebo pracovním postupu zohledněny, určí místo upevnění případně vhodný prostředek, 
osobního zajištění pracovník, který práce ve výškách řídí. Bod upevnění (ukotvení) musí být dostatečně odolný. K osobnímu 
zajištění pracovníků při pracích ve výškách, při výstupu nebo sestupu se nesmí používat lanových smyček, uzlů nebo úvazů na 
lanech, pokud se nejedná o použití horolezecké (speleologické) techniky nebo techniky průmyslového lezectví a k tomu účelu 
vyrobených a používaných pomůcek, přípravků a prostředků. Horolezeckou (speleologickou) techniku mohou používat pouze 
pracovníci mající horolezeckou (speleologickou) kvalifikaci. Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky s 
návodem na použití prostředků osobního zajištění. 
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Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 
Materiál, nářadí a pomůcky musí být uloženy, případně skladovány ve výškách tak, aby byly po celou dobu uložení 

zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem během práce i po jejím ukončení. Pracovní nářadí je zakázáno zavěšovat 
na části oděvu, pokud k tomu není upraven nebo pracovník nepoužije vhodné výstroje (pás s upínkami apod.). Konstrukce pro 
práce ve výškách se nesmí přetěžovat. Hmotnost materiálu, zařízení, pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat 
povolené normové nahodilé zatížení konstrukce. 

 
Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 
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Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení pracovníků a zájmu jiných 
osob. 

Za bezpečné zajištění ohrožených prostorů lze považovat: 
 vyloučení provozu, 
 použití ochranné konstrukce v úrovni práce ve výšce nebo použití záchytné konstrukce, 
 ohrazení dvoutyčovým zábradlím minimální výšky 1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s 

dostatečnou stabilitou; pro krátkodobé práce s jednoduchými nářadím a pracovními pomůckami, pokud 
nepřesáhnou pracovní rozsah jedné směny, postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, 
popřípadě lanem upevněným ve výšce 1,1 m, 

 střežení prostoru určeným odpovědným pracovníkem (pracovníky) po celou dobu ohrožení. 
 

Ochranné pásmo, vymezující ohrazením ohrožený prostor, musí mít šířku od okraje pracoviště nebo pracovní podlahy 
nejméně: 

 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m včetně, 
 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m včetně, 
 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m včetně, 
 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
Při práci na plochách se sklonem větším než 25° se zvětšuje každé pásmo o 0,5 m. Šířka pásma se vytyčuje od paty 

kolmice, která prochází vnější hranou volného okraje místa práce na výšce. V místech dopravy materiálu do výšky pomocí 
kladek (ručně nebo strojně) se rozšiřuje ochranné pásmo o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu dopravovaného 
břemene. U vysokých objektů (věže, tovární komíny, televizní a rozhlasové vysílače, vodojemy, meteorologické stožáry apod.) 
se vymezuje ochranné pásmo po celém obvodu. Je-li z důvodů prací ve výškách zúžena komunikace pro pěší nebo přeložena k 
vozovce, případně do ní, musí být oddělena od průjezdního profilu vozovky stabilním dvoutyčovým ochranným zábradlím, výšky 
nejméně 1,1m, zaplentovaným nebo obedněným proti odstřiku vody nebo bláta od dopravních prostředků. Případné výškové 
nerovnosti mezi vozovkou a komunikací pro chodce je nutno vyrovnat. 
 

Práce na střeše 
Při práci na střeše musí být pracovníci chráněni: 
 proti pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 
 proti sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25° 
 proti propadnutí střešní konstrukcí 
 
Zajištění proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíku, technologických a jiných otvorů, je splněno použitím 

ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím osobního zajištění pracovníků proti pádu. Zajištění proti sklouznutí je 
splněno použitím žebříků, upevněných v místech práce a v potřebných komunikacích, případně použitím ochranné konstrukce 
nebo osobního zajištění proti pádu jednotlivých pracovníků. Při použití žebříků, jako zajištění proti sklouznutí, u střechy se 
sklonem nad 45° od vodorovné roviny musí být použito ještě osobní zajištění pracovníků proti pádu. Zajištění proti propadnutí 
se musí provést na všech střešních pláštích, kde je půdorysná vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní 
konstrukce větší než 0,25 m a není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením pracovníky, 
případně není toto zatížení vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo komunikační podlaha, pokrývačský žebřík 
apod.). Stavba a oprava komínů ze střechy se sklonem nad 10° musí být prováděna jen z pracovních podlah. Při opravách musí 
být použito pracovních podlah o nejmenší šířce 0,6 m. 

Konstrukce ke zvyšování místa práce 
Při postupu prací do výšky se musí místo práce i úroveň pracoviště zvyšovat tak, aby pracovníci mohli pracovat 

bezpečně, vzájemně se neohrožovali a mohli pracovat v obvyklé pracovní výšce. Za obvyklou pracovní výšku se považuje u 
těžkých prací (zdění z cihel a tvárnic, manipulace s břemeny, těžším nářadím apod.) práce do výšky 1,5 m, pro ostatní práce 
(natírání, omítání, obkládání, připevňování a spojování lehkých předmětů apod.) práce do výšky 2,0 m nad úrovní pracovní 
podlahy. Žebříky se nesmí používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení, s výjimkou lešeňových žebříků. Ke 
zvyšování místa práce nebo k výstupu se nesmí používat labilní předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, radiátory, 
bezpečnostní sítě apod.). 

Předání a převzetí konstrukcí 
Všechny konstrukce pro práce ve výškách lze předat do užívání jen po jejich úplném dokončení a vybavení. O předání a 

převzetí konstrukce do užívání se provede zápis do stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu. 
Zápis do stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu se nevyžaduje u: 
 normalizovaných nebo typizovaných lehkých pracovních lešení stabilních o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 
 jednomístných sedaček, 
 pohyblivých pracovních plošin, pokud nebyly při přemísťování na jiné pracoviště demontovány jejich nosné 

části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných částí do přepravní polohy. 
Výstupy 
Místa práce musí být bezpečně přístupná po komunikacích (rampy, schody, žebříky apod.). 
Dočasné výstupy, jako jsou stupadla přivařená na svislý prvek, příčle upevněné mezi příruby válcovaného ocelového 

profilu apod., musí svým provedením splňovat bezpečnostní požadavky.  
Práce nad sebou 
Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, pokud se bez nich z pracovně-technických důvodů nelze obejít. Pod 

místy vytahování, zvedání a spouštění materiálu musí být zajištěn dostatečný volný prostor pro manipulaci s materiálem. Po 
celou dobu těchto prací musí být do ohroženého prostoru zamezen přístup pracovníkům, kteří nejsou pro tyto práce určeni. 

Shazování předmětů a materiálů 
Shazování předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálu na níže položená pracoviště, komunikace nebo podobné 

plochy je dovoleno jen za předpokladu, že: 
 místo dopadu bude zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením) a jeho okolí 

chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, nebo 
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 materiál bude shazován uzavřeným shozem až do místa uložení. 
Je zakázáno shazovat předměty, u kterých není možno bezpečně předpokládat místo dopadu (plechy, krytina, desky 

apod.) nebo předměty, které by mohly pracovníka strhnout z výšky. 
Vzniká-li při shazování materiálu prašnost nebo jiný nežádoucí účinek, musí být učiněna ochranná opatření. 
Přerušení práce ve výškách 
Práce ve výškách v prostorech nechráněných proti povětrnostním vlivům musí být přerušeny při: 
 bouři, silném dešti a sněžení, tvoření námrazy, 
 větru o rychlosti nad 8 m.s-1 (5° Bf) na zavěšených pomocných konstrukcích, žebřících nad 5 m výšky práce a 

při použití osobního zajištění; v ostatních případech při větru o rychlosti nad 10,7 m.s-1 (6° Bf), 
 dohlednosti menší než 30 m, 
 teplotě prostředí nižší než -10° C. 
Krátkodobé práce ve výškách 
Při krátkodobých montážních pracích nevyhnutelných pro osazení stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a 

vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci 
nebo podobných nášlapných ploch, pokud je v dosahu pracovníka možnost upevnění osobního zajištění proti pádu. 

Vertikální komunikace 
Žebřík může být používán jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití jednoduchého nářadí. Při výstupu a 

sestupu musí být pracovník otočen obličejem k žebříku a musí mít možnost přidržet se ho oběma rukama. Po žebříku se nesmí 
vynášet a snášet břemeno o hmotnosti nad 15 kg. Žebříky se svrchu nabitými příčlemi se nesmí používat. Ze žebříků mohou být 
prováděny na stavbě pouze jednoduché, fyzicky nenáročné práce. Na stavbě je zakázáno vynášet po žebřících břemena nad 
15 kg, používat pneumatické a vstřelovací nářadí, používat řetězové pily a další podobné nebezpečné nástroje. Na žebříku 
může pracovat pouze jediný pracovník. Na žebřících je zakázáno pracovat nad sebou. Vystupovat a sestupovat po žebříku 
současně více pracovníkům je rovněž zakázáno. Použití žebříků jako přechodného můstku je zakázáno. Při práci na žebříku, při 
kterém je stanoviště pracovníka (chodidla) ve výšce nad 5 metrů se musí použít osobní zajištění proti pádu. Místo uchycení 
musí být určeno mimo žebřík. Na žebříku se smí pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od horního konce žebříku, u 
jednoduchého žebříku ve vzdálenosti chodidel nejvýše 0,8 m. Žebříky dvojité (štafle) musí být vybaveny zajišťovacím řetízkem, 
lankem nebo podobným zajištěním proti samovolnému pohybu. Chodidla pracovníka musí být při práci nejméně 0,5 metru od 
horního okraje. Největší povolená délka přenosných dřevěných žebříků je 8 m. Jestliže se má žebřík nastavit, musí se obě části 
bezpečně spojit. V místě spojení se nesmí sklon žebříku ani vzdálenost mezi příčlemi měnit. Žebříky používané pro výstup musí 
přesahovat výstupní plošinu o 1,1 m. Přesah žebříku mohou nahradit pevná madla nebo jiná pevná část konstrukce, za kterou 
se lze spolehlivě uchopit. K zajištění stability musí být žebřík zabezpečen proti posunutí, bočnímu vychýlení, zvrácení nebo 
rozevření. Sklon jednoduchého žebříku nesmí být menší než 2,5:1. Za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m, u paty 
žebříku ze strany přístupu nutno zachovat volný prostor minimálně 0,6 m. Vizuální prohlídky žebříků se musí provádět při výdeji 
ze skladu nebo příjmu do skladu a před každým použitím.  Žebříky poškozené a ty, které nevyhoví zkouškám, nesmí být 
používány. Pojízdné žebříky musí být před použitím stabilizovány opěrami na dostatečné únosném podloží.  Dodavatel 
pravidelně provádí, podle požadavku technických norem, zkoušky stability a pevnosti žebříků nejméně jedenkrát ročně. Při práci 
ve výškách používají pracovníci stanovené OOPP. 

3.Manipulace s materiály 
Konkrétní plochy určené ke skladování materiálů budou stanoveny v dodavatelské dokumentaci tak, aby byly v co 

nejvyšší míře vyloučeny možnosti úrazu při manipulaci s materiálem. Současně musí být materiál skladován takovým 
způsobem, aby byla zajištěna možnost průjezdu hasičských vozidel a vozidel lékařské služby. Plochy, skladiště nebo i jednotlivá 
místa k uskladnění materiálu nesmí být v prostorách v blízkosti elektrického vedení, trvale ohrožovaných dopravou břemen do 
výšky, horizontální dopravou atd. Venkovní plochy, na které se ukládá materiál, musí být odvodněny, upraveny popř. zpevněny 
tak, aby se materiál dal bezpečně skladovat a snadno odebírat. 

Při ruční manipulaci s materiálem ohrožuje bezpečnost pracovníků: 

 ostré hrany přepravovaného materiálu. 
 vyčnívající hřebíky. 
 pásky obalů. 
 drsný nebo nerovný povrch materiálu. 
 třísky. 
 pád břemen  

o chybnou manipulací. 
o velkou hmotností. 
o úchopovými možnostmi. 
o nedostatečným manipulačním prostorem. 

Při manipulaci s materiálem pomocí zdvihacího zařízení odpovídá dodavatel stavby, že pracovníci provádějící 
manipulaci s materiálem mají platná oprávnění (vazačský průkaz) a pracovníci obsluhující zdvihací zařízení platný jeřábnický 
průkaz. Před počátkem nakládacích a vykládacích prací se musí zkontrolovat správnost zavěšení břemena (kontrolní zdvih), 
vyloučit přítomnost pracovníků na břemenu a v pásmu jeho možného pádu. Vazač s obsluhou zdvihacího zařízení (jeřábníkem) 
určí jednoznačný způsob dohodnuté signalizace. Pokyny obsluze může dávat pouze jeden pracovník určený k manipulaci s 
materiálem, který je rozlišen od ostatních pracovníků pomocí zřetelné nezaměnitelné úpravy pracovního oděvu (jasná barevná 
vesta, páska na rukávu, vybaven vysílačkou). Při manipulaci s materiálem jsou pracovníci a obsluha zdvihacího zařízení 
vybaveni OOPP, které odpovídají rizikům možného ohrožení zdraví. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb -bez požadavku, nejsou potřebné. 
 
m) zásady pro dopravně inženýrské opatření  
Staveniště se bude nacházet ve vyhrazeném areálu s omezeným vjezdem a vstupem s vyloučením veřejného 
provozu. Navržená stavba nevyžaduje žádná dopravně inženýrská opatření. 
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Výstavba nebude prováděna za provozu, tedy bez speciálních požadavků. Při provádění stavebních a montážních 
prací je nezbytnou podmínkou bezpečnosti práce vypracování a dodržování bezpečnostních předpisů a správných 
pracovních postupů pro provádění prací samotných a zabezpečení okolních pracovišť a komunikačních prostor tak, 
aby nedošlo k ohrožení života a zdraví pracovníků. 
Zejména je nutné dodržet příslušná ustanovení Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. včetně dalších požadavků ve 
Vyhlášce č. 309/2005 Sb. o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení. 
Při provádění prací ve výškách je třeba dodržovat NV 362/2005 Sb. 
Při provádění montážních prací je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, podmínky příslušné kvalifikace a 
oprávnění. Třetí osoby se po staveništi mohou pohybovat jen po proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví na 
staveništi a o možných rizicích a pouze v doprovodu pověřené osoby. Všechny osoby pohybující se na staveništi 
jsou povinni nosit ochranné přilby. Pracovníci na určených pracovištích jsou povinni používat ochranné pomůcky 
v míře odpovídající druhů prováděné práce. Místa určená jako ohrožující bezpečnost a zdraví budou řádně 
označena a zabezpečena. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  
V první fázi výstavby bude provedena příprava zařízení staveniště, vyklizení a demolice stávajícího objektu č.1.  
Následně budou pokračovat standardní stavební postupy: 

 Hrubé terénní úpravy 
 Výkopové práce a betonáž základů včetně přípravy pro budoucí napojení 

přípojek (voda, elektro a kanalizace) 
 Zhotovení hrubé stavby 
 Výkopové práce – areálové rozvody splaškové a dešťové kanalizace, rozvody vody, 

a elektřiny, napojení na stávající rozvody 
 Provedení konstrukce střechy včetně zateplení a klempířských prvků 
 Osazení výplní oken a osazení zárubní všech dveří 
 Dokončení fasády objektu včetně nátěru 
 Provedení vnitřních rozvodů inženýrských sítí (voda, kanalizace, elektro, topení) 
 Provedení vnitřních povrchů stavby  
 Položení podlah a dlažeb 
 Osazení zařizovacích předmětů a dveřních křídel 
 Dokončovací práce 
 Na závěr bude provedena demolice objektu č.2 (skladu) 
 Položení (obnovení) dlažeb vnějších zpevněných ploch  

Stavba bude zahájena po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby. Stavba bude probíhat postupně dle 
možností investora a bude dokončena do dvou let po zahájení stavby. 
Dílčí termíny budou stanoveny zhotovitelem stavby, předpokládaná realizace stavby 04/2024 – 10/2025 
 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Splaškové odpadní vody z navrhovaného objektu budou svedeny do ČOV – sestavy složené z anaerobního 
komorového separátoru vel. 4,8 a biologického zemního filtru vel. 14. 
Anaerobní separátor je zařízení určené k anaerobnímu předčištění odpadních vod a následné účinné separaci 
nerozpuštěných látek. Lze ho s výhodou použít u nerovnoměrně používaných objektů nebo v místech, kde není 
přístup k elektrické energii. V podstatě se jedná o čtyřkomorový septik uspořádaný jako přepážkový anerobní 
reaktor s prostory pro separaci nerozpuštěných látek. Průtok septikem je optimalizován na základě v praxi 
ověřeného matematického modelu a dochází tak k maximálnímu využití všech prostorů.  
Biologický zemní filtr je navržen jako druhý stupeň dočištění za septik. Biologický filtr pracuje čistě na mechanicko-
biologickém principu bez potřeby elektrické energie. Čištění odpadní vody ve filtru zajišťuje aerobní prostředí 
společně s efektem sorpce vybraných materiálů. Využití maximální průtočné plochy filtru zajišťuje pulzní plnění 
filtru pomocí „překlápěcího zařízení“ umístěného pod nátokem, uvnitř šachty biologického filtru. V něm se nejdříve 
nashromáždí větší množství odpadní vody, která se následně vlastní vahou překlopí a všechnu vodu tím naráz 
vypustí do celé plochy zemního filtru. Tento systém zamezuje zkratovitému proudění filtrem. Tato sestava bude 
osazena na betonovou základovou desku v souladu s pokyny vybraného dodavatele. 
Přepad z této sestavy ČOV bude kanalizačním potrubím zaústěn do vsakovacího objektu navrženého v souladu s 
hydrogeologickým posudkem pro tuto stavbu. Vsakovacím prvkem vsakovací studna o ploše min. 4 m2 a hloubce 
min. 2 m. 
Dešťové vody z objektu budou svedeny do vsakovacího objektu navrženého v souladu s hydrogeologickým 
posudkem pro tuto stavbu, a který konstatuje, že v blízkosti plánované stavby se nachází suchá kopaná studna o 
hloubce 29,7 m, kterou je možno využít pro likvidaci srážkových vod. Potrubí dešťové kanalizace bude napojeno do 
této studny. 
 
Vypracoval: Ing.arch. Leoš Bogar, Radek Voce 


