





Půdorys podkroví - stávající stav
M 1 : 50

Číslo revize	Datum	Popis změny

<div><div><div><div><div></div><div>KL-PLAN</div></div><div>projektový ateliér</div></div><div><div><div><div>T: +420 777 821 078</div><div>info@klplan.cz</div><div>www.klplan.cz</div></div><div></div></div></div></div></div>		<div>OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU</div> <div>JANOV Č.P. 114, NOVÝ BOR</div>	
<div>Půdorys podkroví - stávající stav</div>			
<div>HIP</div> <div>Schvalovatel</div> <div>±0,000 ≡0m.n.m. Bpv</div>	<div>Investor</div>	<div>Město Nový Bor, nám. Míru 1</div> <div>473 01 Nový Bor</div> <div>IČO 00260771</div>	<div>PARÉ ČÍSLO:</div>
<div>Zpracovatel dílčí části</div> <div>Jaroslava Kučerová</div>	<div>Místo stavby</div> <div>Kraj</div>	<div>Nový Bor</div> <div>Liberecký</div>	
<div>Vedoucí dílčí části:</div> <div>Ing. Libor Kubát</div>	<div>Číslo zakázky</div> <div>Měřítko</div>	<div>14-2022/LK-JK</div> <div>1 : 50</div> <div>Dokumentace pro ohlášení udržovacích prací</div>	<div>ČÍSLO VÝKRESU:</div> <div>D.1.1.b_s4</div>

19.12.2022 13:58:12