

LEGENDA

—

HRANICE PARCEL DLE KN

—

VNITŘNÍ KRESBA KN

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

CETIN-METALICKÉ/OPTICKÉ VEDENÍ

CETIN-NEPROVOZOVANÉ SÍTĚ

KOLEKTOR/KABELOVOD

PODZEMNÍ TRASA VN

PODZEMNÍ TRASA NN

PODZEMNÍ VEDENÍ NTL PLYN

PITNÁ VODA PODZEMNÍ

PODZEMNÍ KANALIZACE JEDNOTNÁ

PODZEMNÍ KANALIZACE DEŠŤOVÁ


VEDENÍ TEPLA S.R.O.

NAVRŽENÉ SÍTĚ

PŘED ZAČÁTKEM PRACÍ JE POVINEN ZHOTOVITEL ZAJISTIT AKTUÁLNÍ ZÁKRESY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
ZHOTOVITEL JE POVINEN POSTUPOVAT DLE PLATNÉHO VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCE/MAJITELE SÍTĚ.
PŘED ZAČÁTKEM PRACÍ JE ZHOTOVITEL POVINEN ZAJISTIT VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
VČETNĚ JEJICH OCHRANNÝCH PÁSEM.



Č.REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
-	2022-12-15	Výchozí vydání

KL-PLAN


projektový ateliér

KL-PLAN s.r.o.

T: +420 777821078

info@klplan.cz

www.klplan.cz



OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU
JANOV Č.P. 114, NOVÝ BOR

C. Situační výkresy

Koordinační situační výkres

HIP:	Investor	Město Nový Bor, nám. Míru 1	PARÉ ČÍSLO:
Ing. Libor Kubát		473 01 Nový Bor	
±0,000= ***m.n.m BPV		IČ 00260771	
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:	Místo stavby	Nový Bor	ČÍSLO VÝKRESU: C.3
Ing. Libor Kubát	Kraj	Liberecký	
VEDOUCÍ DÍLČÍ ČÁSTI:	Číslo zakázky	14-2022/LK-JK	
Ing. Libor Kubát	Měřítko	1:250	
	Účel PD	Dokumentace pro ohlášení udržovacích prací	