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PODKLADOVÝ PLECH PZ 0,75-0,88mm

PODOKAPNÍ ŽLAB

TĚSNĚNÁ FALCOVANÁ KRYTINA

VĚTRACÍ PÁS 100mm STŘÍKANÝ
POZINK (VÝŠKU UPRAVIT) ODSTÍN RAL

VYTVOŘIT MEZI VAZNÍKY PODPĚRNÉ LATĚ
PRO OKAPNICI (NEVYŘEZÁVAT VAZBNÍKY !!)

KRAJ PROVÉST JAKO "POLOOTEVŘENÝ"
NUTNO UMOŽNIT PŘÍPADNÝ ODTOK VODY !!!

TĚSNĚNÁ KONTRALAŤ 50/90mm
DOTEPLENÍ FOUKANOU IZOLACÍ

NUTNO ZAJISTIT VĚTRACÍ
MEZERU MIN. 65mm !!
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PŘEHLED KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
VŠECHNY PRVKY PROVÉST TiZn tl. 0,7mm
- PROVÉST VEŠKERÉ POTŘEBNÉ DILATACE
- V PŘÍPADĚ POTŘEBY PROVÉST SEPARAČNÍ PODLOŽKY

1/K- PŮLKRUHOVÝ ŽLAB RŠ 500
(SOUČÁSTÍ VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ, PŘÍPONKY, KOTLÍKY, ATD.)

2/K- DEŠŤOVÝ SVOD RŠ 500
(DN UPRAVIT DLE POTŘEBY NA STAVBĚ DLE PROFILU STÁVAJÍCÍCH
LAPAČŮ NEČISTOT/PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ CELÝ SVOD NOVÝ 
V RÁMCI FASÁDY, ZAPOJIT DO STÁVAJÍCÍCH LAPAČŮ/POKUD BUDE
STÁVAJÍCÍ SVOD VYHOVUJÍCÍ, ZACHOVAT !! KONZULTOVAT S TDS !!)
(SOUČÁSTÍ VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ, PŘÍPONKY, KOTLÍKY, ATD.)

SYSTÉMOVÉ UKONČOVACÍ PLECHY FALCOVANÉ KRYTINY
PROVÉST VŠECHNY PRVKY V RÁMCI DETAILŮ- MATERIÁL FeZn TL. MIN 0,75mm

A STÁVAJÍCÍ LAPAČ NEČISTOT- PROVĚŘIT STAV A FUNKČNOST VČ. ZAPOJENÍ,
PŘEDPOKLAD STAV VYHOVUJÍCÍ, KOMPLETNĚ VYČISTIT LAPAČ A DÁLE TLAKOVĚ
VYČISTIT ODKANALIZOVÁNÍ

B D+M STŘEŠNÍ VÝLEZ PRO FALCOVANOU KRYTINU 600x600mm (ROZMĚR UPŘESNĚN
NA STAVBĚ), ZASKLENÝ IZOLAČNÍM min.DVOJSKLEM, MATERIÁL POZINK + BARVA
ATL. KOMAXIT, SOUČÁSTÍ DODÁVKY VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

C

D PROVÉST NOVÉ ODVĚTRÁNÍ KALIZACE DN 100-150mm- POLOŽKA OBSAHUJE DEMONTÁŽ PŮVODNÍHO 
PROSTUPU, NOVÉ ZAPOJENÍ V RÁMCI PŮDY, NA KAŽDÉ ODVĚTRÁNÍ PŘEDPOKLAD
AŽ 3mb NOVÉHO POTRUBÍ VČ. PŘÍPONEK, NASTŘEŠNÍ ČÁST PROVEDENA Z UV STABILNÍHO POTRUBÍ,
ALT. PLECHOVÉHO POTRUBÍ CHEMICKY ODOLNÉHO, OPLECHOVÁNÍ PROVEDENO SYSTÉMOVĚ
LINDAB SEAMLINE KLEMPÍŘSKY
(POTRUBÍ PŮVODNĚ VYÚSTĚNÉ DO HŘEBENE PŘESMĚROVAT MIMO HŘEBEN !!)

E

F

G PO DOHODĚ S NPÚ PROVÉST NÁROŽÍ A HŘEBEN JAKO VĚTRANÝ ŠIRŠÍ PROVEDENÍ, OPLECHOVÁNÍ
TOTOŽNÝCH PLECHEM, ZAJISTIT DOSTATEČNOU VĚTRACÍ MEZERU, VĚTRACÍ HŘEBEN BUDE VĚTRAT
I PŮDNÍ PROSTOR (NUTNO ODVĚTRAT HŘEBENEM), NÁROŽNÍ VĚTRANÍ BUDE VĚTRAT POUZE
MEZERU MEZI KONTRALATĚMI !! HŘEBEN PROVEDEN SYSTÉMOVĚ LINDAB, PŘIZVA TDS A AD,
DETAILNĚ VYŘEŠENO S VYBRANÝM ZHOTOVITELEM STAVBY, SOUČÁSTÍ DETAILU VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ,
PŘÍPOMOCNÝ MATERIÁL, VĚTRACÍ PÁSY POZINK BARVENÝ, ATD.

H V RÁMCI SOUČASNÉHO ŘEŠENÍ/ROZSAHU PROVÉST NOVÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY SYSTÉMOVÉ DVOUTRUBKOVÉ
(PŘED DEMONTÁŽÍ PŮVODNÍCH ZÁBRAN PROVÉST JEJICH ZAMĚŘENÍ- SOUČASNÝ STAV, NOVÉ BUDOU PROVEDENY
POUZE NA PLOCHÁCH, KDE JSOU PROVEDENY PŮVODNÍ
PROJEKTANT UPOZORŇUJE, ŽE V PŘÍPADĚ HROZÍCÍHO PÁDU SNĚHU ZE STŘECHY MUSÍ PROVOZOVATEL
ŠKOLY ZAJISTIT OKOLÍ OBJEKTU !! TAKTO TO JE ŘEŠENO I V SOUČASNÉM STAVU

VĚTRACÍ PÁS 100mm STŘÍKANÝ
POZINK ODSTÍN RAL

ZDE NEBUDE PROVEDENA
VĚTRACÍ MEZERA

SYSTÉMOVÁ PLECHOVÁ
OKAPNICE RŠ 250mm

STÁVAJÍCÍ PROSTUP PŮDOU S OPLÁŠTĚNÍM- SOUČASNÝ STAV NEVYHOVUJE- KOMPLETNĚ
ODSTRANIT SDK DESKY A BEDNĚNÍ, PROVÉST NOVÉ VYBEDNĚNÍ, DO BEDNĚNÍ OSADIT
VZDUCHOTĚSNÉ REVIZNÍ DVÍŘKA ZATEPLENÁ ROZMĚR CCA 600x600mm (BUDOU SLOUŽIT
PRO NAHLÍŽENÍ DO PŮDNÍHO PROSTORU), ZE STRANY PŮDY PROVÉST PO CELÉ VÝŠCE
ZATEPLENÍ MINERÁLNÍ VATOU TL.160mm (PŘIKOTVIT K BEDNĚNÍ), NA BEDNĚNÍ ZE STRANY
INTERIÉRU PROVÉST NOVOU KVALITNÍ PAROZÁBRANU, TUTO UKONČIT SYSTÉMOVĚ NA
STŘEŠNÍM VÝLEZU, DOLE NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ PAROTĚS, NÁSLEDNĚ PŘIŠROUBOVAT
NOVÉ SDK DESKY, TYTO ZASPÁROVAT, A KOMPLETNĚ VYMALOVAT, ZHOTOVITEL DÁLE
PROVEDE ZPĚTNOU OBNOVU/NOVÝ RASTROVÝ PODHLED PLOCHA cca 10m2 KAZETA
600/600mm VČ. VÝMĚNY (SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ KNAUF), V MÍSTĚ VÝLEZU KAZETY
NEPROVEDENY, K ROŠTU DOTAŽENY SDK DESKY ŠIKMIN

D+M SYSTÉMOVÉHO KLEMPÍŘSKÉHO OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU VZT, DN CCA 300-400mm,
PROVÉST PLECHEM DLE KRYTINY, PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ, PROVEDENÍ CCA 1,5mb
PEVNÉHO VZT POTRUBÍ POZINKOVANÉHO, TOTO NASADIT NA STÁVAJÍCÍ PŮDNÍ VEDENÍ, 
PROVEDENÍ VČ. PŘÍPONKEM A VZT PŘÍPOMOCÍ, NÁSLEDNĚ PROVÉST KLEMPÍŘSKÉ OPLECHOVÁNÍ
PROSTUPU STŘECHOU, PRÁCE UPŘESNĚNY NA STAVBĚ PO ROZKYTÍ STŘECHY, PŘIZVAT TDS

STÁVAJÍCÍ PALUBKOVÉ PODBYTÍ KOMPLETNĚ
ODSTRANIT A PROVÉST NOVÉ PODBITÍ Z PALUBEK
TL.19mm, OBOUSTRANNÝ 2xNÁTĚR SLABOVRSTVOU
LAZUROU (ODSTÍN URČEN V RÁMCI AD)

NA STŘEŠE PROVÉST DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODU, PROVÉST NOVÝ HROMOSVOD
POZINKOVANÁ DRÁT, VEDENÍ PO OKAPECH, HŘEBNECH A NÁROŽÍCH, UZEMNIT VŠECHNY KOVOVÉ
SOUČÁSTI, NAPOJENÍ NA FASÁDNÍ SVODY V MÍSTĚ PŮVODNÍCH SVOREK U OKAPU, SVORKY
TAKTÉŽ PROVÉST NOVÉ, NA HŘEBENĚ PROVÉST 3xNOVÝ JÍMAČ DOSTATEČMÉ DÉLKY, NA HROMOSVOD
PROVÉST NOVOU REVIZI (PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE ZEMNĚNÍ JE FUNKČNÍ A VYHOVUJE!)

CELOU STŘECHU PROVÉST SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍM LINDAB SEAMLINE 
- STŘECHU PROVÉST TECHNOLOGICKÝM POSTUPEM A DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU LINDAB SEAMLINE
- PROVÉST VEŠKERÉ DETAILY, VĚTRÁNÍ, POUŽITÉ MATERIÁLY ATD. DLE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ
- PRÁCE MOHOU PROVÁDĚT POUZE PROŠKOLENÍ PRACOVNÍCI NA SYSTÉM LINDAB (ZHOTOVITEL
DOLOŽÍ PŘED ZAČÁTKEM PRACÍ PROTOKOL O PROŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ)

DŮLEŽITÉ !!
- PO DOHODĚ S VLASTNÍKEM OBJEKTU A PROVOZOVATELEM NENÍ NA STŘEŠE INSTALOVÁN ZÁCHYTNÝ
SYSTÉM. VEŠKERÉ ŽLABY BUDOU ČIŠTĚNY Z VNĚ OBJEKTU MOBILNÍ PLOŠINOU. V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE
PROBÍHAT PROHLÍDKA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, BUDE PROVÁDĚT PRÁCE POUZE PROŠKOLENÁ OSOBA
PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH (TATO SI MIMO JISTÉ ZAJISTÍ DOČASNÉ ZÁCHYTNÉ BODY APOD.)
- V RÁMCI PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ PROVEDE ZHOTOVITEL 2 SONDY DO STŘECHY A PŮDNÍHO PROSTORU
(SONDY ZEJMÉNA OVĚŘÍ STAV VAZNÍKŮ!!!) PŘIZVAT TDS- PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ STAV
VAZNÍKŮ VYHOVUJÍCÍ !!

POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE KDEKOLIV ODKAZUJE NA OBCHODNÍ NÁZEV, VÝROBCE, PRŮMYSLOVÝ
VZOR APOD., JE TENTO ODKAZ POUŽIT JAKO PŘÍKLADOVÝ ZA ÚČELEM TECHNICKÉ SPECIFIKACE POŽADAVKŮ
NA ŘEŠENÍ. DÁLE BYLO NUTNÉ AKCI KONZULOVAT S ODDĚLENÍM PAMÁTKOVÉ PÉČE MĚSTA NOVÝ BOR
(PROBRAT KONRÉTNÍ ŘEŠENÍ VČ. DETAILŮ APOD.)
ZHOTOVITEL NA PLNÉ PRÁVO NABÍDNOUT JINÉ ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.
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