A. PRUVODNI ZPRAVA

OBJEKTY na st.p.¢. 103/1, 103/2 a 103/3
Kalinova ul., Novy Bor
KU Novy Bor

DEMOLICE

Kamila Vojtova

U Vodarny 2

473 01 Novy Bor

Tel: 606 543 544

Email: kvojova@tiscali.cz

V Novém Boru brezen 2018



A.1 Identifikac¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby: Objekty na st.p.¢. 103/1, 103/2 a 103/3 Kalinova ul. Novy Bor
KU Novy Bor
b) misto stavby: Kalinova ul., Novy Bor

st.p.¢. 103/1, 103/2 a 103/3 KU Novy Bor

A.1.2 Udaje o vlastnikovi: Mésto Novy Bor
nam. Miru 1, Novy Bor

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel: Kamila VOJTOVA - projektovani pozemnich staveb
U Vodarny 2, Novy Bor
IC: 482 83 681

Hlavni inZenyr projektu: Ing. Jan VOJTA
U Vodarny 2, Novy Bor
autorizovany inzenyr pro pozemni a vodohospodarské stavby
CKAIT 0500276

Stupent dokumentace: Dokumentace bouracich praci
Datum zpracovani: biezen 2018

A.2 Clenéni odstraiiované stavby

A - objekt na st.p.c. 103/1
B - objekt na st.p.¢. 103/2
C - objekt na st.p.¢. 103/3

A.3 Seznam vstupnich podkladi
- zaméteni objektu projektantem

- katastralni situace

- fotodokumentace




B. SOUHRNNA TECHNICKA
ZPRAVA

OBJEKTY na st.p.¢. 103/1, 103/2 a 103/3
Kalinova ul., Novy Bor
KU Novy Bor

DEMOLICE

Kamila Vojtova

U Vodarny 2

473 01 Novy Bor

Tel: 606 543 544

Email: kvojova@tiscali.cz

V Novém Boru biezen 2018




B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika izemi a zastavéného stavebniho pozemku, ve kterém se odstraiovana
stavba nachazi

Stavajici objekty na st.p.¢. 103/1 ( objekt A ), 103/2 ( objekt B') a 103/3 ( objekt C)
KU Novy Bor jsou situovany v aredlu MS Kalinova ul. v Novém Boru. Pozemek je
oploceny. Objekty ur¢ené k demolici se jiz v souCasné¢ dob¢ neuzivaji. Objekty A a B jsou
napojeny na elektfinu, vodu a plyn. Objekt C je napojen pouze na elektro.

b) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
V soucasné dobé€ nejsou zndma Zadna ochrannd pasma.

¢) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisi
Objekty nejsou soucasti chranéného uzemi ani pamatkové zony.

d) poloha vzhledem k zaplavovému izemi, poddolovanému tuzemi apod.
Objekt se nenachézi v zaplavovém ani poddolovaném tizemi.

e) vliv odstranéni stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv odstranéni
stavby na odtokové poméry, vliv odstranéni stavby na poZarni bezpe¢nost okolnich
staveb a pozemkii

Stavajici objekty urcené k demolici jsou samostatné stojici objekty umisténé v zahrade
MS Kalinova ulice v Novém Boru. Demolice objektii nebude zadny vliv na okolni stavby ani
pozemKky.

Veskeré prace na demolicich budou probihat ze strany pozemki investora - p.p.¢. 106
a 104/1 KU Novy Bor ( oba v majetku Mé&sta Novy Bor ). Pro piijezd k objektim bude uZivan
stavajici sjezd do zahrady se stavajicimi vraty. V piipad¢, ze by doslo k piipadnému znecisténi
prilehlé komunikace Kalinova, bude toto neprodlené¢ uklizeno. Skladovani vybouraného
materidlu bude vyhradné na pozemcich investora. V dobé provadéni demolice bude v okoli
stavby mirn¢ zvySena prasnost.

Odstranéni objektu nebude mit vliv na odtokové pomeéry. Plocha v misté
zdemolovanych objektti bude srovnana na niveletu okolniho pozemku. Destové vody se na
plochéach budou volné zasakovat.

f) zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami Skodlivymi pro Zivotni prostiedi
v pripadé jejich vyskytu

V objektech urcenych k demolici byl proveden stavebné technicky priizkum z hlediska
moznosti vyskytu azbestu ve stavbé a to firmou Diagnostika stavebnich konstrukei s.r.o.
Liberec v tinoru 2018. Z vysledk tohoto priazkumu vyplyva:

Objekt A na st.p.¢. 103/1:

- veskeré elektroinstala¢ni prvky ( krabice, vypinace, zasuvky, svétla ) umisténé na
drevénych konstrukcich jsou podlozeny deskami s azbestovymi vlakny

- trubky odvétrani WC a odtahy ve zdivu jsou provedeny z trubek s
azbestocementovymi vlakny

- trubka odtahu vytdpéni - kominova vlozka - prochézejici nad stfechu je provedena z
materialu s azbestovymi vldkny

Objekt B na st.p.¢. 103/2:

- veskeré elektroinstala¢ni prvky ( krabice, vypinace, zdsuvky, svétla ) umisténé na
drevénych konstrukcich jsou podlozeny deskami s azbestovymi vlakny



- provizorn¢ zajisténé okno - misto sklenéné tabule je pouzita deska s azbestovymi
vlakny

- u vstupu do objektu byly zjistény voln¢ slozené Sablony vinitého eternitu s
azbestovymi vlakny

Objekt C na st.p.¢. 103/3:

- krytina objektu ze Sablon vinitého eternitu s obsahem azbestovych vldken

- trubka odtahu vytapéni - kominova vlozka - prochazejici nad stiechu je provedena z
materidlu s azbestovymi vlakny

- volné skladované trubky na podlaze 1.NP jsou z materidlu obsahujici azbestova
vlakna

g) poZzadavky na kaceni dievin
Pro demolice nebudou kaceny zadné dieviny.

h) vécné a ¢asové vazby; podminujici a souvisejici investice.
Pro demolice neni pozadavek vécnych a ¢asovych vazeb ani podminiujici a souvisejici
investice.

i) seznam sousednich pozemki dle katastru nemovitosti nezbytnych k provedeni
bouracich praci
p.p.C. 106 - ostatni plocha

- 1169 m2

- vlastnik - Mésto Novy Bor

p.p.C. 104/1 - ostatni plocha
- 3299 m2
- vlastnik - Mésto Novy Bor

B.2 Celkovy popis stavby

a) druh a ucel uzivani odstranované stavby

Objekt A na st.p.¢. 103/1:

Objekt v soucasné dob€ neni uzivan. V minulosti byl pravdépodobné& objekt uzivan pro
volnocasové aktivity.

Objekt B na st.p.¢. 103/2:

V soucasné dob¢ je objekt uzivan pouze castecné pro skladovani méstského mobiliéte.
V minulosti byl pravdépodobné objekt uzivan jako domov mladeze.

Objekt C na st.p.¢. 103/3:

Objekt v soucasné dobé neni uzivan. V minulosti byl pravdépodobné& uZivan jako
skladové prostory.

b) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organi

Ptipadné pozadavky dotcenych orgénti a organizaci budou splnény.

¢) ochrana odstranované stavby podle jinych pravnich predpisi
Objekty nejsou soucasti chranéného uzemi ani pamatkové zony.

d) stavajici parametry odstranované stavby



Objekt A na st.p.¢. 103/1:

- zastavéna plocha 155 m2
- obestavény prostor 1227 m2
- pocet funk¢nich jednotek -

- pocet bytovych jednotek -

Objekt B na st.p.¢. 103/2:

- zastavéna plocha 51 m2
- obestavény prostor 229 m2
- pocet funk¢nich jednotek -

- pocet bytovych jednotek -

Objekt C na st.p.¢. 103/3:

- zastavéna plocha 204 m2
- obestavény prostor 1020 m2
- pocet funkénich jednotek -

- pocet bytovych jednotek -

e) zakladni predpoklady pro odstranéni stavby

Stavby budou nejprve odpojeny od inzenyrskych siti. Poté budou ve jednotlivych
objektech demontovany prvky obsahujici azbest, budou odvezeny a zlikvidovany
specializovanou firmou. Poté bude provedena demolice s pomoci mobilni mechanizace.
Zakladové konstrukce budou odstranény bagrem na kolovém podvozku. V pribéhu bouracich
praci bude stavenisté skrapéno pro zamezeni rozptylu prachu do ovzdusi.

Predpokladané naklady:
objekt A 1,5 mil. K¢
objekt B 1 mil. K¢
objket C 250 tis. K¢

zahdjeni bouracich praci: 06/2018
dokonceni bouracich praci: 12/2019

f) stru¢ny popis stavebnich nebo inZenyrskych objekti a jejich konstrukei

Objekt A na st.p.¢. 103/1:

Objekt je zdény z cihel a pénosilikatovych tvarnic. Stropy jsou dievéné tramoveé, krov
drevény s polovalbou. Krytina objektu z plechovych Sablon na bednéni z prken. Okna a dvete
dievéné.

Objekt B na st.p.¢. 103/2:

Objekt je fesen jako dfevostavba z dievénych paneltl s dodateCnym zateplenim z vnéjsi
strany deskami Heraklit s omitkou. ZastfeSeni objektu dfevénymi sbijenymi vazniky. Krytina
objektu je tvofena vinitym plechem na bednéni z prken. Okna a dvefe drevéné. Zakladové
konstrukce betonové.

Objekt C na st.p.¢. 103/3:

Objekt je zdény z pénosilikatovych tvarnic. ZastfeSeni z dievénych piihradovych
vazniki. Krytina z eternitovych vinitych desek na bednéni. Okna a dvete dievéné.

Objekty A a B jsou napojeny na vodu, kanalizaci, elektro a plyn z vnitroareadlovych
rozvodul - nemaji samostatné ptipojky.



Objekt C je napojen na elektro z vnitroaredlovych rozvodi - nema samostatnou
ptipojku.
Objekt je v poskozeném stavu, ale nejsou staticky narusené.

g) stru¢ny popis technickych a technologickych zarizeni
V objektech uré¢enych k demolici nejsou zadna technicka a technologicka zatizeni.

h) vysledky stavebniho prizkumu, pfitomnost azbestu ve stavbhé

V objektech urcenych k demolici byl proveden stavebné technicky priizkum z hlediska
moznosti vyskytu azbestu ve stavbé a to firmou Diagnostika stavebnich konstrukei s.r.o.
Liberec v tinoru 2018. Z vysledkt tohoto priazkumu vyplyva:

Objekt A na st.p.¢. 103/1:

- veskeré elektroinstala¢ni prvky ( krabice, vypinace, zasuvky, svétla ) umisténé na
drevénych konstrukcich jsou podlozeny deskami s azbestovymi vlakny

- trubky odvétrani WC a odtahy ve zdivu jsou provedeny z trubek s
azbestocementovymi vlakny

- trubka odtahu vytdpéni - kominova vlozka - prochézejici nad stfechu je provedena z
materialu s azbestovymi vldkny

Objekt B na st.p.¢. 103/2:

- veskeré elektroinstala¢ni prvky ( krabice, vypinace, zasuvky, svétla ) umisténé na
drevénych konstrukcich jsou podlozeny deskami s azbestovymi vlakny

- provizorné zajiSténé okno - misto sklenéné tabule je pouzita deska s azbestovymi
vlakny

- u vstupu do objektu byly zjiStény volné slozené¢ Sablony vinitého eternitu s
azbestovymi vldkny

Objekt C na st.p.¢. 103/3:

- krytina objektu ze Sablon vinitého eternitu s obsahem azbestovych vlaken

- trubka odtahu vytdpéni - kominova vlozka - prochézejici nad stfechu je provedena z
materialu s azbestovymi vldkny

- volné skladované trubky na podlaze 1.NP jsou z materidlu obsahujici azbestova
vlakna

Jednotlivé prvky s obsahem azbestu budou demontovany pred zahajenim
demoli¢nich praci. Budou demontovany ru¢né a skladovany separované od ostatnich
stavebnich odpadi. Pracovnici, ktefi budou demontaZz provadét, budou pouZivat
predepsané ochranné pomiicky. DemontiZ bude provedena v souladu s platnou
legislativou specializovanou firmou s opravnénim pro nakladani s azbestem. Likvidaci
provede specializovana firma. Doklady o likvidaci budou predloZeny ke kontrole.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Elektro

Objekty A, B a C jsou napojeny na vnitroarealové rozvody. Objekty nemaji samostatné
ptipojky .

Voda:

Objekty A a B jsou napojeny na vnitroarealové rozvody. Objekty nemaji samostatné

ptipojky .



Plyn:

Objekt A a B je napojen na vnitroaredlové rozvody. Objekty nemaji samostatné
ptipojky .

Kanalizace:

Objekt A a B je napojen na vnitroarealovou splaskovou kanalizaci .

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Zajisténi potiebného mnozstvi energii pro demolici bude ze stavajicich zdrojt v arealu.

¢) zpusob odpojeni
Elektro , voda, plyn

Objekty budou odpojeny z vnitroarealovych rozvodd. Objekty nemaji samostatné
ptipojky IS.

Kanalizace:

Objekt A a B je napojen na vnitroaredlovou splaskovou kanalizaci - ptipojeni bude
zaslepeno v reviznich Sachtach.

Pted zahajenim bouracich praci bude provedeno odpojeni a zaslepeni siti technického
zafizeni v objektech urcenych k demolici.
Stavajici ptipojky inzenyrskych siti do aredlu zistanou zachovany beze zmén.

B.4 Upravy terénu a FeSeni vegetace po odstranéni stavby

a) terénni upravy po odstranéni stavby
Plocha po odstranéni objekt bude vyrovnana na niveletu okolniho terénu.
Plocha po odstranéni objektu A a C bude vyrovnana €istou drcenou stavebni suti.
Plocha po odstranéni objektu B bude vyrovnana zeminou a oseta travnim semenem.

b) pouZzité vegetacni prvky, biotechnicka opatieni
V mist¢ demolice nebudou osazovany zadné vegetaéni prvky ani provadéna
biotechnicka opatfeni.

B.S Zasady organizace bouracich praci
a) poti‘eby a spotieby rozhodujicich médii a jejich zajiSténi
Pozadovany ptitok vody: 0,351/s.
Pozadovany ptikon: 19,5kW.
Bude zajisténo ze stavajicich zdroji na pozemku.

b) odvodnéni stavenisté
Dest'ové vody budou likvidovany na pozemku stavebnika vsakem.

¢) napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Ptijezd k pozemku je po stavajici ptilehlé komunikaci Kalinova. Vjezd na pozemek je
zajistén stavajicimi vraty v oploceni.

d) vliv odstrafiovani stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba bude uzivat pouze pozemek investora p.p.c. 106 a 104/1 - oba v majetku
investora.

V ptipadé, ze by doslo k pripadnému znecisténi ptilehlé komunikace Kalinova, bude
toto neprodlené uklizeno. Skladovani vybouraného materidlu bude vyhradné¢ na pozemku



investora. V dob¢ provadéni demolice bude v okoli stavby mirné zvySena prasnost - stavenisteé
bude skrapéno pro zamezeni prasnosti v misté demolice.

¢) ochrana okoli stavenisté
Zahrada aredlu MS Kalinova je oplocena. Vstup na pozemek bude oznacen tabuli se
zékladnimi udaji o stavbé a zdkazem vstupu na stavenis$t¢ nepovolanym osobam. Na snizeni
bezpecnostniho rizika pii vyjezdu vozidel ze stavby bude u vyjezdu provedeno dopravni
znaceni podle platnych predpist. U vyjezdu aut ze stavenisté bude zabezpeCeno cCisténi
vozidel tak, aby nedoslo k znecisténi vefejnych komunikaci.
Stavebnik zabezpeci vyty€eni hranic stavenisté, inZenyrskych siti a ochrannych pasem.

f) maximalni zabory
Nevznika pozadavek na provadéni zaboru pro staveniste.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy
Bez pozadavku.

h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pFi odstranovani stavby,
nakladani s odpady, zejména s nebezpeénym odpadem, zpiisob pirepravy a jejich uloZeni
nebo dalSiho vyuziti anebo likvidace

Bude zachovan zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na zivotni prostfedi , zakon
¢. 76/2002 Sb., o vodach, zakon ¢. 114/1992., o ochrané ptirody a krajiny, zakon ¢. 185/2001.,
o odpadech, zékon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

Stavebni odpady z demolice budou separovany a likvidovany pfislusnym zptisobem
(sbérné suroviny, odvoz na skladku, vyuziti pfi stavebnich upravach nedemolovanych
stavajicich objektli v aredlu). Pti demoli¢nich pracech nedojde k ohroZeni zivotniho prostiedi.
Bude dbano na to, aby odpady ze stavby byly na stavbé skladovany a nasledné likvidovany
pfislusnym zptisobem a zpusobilymi firmami. Likvidace odpadid bude feSena v ramci
odpadového hospodaistvi dodavatelské firmy. Za likvidaci dopadi je zodpovédna
dodavatelska firma nebo stavebni dozor.

Stavebni prace nebudou provadény v no¢nich hodinach. Bude dodrzena ochrana proti
hluku.

Odpady:

17 09 04 - smisené stavebni a demoli¢ni odpady — O — odvoz na skladku

1701 01 - beton - O - recyklace

17 01 02 - cihly - O - recyklace

17 04 05 - Zelezo a ocel — O odvoz do sbérnych surovin

17 02 01 - dfevo — O - odvoz na skladku

17 02 02 - sklo — O - odvoz na skladku

17 05 04 - zemina — O - pouzita k zasypu a terénnim Gpravam

17 03 02 - asfaltové smési - O - skladka

17 06 05 - stavebni materialy obsahujici azbest - N - likvidace specializovanou firmou

Jednotlivé prvky s obsahem azbestu budou demontovany pred zahdjenim
demoli¢nich praci. Budou demontovany rucné a skladovany separované od ostatnich
stavebnich odpadii. Pracovnici, ktefi budou demontiaZz provadét, budou pouZivat
predepsané ochranné pomiicky. DemontdZ bude provedena v souladu s platnou



legislativou specializovanou firmou s opravnénim pro nakladani s azbestem. Likvidaci
provede specializovana firma. Doklady o likvidaci budou predloZeny ke kontrole.

i) ochrana Zivotniho prostiedi pfi odstrafiovani stavby

Odstranovanim stavby nesmi byt negativné ovliviiovano zivotni prostiedi, zejména
Skodlivymi exhalacemi, hlukem, prachem, zapachem, otfesy, vibracemi apod.. Pii stavbé
nesmi dochazet ke znecistovani ovzdusi, vod a poskozeni vetejné zelené. V piipadé zvysené
prasnosti bude provadéno skrapéni.

Bude dbano na to, aby odpady ze stavby byly na stavbé skladovany a nésledné
likvidovany pfislusnym zplsobem a zplsobilymi firmami dle zdkona ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech a o zmén¢ nekterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjsich predpist. VSechny odpady
vzniklé pii demolici budou fazeny do skupin a nasledné vyuzity nebo odstranény ve smyslu
zékona. Likvidace odpadii bude feSena v ramci odpadového hospodarstvi dodavatelské firmy.
Za likvidaci dopadt je zodpovédna dodavatelska firma nebo stavebni dozor.

Po dobu provadéni bouracich praci dojde v ¢asové omezeném obdobi ke zvyseni
hlu¢nosti a prasnosti v lokalité stavby. Nebudou piekroceny hygienické imisni limity hluku a
vibraci stanovené v nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich ptredpisii, o ochrané
zdravi pted nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci. Prace na stavenisti, pti kterych by hluk
prekradoval hranici 50dB, nesmi byt provadén v dobé od 22.%° do 6.” hodin.

Pii provadéni stavby bude dodrzena norma CSN 83 9061 Technologie vegeta¢nich
uprav v krajin¢ — ochrana stromi a vegetacnich ploch pfi stavebni ¢innosti.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Prace budou provadény v souladu s predpisy na ochranu zdravi pracujicich a v souladu
s predpisy na ochranu zivotniho prostiedi. Pfed zahdjenim praci je stavebnik povinen zajistit
vyty€eni v§ech podzemnich zatizeni.

Oteviené vykopy budou fadn¢ zajistény proti moznosti padu osob do vykopu.

Pozadavky bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich vztazich fesi a
upravuje zakon ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist, v navaznosti na zakon ¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby pracovisté byla prostorové a konstrukéné
usporadana a vybavena tak, aby pracovni podminky pro zaméstnance z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci odpovidaly bezpe¢nostnim a hygienickym pozadavkiim na pracovni
prostfedi a pracovisté, Dale je zaméstnavatel povinen organizovat praci a stanovit pracovni
postupy tak, aby byly dosahovany zasady bezpe¢ného chovani na pracovisti.

Dalsi podminky a pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci viz. zékon ¢.
309/2006 Sb., ve znéni pozdgjSich predpisii a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., ve znéni
pozd¢jsich predpist, ¢. v148/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, ¢. 362/2005 Sb., ¢.
101/2005., ve znéni pozdé&jsich predpisi, ¢. 378/2001 Sb., ¢. 406/2004 Sb., ve znéni
pozd¢jsich predpist., ¢. 168/2002., ve znéni pozd¢jsich predpist, ¢. 11/2002 Sb., ve znéni
pozd¢jSich predpisd., ¢. 178/2001 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpisi a dalSich ostatnich
souvisejicich nafizeni a predpisa.

k) ipravy pro bezbariérové uzivani staveb dotéenych odstranénim stavby
Nevznika pozadavek na bezbariérové vyuzivani demolici dotéenych staveb.

k) zasady pro dopravné inZenyrska opati‘eni
Stavenisté je oploceno. Vstup na pozemek bude oznacen tabuli se zékladnimi udaji o
stavbé a zdkazem vstupu na staveni$t¢ nepovolanym osobam. Na snizeni bezpecnostniho



rizika pfi vyjezdu vozidel ze stavby bude u vyjezdu provedeno dopravni znaleni podle
platnych predpist.

U vyjezdu aut ze stavenis$té¢ bude zabezpeceno Cisténi vozidel tak, aby nedoslo k znecisténi
vetejnych komunikaci.
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1. Popis konstrukéniho systému stavby, popis a hodnoceni jejiho nosného systému

Objekt A:

Jedna se o samostatn¢ stojici objekt obdélnikového ptidorysu s polovalbovou stiechou.
Je tvofen ptivodni dvoupodlazni ¢asti s podkrovim a jednopodlazni pfistavbou s plochou
sttechou, ktera tvoii pochtiznou terasu.

Pivodni ¢ast je zdéna na betonovych zékladovych pasech, nosné pilife z piskovcovych
kvadri, vypliiové zdivo z cihel. Strop nad 1.NP je tvofen dievénymi tramy s podlahou s fosen
, prken a parket. Podhled je tvofen sadrovlaknitymi deskami s omitkou. Strop nad 2.NP je
tvofen difevénymi trdmy s podlahou z fosen a dievotiiskovych desek s kobercem . Podhled je z
preklizkovych desek . Podhledy v podkrovi jsou tvoreny deskami Hobra. Krytina krovu je z
hlinikovych Sablon na bednéni z prken bez podkladniho asfaltového pasu. Schodisté z 1. do 2.
NP kamenné, schodisté z 2.NP do podkrovi dievéné schodnicové.

Zdivo pftistavby je z pénosilikatovych tvarnic. Strop je pravdépodobné z betonovych
dilct nebo z keramickych dilcti do ocelovych nosnikli. Krytina na pfistavbé ze zivicnych pasa.
Zabradli na terase kovové.

Okna a dvete jsou dieveéné.

Objekt je v mirn€ poskozeném stavu, ale neni staticky naruSeny. Objekt je ¢astecné
vyklizeny. V objektu neni zadna technologie.

Na elektro, plyn, vodu a kanalizaci je objekt napojen ze stavajicich vnitroarealovych
rozvodu. Objekt nemé samostatné ptipojky.

Objekt B:

Jedna se o jednopodlazni samostatné stojici objekt s obdélnikovym ptidorysem a
sedlovou stfechou. Jedna se o konstrukci z dievénych panelt, kterd byla dodatecné z vnéjsi
strany zateplena heraklitem s omitkou. Vnitini oplasténi stén a podhledy jsou se sololitovych
desek. Konstrukci zastfeSeni tvoii dfevéné sbijené vazniky, krytina objektu je tvofena
plechovym vlnitym plechem s podkladnim asfaltovym pasem na dfevéném bednéni. Objekt je
na betonovych zakladovych pasech. Okna a dvefe jsou dievéné. Kominova télesa zdéna.

Objekt je v mirn€ poskozeném stavu, ale neni staticky naruSeny. Objekt je ¢astecné
vyklizeny. V objektu neni zadna technologie.

Na elektro, plyn, vodu a kanalizaci je objekt napojen ze stavajicich vnitroarealovych
rozvodil. Objekt nemé samostatné ptipojky.



Objekt C:

Jedna se o jednopodlazni objekt s obdélnikovym piidorysem se sedlovou stiechou.
Objekt je zdény z pénosilikatovych tvarnic na betonovych zdkladovych pasech. ZastteSeni
objektu dfevénymi sbijenymi vazniky, krytina z eternitovych desek na bednéni. Pod krytinou
je pojistny asfaltovy pas. Okna a dvefe jsou dieveéné.

Objekt je Casteéné vyklizeny. Objekt je v poSkozeném stavu, ale neni staticky
naruSeny. V objektu neni zadna technologie.

Na elektro je objekt napojen ze stavajicich vnitroarealovych rozvodd. Objekt nema
samostatné ptipojky.

2. Vysledky prizkumu stavajiciho stavu bouranych a sousednich staveb

Byla provedena vizualni prohlidka. Objekt ur¢eny k demolici je v mirn€¢ poskozeném
stavu, nevykazuje vSak znamky statického naruSeni. V objektu byl proveden prizkum z
hlediska vyskytu azbestu ve stavbé.

V objektech urcenych k demolici byl proveden stavebné technicky prizkum z hlediska
moznosti vyskytu azbestu ve stavbé a to firmou Diagnostika stavebnich konstrukei s.r.o.
Liberec v tinoru 2018. Z vysledkt tohoto prazkumu vyplyva:

Objekt A na st.p.¢. 103/1:

- veskeré elektroinstala¢ni prvky ( krabice, vypinace, zasuvky, svétla ) umisténé na
drevénych konstrukcich jsou podlozeny deskami s azbestovymi vlakny

- trubky odvétrani WC a odtahy ve zdivu jsou provedeny z trubek s
azbestocementovymi vlakny

- trubka odtahu vytapéni - kominova vlozka - prochazejici nad stiechu je provedena z
materialu s azbestovymi vldkny

Objekt B na st.p.¢. 103/2:

- veskeré elektroinstala¢ni prvky ( krabice, vypinace, zasuvky, svétla ) umisténé na
drevénych konstrukcich jsou podlozeny deskami s azbestovymi vlakny

- provizorn¢ zajisténé okno - misto sklenéné tabule je pouzita deska s azbestovymi
vlakny

- u vstupu do objektu byly zjistény voln¢ slozené Sablony vinitého eternitu s
azbestovymi vlakny

Objekt C na st.p.¢. 103/3:

- krytina objektu ze Sablon vinitého eternitu s obsahem azbestovych vlaken

- trubka odtahu vytapéni - kominova vlozka - prochazejici nad stiechu je provedena z
materialu s azbestovymi vldkny

- voln¢ skladované trubky na podlaze 1.NP jsou z materidlu obsahujici azbestova
vlakna

3. Rozméry a jakost materiali hlavnich konstrukénich prvki

Objekt A je zdény z cihel a pénosilikatovych tvarnic s difevénymi stropy a krovem.
Nevyskytuji se zde stavebni prvky vétsich rozmért

Objekt B je montovany z difevénych panell, zastfeSeni ze sbijenych dievénych
vaznik.

Objekt C je zdény z pénosilikatovych tvarnic. ZastfeSeni ze sbijenych dievénych
vaznik.

4. Upozornéni na zvlastni, neobvyklé konstrukce, konstrukéni detaily, technologické
postupy apod.
Na stavb¢ se nevyskytuji zvlastni ani neobvyklé konstrukce.



5. Technologicky postup bouracich praci, které by mohly mit vliv na stabilitu vlastni
konstrukce, resp. konstrukce sousednich staveb

Pfi demoli¢nich pracich bude dbano na zachovani stability konstrukci — nejprve budou
odstraniovany nenosné a vyplilové konstrukce, teprve nasledné konstrukce nosné.

6. Navrh postupu bouracich praci a vymezeni ohroZeného prostoru

Stavby budou demolovana postupné. Nejprve budou odpojeny od vSech médii (elektro,
plyn, vody, kanalizace ).

Nejprve budou demontovany stavebni prvky obsahujici azbestova vldkna . Budou
demontovany ru¢n¢ a skladovany separované od ostatnich stavebnich odpadii. Pracovnici,
kteti budou demontaz provadét, budou pouzivat piredepsané ochranné pomucky. Demontéaz
bude provedena v souladu s platnou legislativou specializovanou firmou s opravnénim pro
nakladani s azbestem. Likvidaci provede specializovana firma. Doklady o likvidaci budou
predlozeny ke kontrole.

Déle budou vybourany vnitini a doplinkové prvky (okna, dvete, podlahy, podhledy,
izolace, klempitské prvky...), dale pak bude provedena demontdz stfesni krytiny, bude
provedeno rozebrani bednéni z prken a budou sneseny dievéné prvky stifechy. Dale pak bude
postupné¢ rozebirdno od shora doli cihelné zdivo. Objekty budou vybourany vcetné
betonovych zakladovych konstrukei cca 1m pod uroven stavajiciho terénu . Terén bude v
ptipadé objektu A a C vyrovnan Cistou stavebni drti, terén objektu B bude vyrovnan hlinou a
oset travnim smenem.

Demolice bude provedena s pomoci mobilni mechanizace. Zakladové konstrukce
budou odstranény bagrem na kolovém podvozku. V prubéhu bouracich praci bude stavenisté
skrapéno pro zamezeni rozptylu prachu do ovzdusi.

Poznémka:

Pfi demoli¢nich pracich bude dbano na zachovani stability konstrukci — nejprve budou
odstrafiovany nenosné a vyplilové konstrukce, teprve nasledné konstrukce nosné.

V ramci bouracich praci nebudou provadény podchycovaci prace a zpeviovaci
konstrukce. V piipad¢ potieby bude stabilita stavby zajisténa podpérnym bednénim. Pomocné
konstrukce nebudou provéadény. V ptipadé potieby bude provedeno kolem objektu leSeni.
Stavajici pfipojky inZenyrskych siti v arealu zlstanou zachovany beze zmén.

7. Upravy zjisténych podzemnich prostori
Objekty budou vybourany vcetné zékladovych konstrukci do hloubky cca Im pod
uroven stavajiciho terénu. V objektech se nenachazi podzemni prostory.

8. Zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpeviiovacich konstrukei
¢i postupt
Nebudou provadény podchycovaci prace a zpeviiovaci konstrukce. V piipade potieby bude
stabilita stavby zajiSténa podpérnym bednénim.

9. Nutné pomocné konstrukce a upravy z hlediska technologie bouracich praci
Pomocné konstrukce nebudou provadény. V ptipadé potfeby bude provedeno kolem
objektu leseni.

10. Specialni poZadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracich praci pri zvlastnich
postupech ( napr. pouZziti trhacich praci)
Nebudou provadény zddné zvlastni postupy.



11. Rozsah a zpiisob odpojeni technické infrastruktury a dalSich zaFrizeni ve stavbé pred
zahajenim bouracich praci

Pted zahajenim bouracich praci bude provedeno odpojeni a zaslepeni siti technického
zafizeni v objektech urcenych k demolici.

Stavajici ptipojky inzenyrskych siti do arealu MS Kalinova ziistanou zachovany beze
zmen.
Elektro , voda, plyn

Objekty budou odpojeny z vnitroarealovych rozvodd. Objekty nemaji samostatné
ptipojky IS.

Kanalizace:

Objekt A a B je napojen na vnitroaredlovou splaskovou kanalizaci - pfipojeni bude
zaslepeno v reviznich Sachtach.

Stavajici ptipojky inzenyrskych siti do aredlu zlistanou zachovany beze zmén.

12. Specialni poZadavky z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
Pii demoli¢nich pracich bude dodrzovdna vyhladska ¢. 591/2006 Sb. o blizSich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavbach.

Stavebni prace budou provadény s ohledem na zasady bezpec¢nosti prace a technickych
zafizenich pii stavebnich pracich, dale dle nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich k zédkonu ¢.
309/2006Sb., dale dle natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. pro praci na pracovistich s nebezpecim
padu z vysky. Pied zahdjenim realizace stavby bude zhotovitelem stavby piedlozen plan
bezpecnosti a ochrany zdravi na stavenisti. Po ukonc¢eni stavebnich a bouracich praci je nutno
postupovat pifi nakladani s odpady dle zédkona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a dle vyhlasky ¢.
381/2001 Sb. katalog odpadu. Veskeré stavebni a bouraci prdce musi byt provedeny pod
dohledem technického dozoru nebo dozoru statika.

Stavajici bourané casti konstrukci objektu budou rozebrany a sneseny postupnym
odbouranim shora dolu. Odvoz vybouravaného materidlu bude probihat kontinudlné¢ do
pfipraveného kontejneru, umisténého v exteriéru budovy. Zadné nahromadéné kupy
stavebniho rumu nebudou ukladany na podlahach a stropech z titulu bezpecnosti.

Postupy bourani konstrukei (demolice) obecné:

e Nepiedpoklada se bourani za pouziti trhavin.

e Pii zméné¢ podminek v prib&hu bouracich praci se musi technologicky postup upravit
tak, aby byla vzdy zajisténa bezpecnost pfi praci.

e Bourdni musi byt pferuseno, pokud neni zajisténa stabilita bourané konstrukce nebo
jeji casti. Tento pozadavek plati 1 v pfipadé nutného pteruSeni bourani z divodu
nahlého zhorSeni povétrnostnich podminek.

e Bourani stfesni konstrukce strhavanim pomoci lan a taznych stroji je dovoleno, pokud
jsou ucinéna opatieni ke stabilizovani zlstavajici ¢asti konstrukce.

e Pii ruénim bourani stfechy musi byt postup voleny tak, aby nebyla naruSena pevnost
ostatnich Casti konstrukce.

e Pokud neni zajiSténa tinosnost bourané konstrukce, musi byt bourani provadéno ze
samostatné pomocné konstrukce. Pfi rozebirdni stfechy musi byt pracovnici zajisténi
proti propadnuti, vzhledem k lokalnim ztratam Gnosnosti ¢asti konstrukce.



Konstrukéni prvky mohou byt odstranény pii ruénim bourani jen tehdy, nejsou-li
zatizeny.

Ruéni bourani nosnych konstrukei se provadi zasadné vertikalnim smérem shora dola.
U konstrukei, u kterych neni zajisténa jejich stabilita, je zakdzano pouzivat
jednoduchych zebtikl k uvazovani lan a hakl ke strhavané ¢asti konstrukce.



