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PROSTOR S DOTČENÝM
STŘEŠNÍM SVĚTLÍKEM

A

B

D

E

ZAVĚŠENÝ
LUSTR

ZHOTOVITEL PROVEDE VÝPLŇ TAK, ABY
PROFIL NAVAZOVAL NA SPODNÍ PRSTENEC
A NEBYLA ZDE ŽÁDNÁ MEZEREA

F

G ZHOTOVITEL PROVEDE NOVOU ČÁST HROMSOVODU VČ. NOVÉHO JÍMAČE, ZHOTOVITEL ZVOLÍ VHODNÝ
MATERIÁL HROMOSVODU (SVĚTLÍ JE HLINÍKOVÝ, STŘECHA MÁ MĚDĚNÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY,
NAPOJENÍ BUDE NA STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD NA STŘEŠE, PO PROVEDENÍ PRACÍ PROVÉST REVIZI

POZMÁMKA:
- PŘED ZAČÁTKEM PRACÍ PROVEDE ZHOTOVITEL KOMPLETNÍ PASPORTIZACI
(FOTODOKUMENTACI) STÁVAJÍCÍCH VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH DOTČENÝCH PROSTOR
VČ. DOTČENÉ ČÁSTI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- POKUD ZHOTOVITEL SVOU ČINNOSTÍ POŠKODÍ JAKÝKOLIV CIZÍ MAJETEK, UVEDE
VŠE DO PŮVODNÍHO STAVU
- PO DOBU, KDY BUDE HROZIT ZATEČENÍ  DO OBJEKTU, ZHOTOVITEL NACENÍ DO SVÉ
NABÍDKY VHODNÉ OPATŘENÍ PROTI TĚMTO ŠKODÁM, NAVRŽENÍ OPATŘENÍ BUDE
PŘEDEM KONZULTOVÁNO S TDS
- ZHOTOVITEL ZABEZPEČÍ STAVENIŠTĚ PO DOBU VÝSTAVBU PROTI VSTUPU
EOPRÁVNĚNÝCH OSOB
- NA STŘEŠNÍM PLÁŠTI JE PŘÍSTUIP KE SVĚTLÍKU PŘES MÍSTNOST IT SPRÁVCE,
KDE JSOU BALKONOVÉ DVEŘE, DÁLE JE NUTNÉ VYLÉST NA STŘEŠE PO STŘEŠNÍ
LÁVCE KO KOMÍNU A NÁSLEDNĚ JE VHODNÝ PŘÍSTUP UŽ JEN PO TSŘEŠNÍM PLÁŠTI,
ZHOTOVITEL V RÁMCI SVÉ KVALIFIKOVAÉ NABÍDKY NACENÍ JEHO ZPŮSOB DOPRAVY
MATEIRÁLU A PRACOVNÍKŮ
- PROJEKTANT DŮRAZNĚ UPOZORŇUJE, ŽE JE NUTNÉ, ABY ZHOTOVITEL PRO
ZPRACOVÁNÍ SVÉ KVALIFIKOVAÉ NABÍDKY PROVEDL PROHLÍDKU MÍSTA PLNĚNÍ

A STÁVAJÍCÍ LUSTR, PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ NUTNO SEJMOUT, USKLADNIT,
PO PROVEDENÍ PRACÍ PROVÉST ZPĚTNOU MONTÁŽ

B ZHOTOVITEL PROVEDE PŘED ZAČÁTKEM PRACÍ VHODNÉ ZAKRYTÍ CELÉ
PODLAHY MÍSTNOSTI (GEOTEXTÍLIE A PVC FOLIE), DÁLE PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ
PRO PROVEDENÍ PRACÍ NUTNOST POSTAVENÍ LEŠENÍ, ZHOTOVITEL PROVEDE
VHODNÝM ZPŮSOBEM ZAKRYTÍ PODLAHY V MÍSTĚ LEŠENÍ, NAPŘ. OSB DESKY APOD. 

C ZHOTOVITEL PROVEDE VHODNÝM ZPŮSOBEM ZAKRYTÍ DOTČENÉ ČÁSTI STŘECHY
PROTI POŠKOZENÍ PRACOVNÍKY NEBO STAVEBNÍM MATERIÁLEM

D STÁVAJÍÍC SVĚTLÍK KOMPLETNĚ SEJMOUT, ZLIKVIDOVAT (PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ,
ŽE SVĚTLÍK JE PROVEDEN JAKO KOMPLETNĚ ZÁMEČNICKÝ PRVEK- SEJMOUT VČ.
UKOTVENÍ DO STÁVAJÍCÍ Ž.B. KONSTRUKCE, HROMOSVODU, ŠPIČKY, VÝPLNĚ U ŠPIČKY, ATD.)

E PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ NUTNOU OPRAVU ŽEBER NOSNÉ KONSTRUKCE,
PŘEDPOKLAD PRACÍ:
- 50% PLOCHY SDK OBKLADU KOMPLETNĚ SEJMOU A PROVÉST NOVÉ
OBLOŽENÍ, POUŽÍT SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ VČ. DESKY DIAMANT (NUTNÁ
ODOLNOST PROTI VLHKU A DÁLE PROTIPOŽÁNÍ ODOLNOST)
- ZBYLOU PLOCHU ŽEBER PŘEBROUSIT
- SDK KONSTRUKCE KOMPLETNĚ OPATŘIT V CELÉ PLOŠE JEMNÝM TMELEM,
PŘEBROUSIT, TENTO POSTUP OPAKOVAT DO DOBY, KDY BUDE POVRCH VYHOVUJÍCÍ
- CELOU PLOCHU KOMPLETNĚ VYMALOVAT LATEXOVOU BARVOU BÍLOU
- STYK SDK KONSTURKCÍ A OKOLNÍ OMÍTKY OPRAVIT A SPÁRU VYPLNIT
BÍLÝM ELASTOMEROVÝM TMELEM
- ZHOTOVITEL PROVEDE SDK DESKY I NA VRCHU ŽEBER !

ZHOTOVITEL PROVEDE DODÁVKU A MONTÁŽ KOMPLETNĚ NOVÉHO SVĚTLÍKU,
ZHOTOVITEL NACENÍ KOMPLETNĚ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ CELÉHO PRVKU AŽ DO VRCHOLU,
VČETNĚ PROVEDENÍ VŠECH DETAILŮ, UKONČENÍ V NÁVAZNOSTI NA STŘEŠNÍ KRYTINU,
UCHYCENÍ HROMOSVODU ATD.
ZHOTOVITEL SPLNÍ ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍ:
- POUŽITY HLINÍKOVÉ PROFILY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, U(rámu)= max. 1,8 W/M2.K
- CELÁ VÝPLŇ Uw= max. 1,4 W/m2.K
- ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST min. Rw= 38dB
- PRVEK PROVEDEN AŽ DO ŠPIČKY, V HORNÍ ČÁSTI (ŠEDIVÁ VÝPLŇ) PROVEDENY VYPLŇOVÉ
STŘEŠNÍ DÍLCE PLNÉ
- SVĚTLE MODRÁ VÝPLŇ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (TROJSKLEM)
- ZHOTOVITEL NACENÍ 2X OTEVÍRAVOU ČÁST, OTEVÍRÁNÍ MOTORICKY VČ. 1X DÁLKOVÉHO
OVLÁDÁNÍ, SOUČÁSTÍ DODÁVKY VĚTROVÉ A DEŠŤOVÉ ČIDLO, KOMPLETNÍ PŘIPOJENÍ
NA STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACI, SAMOSTATNÉ JIŠTĚNÍ, SAMOSTATNÉ MaR
- ZHOTOVITEL POUŽIJE ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM PROTISLUNEČNÍM SKLEM PRO VÝRAZNÉ
SNÍŽENÍ TEPELNÝCH ZISKŮ V MÍSTNOSTI
- ZHOTOVITEL NACENÍ VŠECHNY SOUVISEJÍCÍ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE
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