






**VÝPIS PREFABRIKÁTŮ :**

	ŽELEZOBETON B 20
	ZDIVO Z CIHL PLNÝCH CP 10 NA MVC 25
	CIHLY PLNĚ NA MC 50
	PRŮČKY Z CIHEL DUTÝCH
	TEPELNÁ IZOLACE SYSTÉM LOBA

PŘEKLADY ŽELEZOBETONOVĚ	RZP 3/120	2150×1400×1200	16 KS
	RZP 4/240	2150×1400×2400	2 KS
DESKY ŽELEZOBETONOVĚ	PZD 28/10	300×65×1200	3 KS

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ JE VYVEDENO NAD TERASU, OBEZDĚNO PŘÍČKAMI Z CIHEL PLNÝCH TL.150 mm DO VÝŠKY 2200 mm. TĚLESO JE ZAKRYTO PREFA DESKAMI PZO

ARCHIV

Starosta povolení vydal odňav výstavbu  
a družstvo plánovní Mladiv  
v Novém Běru.  
datum: 3.3.94 4:  
výstavba: *Nová*  
podpis: *Nová* 1423  
K POVINNÉ ÚSCHOVĚ!

IM E WEBER	Mrs Z KOŠKOVÁ	S.P.HALOVA	
<i>Mr.</i>			
MU NOVÝ BOR			1844 09 / 19
DŮM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY			PS
NOVÝ BOR			01 / 93
PÚDORYS 3.N.P.			ANR

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČM	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLM <sup>2</sup>	PODLAHA	STĚNY, STROP	POZNÁMKA
301	CHODBA	8,813	P <sub>1</sub> PVC		
302	PŘEDSÍŇ	10,18	P <sub>1</sub> PVC		
303	VÝTAH	8,37			
304	PŘEDSÍŇ	4,20	P <sub>1</sub> PVC		
305	KOUPELNA + WC	7,44	P <sub>3</sub> KERAM. DLAŽBA	K. OBKLAD V=2100	
306	KUCHYNĚ	13,64	P <sub>1</sub> PVC	K. OBKLAD V = 600 ZA POKL. LINOZU	
307	OSYVACÍ POKOJ	18,92	P <sub>1</sub> PVC		
308	KOMORA	4,44	P <sub>1</sub> PVC		
309	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4,13	P <sub>2</sub> KERAM. DLAŽBA	K. OBKLAD V = 1500	
310	WC	4,54	P <sub>2</sub> KERAM. DLAŽBA	K. OBKLAD V=1500 PRŮKA V= 2100	
311	ČEKÁRNA	34,70	P <sub>1</sub> PVC		
312	PŘÍPRAVNA	19,21	P <sub>1</sub> PVC	BĚLN. OBKLAD V. 1500 U HMYVADLA	
313	VÝŠETŘOVNA	16,14	P <sub>1</sub> PVC	— II —	
314	PEČOVATELKA	15,81	P <sub>1</sub> PVC		
315	PEČOVATELKA	18,87	P <sub>1</sub> PVC		
316	SCHODIŠTĚ	18,87	P <sub>9</sub> UMĚLÝ KÁMEN		
317	HALA	15,81	P <sub>1</sub> PVC		
318	TERASA	145,0	P KER. DLAŽBA NA PODLOŽKÁCH		SPÁD KE STŘEŠNÍ VPUSTI
319	SCHODIŠTĚ	22,32	P <sub>9</sub> UMĚLÝ KÁMEN		
320	PŘEDSÍŇ	3,15	P <sub>1</sub> PVC		
321	LOŽNICE	16,28	P <sub>1</sub> PVC		
322	OSYVACÍ KUCHYNĚ	17,96	P <sub>1</sub> PVC	K. OBKLAD V = 600 ZA POKL. LINOZU	
323	LODŽIE	5,34	P <sub>1</sub> KERAM. DLAŽBA		MRAZUVODNÁ DLAŽBA
324	KOUPELNA + WC	3,98	P <sub>3</sub> KERAM. OBKLAD	K. OBKLAD V=2100	
325	OSYVACÍ KUCHYNĚ	21,24	P <sub>1</sub> PVC		

POPIS PRACÍ STAVEBNÍ SOUČINNOSTI:

STÁVÁJÍCÍ PŘENUT/PŘÍKRU NUTNO OTEVŘÍT PRO PROVEDENÍ PRÁCE!  
 PO PROVEDENÍ PRÁCE NUTNO DOPLNIT ZPŮJ MATERIÁL A LÍTOUSKY!  
 DLE STÁVÁJÍCÍHO POVRCHU, KOMPLETNĚ OPRAVIT/PROVĚST MV  
 ŠTUKOVNU, DALE DOPLNIT OMYTĚLNÝ NÁSTĚNNÝ KÁMELÝ NÁŘEV,  
 V PŘÍPADĚ KÁMELÝ DOPLNIT ZPŮJ TOTOTÝ/ROZSADENÝ OKRAJ  
 VE SPÁROVÁNÍ, DALE PROVĚST NOVÁ VÝMĚNA ZA DALŠÍ SOUVISLÉ  
 PRÁCE, FOTODIVĚ, DALE PROVĚST VÝMĚNU ZÁVĚSKY A OCHRANU KOVŮ  
 POVLÁK, ZÁLEPNÝ DLE PRŮTI PRÁCE, PO PROVEDENÍ PRÁCE PROVĚST  
 OČISTU PRÁCE VÝMĚNU VÝŠKŮ A ÚSTĚNY NA PŘECHODU MEZI PATRY  
 SOUČASTI PRÁCE VÝMĚNU VÝPLNĚ ŠTUKY NA PŘECHODU MEZI PATRY  
 VE PŮDY, PO PROVEDENÍ PRÁCE NUTNO DOPLNIT ZPŮJ DLE STÁVÁJÍCÍHO  
 ROZPOČTU V PŮV. RÚK. NUTNO BŮHOTOŽNĚ PŘEHLÍDIT!