
STÁVAJÍCÍ SYSTÉM VAZNÍKŮ

S1

NOVÁ KONTRALAŤ
IMPREG. 50/90mm

OVĚŘIT

KOMPLETNĚ ODSTRANIT

STÁVAJÍCÍ SKLADBA- BOURÁNÍ

S1 NOVÁ SKLADBA STŘECHY

S1S1

EE

VYTVOŘIT VĚTRÁNÍ PŮDY

VYTVOŘIT VĚTRÁNÍ 
U KONTRALATÍ

VYTVOŘIT VĚTRÁNÍ PŮDY

VYTVOŘIT VĚTRÁNÍ 
U KONTRALATÍ

VYTVOŘIT VĚTRÁNÍ 
U KONTRALATÍ

VYTVOŘIT VĚTRÁNÍ PŮDY

VYTVOŘIT VĚTRÁNÍ 
U KONTRALATÍ

VYTVOŘIT VĚTRÁNÍ PŮDY

VYTVOŘIT VĚTRÁNÍ HŘEBENEM

PROVÉST 
ODVĚTRÁNÍ
PŮDNÍHO 
PROSTORU

PROVÉST 
ODVĚTRÁNÍ
PŮDNÍHO 
PROSTORU

VYTVOŘIT VĚTRÁNÍ HŘEBENEM

80
0

19
70

ROZVADĚČ ELEKTRO

PROTOR S VÝLEZEM NA PŮDU
PŮDORYS

ŘEZ
STÁVAJÍCÍ VÝLEZ 
ZDEMONTOVAT

PROTIPOŽÁRNÍ STAHOVACÍ SCHODY KOMBO PP
- 1100 x 700 mm, EI 45/EW45, U=0,66W/m2.K
- PŘED OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT ROZMĚR
- PŘESNÁ POLOHA UMÍSTĚNÍ UPŘESNĚNA NA STAVBĚ
- SOUČÁSTÍ D+M ROŠTU PRO UCHYCENÍ, PROVÉST POMOCÍ
FOŠEN, POUŽÍT ŘEZIVO S OCHRANNÝM NÁTĚREM
- VÝLEZ OSADIT DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCE
VČ. PROVEDENÍ DETAILŮ ATD.

PÁSNICE VAZNÍKŮ
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B PŘEDPOKLAD PROJEKTU- NAD CELOU MÍSTNOSTÍ ZDEMONTOVAT:
- STÁVAJÍCÍ TEPELNOU IZOLACI
- SDK PODHLED VČ. PAROZÁBRANY (PONECHAT MOŽNOST NAPOJENÍ)
- UPRAVIT NOSNÝ ROŠT TEPELNÉ IZOLACE

NAD CELOU MÍSTNOSTÍ PROVÉST NOVÝ SDK PODHLED SYSTÉM KNAUF
NA OCELOVÉM ROŠTU, POŽÁRNÍ ODOLNOST ZESPODA EI45, OPLÁŠTĚNÍ
DESKAMI KNAUF RED PIANO 2X12,5mm, PODHLED PROVÉST SYSTÉMOVÝM
ŘEŠENÍM; NAD PODHLEDEM PROVÉST KVALITNÍ NOVOU PAROZÁBRANU,
TUTO NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ, DÁLE DOPLNIT ZPĚT TEPELNOU IZOLACI,
SOUČÁSTÍ PRACÍ VŠECHNY PŘÍPOMOCNÉ PRÁCE VČ. PŘÍPOMOCNÉHO
MATEIRÁLU

C NA PŮDĚ CHYBÍ KOMPLETNĚ OSVĚTLENÍ- ZHOTOVITEL PROVEDE NOVÉ, SPECIFIKACE:
- PROVÉST KOMPLETNĚ NOVOU KABELÁŽ TÉTO ELEKTROINSTALACE
- VYPÍNAČ UMÍSTIT DO MÍSTNOSTI, KDE JE VÝLEZ DO PŮDY (POUŽÍT VYPÍNAČ
SE SIGNALIZACÍ ZAPNUTÍ OBVODU)
- ELEKTROINSTALACI NAPOJIT VE STÁVAJÍCÍM ROZVODĚČI VE STĚNĚ PŘES NOVÉ SAMOSTATNÉ 
JIŠTĚNÍ (DLE POPISU ROZVADĚČE MÁ TENTO PROSTOROVOU REZERVU), JIŠTĚNÍ BUDE ZVLÁŠŤ
PRO SVĚTELNÝ OKRUH A ZVLÁŠŤ PRO ZÁSUVKY NA PŮDĚ)
- SOUČÁSTÍ ROZVODŮ NA PŮDĚ BUDE I 4X ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA IP 65
- NA PŮDĚ UMÍSTIT CELKEM 7 LED SVĚTEL PŘISAZENÝCH K DŘEVĚNÝM VAZNÍKŮM, JEDNO SVĚTLO
U VÝLEZU A 6 SVĚTEL ROVNOMĚRNĚ PO PŮDĚ
(LED /12W/2330V IP 65, POUŽÍT NEHOŘLAVOU PODLOŽKU)
- VEDENÍ K ROZVADĚČI VE 3.NP LIŠTOU
- ZHOTOVITAL NACENÍ VŠECHNY SOUVISEJÍCÍ PRÁCE A DODÁVKY
(POZICE VŠECH SVĚTEL A ZÁSUVEK BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI DOZORU PROJEKTANTA)

D CELOU MÍSTNOST VYMALOVAT 2X BÍLOU BARVOU, DÁLE DO VÝŠKY 1,2m PROVÉST KVALITNÍ 
OMYVATELNÝ NÁTĚR BAREVNÝ
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PODKLADOVÝ PLECH PZ 0,75-0,88mm

PODOKAPNÍ ŽLAB

TĚSNĚNÁ FALCOVANÁ KRYTINA

KRAJ PROVÉST JAKO "POLOOTEVŘENÝ"
NUTNO UMOŽNIT PŘÍPADNÝ ODTOK VODY !!!

TĚSNĚNÁ KONTRALAŤ 50/90mm
DOTEPLENÍ FOUKANOU IZOLACÍ

NUTNO ZAJISTIT VĚTRACÍ
MEZERU MIN. 65mm !!

ZDE NEBUDE PROVEDENA
VĚTRACÍ MEZERA

STÁVAJÍCÍ PALUBKOVÉ PODBYTÍ KOMPLETNĚ
ODSTRANIT A PROVÉST NOVÉ PODBITÍ Z PALUBEK
TL.19mm, OBOUSTRANNÝ 2xNÁTĚR SLABOVRSTVOU
LAZUROU (ODSTÍN URČEN V RÁMCI AD)

VĚTRACÍ PÁS 100mm STŘÍKANÝ
POZINK (VÝŠKU UPRAVIT) ODSTÍN RAL

VYTVOŘIT MEZI VAZNÍKY PODPĚRNÉ LATĚ
PRO OKAPNICI (NEVYŘEZÁVAT VAZBNÍKY !!)

STANOVENÍ VĚTRACÍ MEZERY:
- větrací mezera min.60mm *1,25=75mm
- nasávací/odváděcí otvory min 1/200= 615cm2 účinná plocha, 70% perforace
tedy 878cm2, na jeden metr 87mm výška, rozhoduje větrací mezera 90mm
- u hřebene zvětšit větrání o 10% !

POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE KDEKOLIV ODKAZUJE NA OBCHODNÍ NÁZEV, VÝROBCE, PRŮMYSLOVÝ
VZOR APOD., JE TENTO ODKAZ POUŽIT JAKO PŘÍKLADOVÝ ZA ÚČELEM TECHNICKÉ SPECIFIKACE POŽADAVKŮ
NA ŘEŠENÍ. DÁLE BYLO NUTNÉ AKCI KONZULOVAT S ODDĚLENÍM PAMÁTKOVÉ PÉČE MĚSTA NOVÝ BOR
(PROBRAT KONRÉTNÍ ŘEŠENÍ VČ. DETAILŮ APOD.)
ZHOTOVITEL NA PLNÉ PRÁVO NABÍDNOUT JINÉ ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

VELMI DŮLEŽITÉ:
1. ZHOTOVITEL V RÁMCI PRACÍ PROVĚŘÍ STAV VAZNÍKŮ, JEJICH POVEDENÍ, ZDA NEVYKAZUJÍ PORUCHY,
ATD., PŘIZVAT TDS
2. ZHOTOVITEL PROVEDE V RÁMCI ROZKRYTÉ STŘECHY KOMPLETNÍ NÁTĚR VIDITELNÉ ČÁSTI VAZNÍKŮ,
NÁTĚR PROVÉST 2X FUNGICIDNÍM PROSTŘEDKEM PROBARVENÝM; NÁTĚR JE NUTNÉ NECHAT PŘED ZAKRYTÍM
POJISTNOU HYDROIZOLACÍ ŘÁDNĚ ZASCHNNOUT !! (HROZÍ POŠKOZENÍ POJISTNÉ HYDROIZOLACE)
3. ZHOTOVITEL PROVEDE KONTROLU POLOŽENÍ A PROVEDENÍ DVOU VRSTEV STÁVAJÍCÍ TEPELNÉ IZOLACE
4. PROJEKTANT PŘEDPOKLADÁ CCA 15% PLOCHY TEP. IZOLACE NUTNO PŘELOŽIT A DOLOŽIT NOVÝMI PŘÍŘEZY TEP. IZOLACE
5. PROJEKTANT UPOZORŇUJE, ŽE STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE LEŽÍ NA DŘEVĚNÉM ROŠTU Z PRKEN, KTERÝ
JE KOTVEN K VAZNÍKŮM, PODLAHA PŮDY JE NEPOCHOZÍ!! ZHOTOVITEL SI BUDE MUSET VYTVOŘIT POMOCNÉ
LÁVKY Z FOŠEN APOD. (TOTO ZAHRNE DO SVÉ NABÍDKY)
6. KONTRALATĚ JE NUTNÉ PROVÉST JAKO UTĚSNĚNÉ POMOCÍ JUTADACH TPK SUPER (LEPIT NA FOLII, NIKOLIV ZESPODU NA LATĚ)
7. JE NUTNÉ PROVÉST SYSTÉMOVÉ UTĚSNĚNÍ FALCŮ !!

NOVÉ VRSTVY

"A" OPRAVA 
PAROTĚSNÉ VRSTVY 
PODHLEDU

"A" OPRAVA PAROTĚSNÉ VRSTVY PODHLEDU

"A" OPRAVA PAROTĚSNÉ VRSTVY PODHLEDU
PŘI PROHLÍDCE OBJEKTU BYLO ZJISTĚNO, ŽE STÁVAJÍCÍ PAROTĚSNÁ VRSTVY VYKAZUJE VADY, JEDNÁ SE O ČÁSTEČNÉ
ROZLEPENÍ SPOJŮ, DÁLE NEVYHOVUJÍCÍ NALEPENÍ NA STĚNY, LOKÁLNÍ PORUŠENÍ ATD., V RÁMCI AKCE JE NUTNÉ PROVÉST OPRAVU
PŘEDPOKLAD OPRAVY:
- ZHOTOVITEL PROVEDE V CELÉ PLOŠE DEMONTÁŽ POTŘEBNÉHO POČTU KAZET, PŘEDPOKLAD 100%
- DEMONTÁŽ BUDE PROVÁDĚNA PRŮBĚŽNĚ, PO OPRAVĚ VŽDY VRÁCENO ZPÁTKY
- ZHOTOVITEL BUDE PROVÁDĚT PRÁCE Z POJÍZDNÉHO LEŠENÍ S GUMOVÝMI KOLEČKY, NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ PODLAHY
(NAD SCHODIŠTĚM PROVÉST POTŘEBNÉ STACIONÁRNÍ LEŠENÍ)
- PROVOZOVATEL OBJEKTU ZAJISTÍ VYKLIZENÍ PROSTOR DROBNÝM ZAŘÍZENÍM
- ZHOTOVITEL NACENÍ DO SVÉ NABÍDKY POTŘEBNÉ STĚHOVÁNÍ NÁBYTKU (VŠE V REŽII ZHOTOVITELE)
- V RÁMCI PRACÍ BUDOU KOMPLETNĚ VŠECHNY PLOŠNÉ SPOJE ZNOVU PŘELEPENY VHODNOU PÁSKOU JUTA (PŘEDPOKLAD BUTILKAUČUK APOD.)
- V RÁMCI PRACÍ ZJISTIT PŘÍPADNÉ DALŠÍ PERFORACE PAROZÁBRANY, TAKÉ OPRAVIT PÁSKOU
- RÁMCI PRACÍ UTĚSNIT VŠECHNY PŘÍPADNÉ PROSTUPY KABELY A JINÝMI PRVKY (VHODNÝ TMEL A PÁSKA)
- V PŘÍPADĚ POTŘEBY DOKOTVIT PAROZÁBRANU K VAZNÍKŮM (PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ ŽE NUTNO), KOTVY OPĚT UTĚSNIT VHODNOU PÁSKOU
- ZJISTIT PROVEDENÍ PŘILEPENÍ PAROSTĚSU NA SVISLÉ KONSTRUKCE, PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ KOMPLETNÍ OPRAVU (ZNOVU PŘILEPIT NA STĚNY
POMOCÍ VHODNÉHO TMELU A OBOUSTRANNÉ (RESP. JEDNOSTRANNÉ) BUTILKAUČUKOVÉ PÁSKY)
- ZJISTIT A OPRAVIT DALŠÍ VADY PAROTĚSNÉ VRSTVY
- PROJEKTANT PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE NĚKTERÉ KAZETY JSOU/BUDOU PONIČENY, Z TOHOTO DŮVODU PROJEKT NAVRHUJE KOMPLETNĚ NOVÉ
KAZETY TYP DLE STÁVAJÍCÍHO PROVEDENÍ (DODRŽET I PROTIPOŽÁRNÍ VLASTNOSTI !!!), POKUD PŮJDOU NĚKTERÉ KAZETY POUŽÍT ZPĚT,
BUDOU POUŽITY (DOMLUVENO VE SPOLUPRÁCI S TDS)
- ZHOTOVITEL JE POVINNEN PRO SPRÁVNÉ NACENĚNÍ POLOŽKY PROVÉST PROHLÍDKU MÍSTA PLNĚNÍ, KDY BUDE ZPŘÍSTUPNĚNA
I DUTINA PODHLEDU, ZHOTOVITEL NACENÍ VEŠKERÉ PRÁCE DO SVÉ NABÍDKY, NA POZDĚJŠÍ PŘIPOMÍNKY NEBUDE BRÁN ZŘETEL

STÁVAJÍCÍ VRSTVY

FALCOVANÝ PLECH TL. 0,6mm
PODKLADNÍ SYSTÉMOVÝ PÁS JUTADREN 2AP
(PO DOHODĚ SE ZHOTOVITELEM KONZULTOVÁNO PŘÍPADNÉ VYPUŠTĚNÍ)
PRKENNÉ BEDNĚNÍ IMPREGNOVANÉ TL. 24mm
VĚTRACÍ MEZERA 90mm (UTĚSNĚNÉ KONTRALATĚ IMPREGNOVANÉ 50/90mm)
POJISTNÁ DIFŮZNĚ OTEVŘENÁ HYDROIZOLACE JUTATOP 2AP
VĚTRANÝ PŮDNÍ PROSTOR
DOPLNĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE FOUKANOU MINERÁLNÍ VATOU TL. 110mm
λ=max. 0,038W/m2.K, ρ=max. 50kg/m3
MINERÁLNÍ ROHOŽ ROCKMIN TL. 80mm (PROVÉST OPRAVU VIZ. STŘECHA NOVÝ STAV)
MINERÁLNÍ ROHOŽ ROCKMIN TL. 80mm (PROVÉST OPRAVU VIZ. STŘECHA NOVÝ STAV)
(PRKENNÝ ROŠT)
PAROTĚSNÁ ZÁBRANA- OPRAVIT VIZ. VÝKRES 3.NP NOVÝ STAV
MINERÁLNÍ RASTROVÝ PODHLED 600/600mm TL.15mm PROTIPOŽÁRNÍ (V CHODBĚ)
V OSTATNÍCH MÍSTNOSTECH PROVEDEN PODHLED SDK PLNÝ PROTIPOŽÁRNÍ

SPEICIFIKACE FALCOVANÝ PLECH :
- PLECH SATJAM GREENCOAT PLX PURAL MATT BT
- HLUBOKOTAŽNÁ OCEL S MĚKKÝM JÁDREM DX 54 TL. 0,6mm
- ŠÍŘE SVITKU 625mm, 
- STRUKTUROVANÝ BAREVNÝ MAT (ZINK. 350g/m2 OBOUSTRANNĚ+ 50μm POVRCH. ÚPRAVA)
- ODSTÍN ANTRACIT RR 2H3
- ZÁRUKA NA MATERIÁL 40LET !! (DOLOŽIT DO DOKUMENTACE STAVBY !!)

POZNÁMKA :
- ROZMĚR NOVÝCH KONTRALATÍ UPRAVIT DLE POTŘEBY, VÝŠKU ZACHOVAT DLE PD!!, ŠÍŘKA
STEJNÁ JAKO ŠÍŘKA STÁVAJÍCÍ HORNÍ PÁSNICE, VŠE PROŠROUBOVAT- VIZ. STATICKÝ POSUDEK
- CELOU STŘECHU PROVÉST SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍM SATJAM !!
- PŘED PROVEDENÍM FOUKANÉ IZOLACE ZKONTROLOVAT SPODNÍ PRKENNÝ ROŠT,
KTERÝ VYNÁŠÍ CELOU TEPELNOU IZOLACI

CELOU STŘECHU PROVÉST SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍM SATJAM 
- STŘECHU PROVÉST TECHNOLOGICKÝM POSTUPEM A DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU LINDAB SEAMLINE
- PROVÉST VEŠKERÉ DETAILY, VĚTRÁNÍ, POUŽITÉ MATERIÁLY ATD. DLE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ
- PRÁCE MOHOU PROVÁDĚT POUZE PROŠKOLENÍ PRACOVNÍCI NA SYSTÉM LINDAB (ZHOTOVITEL
DOLOŽÍ PŘED ZAČÁTKEM PRACÍ PROTOKOL O PROŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ)
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VĚTRANÝ PŮDNÍ PROSTOR
DOPLNĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE FOUKANOU MINERÁLNÍ VATOU TL. 110mm
λ=max. 0,038W/m2.K, ρ=max. 50kg/m3
MINERÁLNÍ ROHOŽ ROCKMIN TL. 80mm (PROVÉST OPRAVU VIZ. STŘECHA NOVÝ STAV)
MINERÁLNÍ ROHOŽ ROCKMIN TL. 80mm (PROVÉST OPRAVU VIZ. STŘECHA NOVÝ STAV)
(PRKENNÝ ROŠT)
NOVÁ PAROZÁBRANA KVALITNÍ
PODHLED KNAUF RED PIANO 2x12,5mm EI 45

STÁVAJÍCÍ STROPNÍ SVÍTIDLO- KONFLIKT S NOVÝMI SCHODY
- ZHOTOVITEL PROVEDE DEMONTÁŽ SVÍTIDLA
- PROVÉST ÚPRAVU ELEKTROINSTALACE VČ. PŘÍPOJNÝCH KRABIC ATD.
- OSADIT NOVÉ LED SVÍTIDLO S POSUNEM MIMO VÝLEZ, POUŽIT STROPNÍ PŘISAZENÉ
(VÝKON SVÍTIDLA JAKO STÁVAJÍCÍ)
- PROVÉST NOVOU REVIZI NA ELEKTROINSTALACI

C C

VĚTRACÍ PÁS 100mm STŘÍKANÝ
POZINK ODSTÍN RAL

SYSTÉMOVÁ PLECHOVÁ
OKAPNICE RŠ 250mm

V PŮDNÍM PROSTORU PROVÉST PŘES CELOU DÉLKU NOVOU LÁVKU, PROVÉST Z PRKEN TL. 24mm,
ŠÍŘKA LÁVKY 1000mm,  STYKY PRKEN STŘÍDAVĚ NA SPODNÍ PÁSNICI VAZNÍKU VČ. PŘÍLOŽKY
LATÍ, DÁLE PROVÉST 2X MADLO Z HOBLOVANÉ LATĚ 40/60mm, LAŤ STRŽENÉ ROHY,
V RÁMCI PRACÍ NUTNO PROVÉST ROŠT POD LÁVKU Z IMPREGNOVANÝCH FOŠEN
MATERIÁL KOMPLETNĚ CHEMICKY OŠETŘENÝ, MADLO PŘIPEVNĚNÍ K VAZNÍKŮM, TOTOŽNOU LÁVKU PROVÉST
AŽ KE SCHODŮM NA PŮDU, SOUČÁSTÍ I POMOCNÁ KONSTRUKCE VE SMĚRU VAZNÍKŮ,
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ PRVKŮ URČENO V RÁMCI DOZORA PROJEKTANTA
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