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Parkování v ulici Boženy Němcové – Nový Bor  

Zadávací dokumentace stavby, projektová  dokumentace pro provádění stavby  
HS : 001/02/2012 

SO 102 Oprava povrchů stávajících zpevněných ploch 
SO 103 Oprava stávajícíh chodníků 

 

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

Stavba:  Parkování v ulici Boženy Němcové – Nový Bor    

Objekty :        SO 102 Oprava povrchů stávajících zpevněných ploch 
                                          SO 103 Oprava stávajících chodníků 

Místo stavby: kraj:  Liberecký 

  město:  Nový Bor 

  katastrální území: Nový Bor 

Investor: Město Nový Bor, nám. Míru č.p.1, 473 01 Nový Bor 

Ved. projektant:  Ing. Pavel Špulák, projektová kancelář dopravních staveb, 

  Pivoňková 494, 463 03 Stráž nad Nisou (AO ČKAIT: 0500053) 

  IČO : 43232825 

Stupeň dokumentace: Zadávací dokumentace stavby, projektová dokumentace pro 

provádění stavby  

Zhotovitel stavby : bude určen výběrovým řízením 

Zahájení stavby: 2014 

Dokončení stavby: 3 měsíce 

 

2) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Stavba se nachází na katastrálním území Nový Bor ve městě Nový Bor na sídlišti u ulice 

Boženy Němcové. 
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Účelem stavby je oprava stávajících chodníků  a zpevněných ploch v ulici Boženy Němcové 

v Novém Boru, jejichž povrch je značně narušen. Jedná se zejména o obnovu betonového 

krytu živičným krytem včetně výměny již poškozených obrubníků. Stavba se nachází na 

sídlišti ve městě Nový Bor. Také se předpokládá výměna plné konstrukce chodníků v místě 

již dožité konstrukce z betonových dlaždic 50/50 cm, kde nový  povrch chodníků bude ze 

zámkové dlažby tl. 60 mm do štěrkodrti tl. 40 mm . V rámci opravy stávajících chodníků 

budou upraveny zámkovou dlažbou tl. 80 mm přilehlé vjezdy k nemovitostem. 

 

3) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ 

 Dopravně-inženýrské podklady 

Intenzita silniční dopravy se v této řešené lokalitě neprováděla. 

Geotechnický a hydrotechnický a geologický  průzkum 

V rámci akce bylo zpracováno „Hydrogeologické posouzení možnosti zasakování dešťových 

vod z plánované stavby parkovacích ploch“ firmou Ing.Zdeněk Lusk, Dubice 124, 471 26 

Dubice ze dne 27.06.2012. 

Diagnostický průzkum konstrukcí 

Vzhledem k charakteru stavby se diagnostický  průzkum neprováděl. 

Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, klimatologické údaje 

Vzhledem k charakteru stavby se tyto údaje neprováděly. 

Stavebně historický průzkum  

Stavba není kulturní památkou.  

 

4) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 

Oprava stávajících chodníků  a zpevněných ploch v ulici Boženy Němcové v Novém Boru je 

součástí akce  Parkování  v ulici Boženy Němcové, objekt SO 101 Parkoviště. 

 

5) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

Všeobecně 

V rámci přípravných prací bylo při místním šetření provedeno změření délek a šířek 

jednotlivých komunikací. 

Materiálově jsou komunikace  navrženy z asfaltobetonu ,  chodníky a pojízdné chodníky 

(vjezdy) jsou navrženy ze zámkové dlažby.  
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V rámci stavby bude frézován betonový kryt na stávajících vozovkách, předpokládá se 

odfrézování v tl.  cca 30 mm a to na 50% celkové plochy vozovky. Dále před č.p. 652 bude 

odstraněna konstrukce vozovky z betonových dlaždic 50/50 cm a také v místě stávající 

konstrukce ze zámkové dlažby v místě kontejnerů bude tato konstrukce odstraněna .  Provede 

se dále rozebrání obrubníků s vybouráním opěrek a včetně jejich lože. Po provedení bouracích 

prací se provede výkop rýh pro obrubníky. Následně  se osadí chodníkové a záhonové 

obrubníky do lože z betonu  s provedením bočních opěrek. Výška chodníkových obrubníků, 

osazených na stojato, nad povrchem nové zpevněné plochy bude 120 mm, v místech vjezdů 

budou sníženy na 30 mm a místě varovných pásů na 20 mm. V místě stávajících chodníků 

bude odstraněna stávající konstrukce z betonových dlaždic 50/50 cm a nahrazena novou 

konstrukcí ze zámkové dlažby. 

Na vozovce jsou navrženy 2 typy skladeb úprav,  a to kde bude provedena pouze oprava krytu 

vozovky  a kde bude provedena plná konstrukce vozovky. Konstrukce chodníků jsou 

provedeny částečně v šedé barvě, částečně s barevným rozlišením dlažby v barvě antracit       

(vjezdy, kontejnery)  a v barvě červené v místě varovných pásů a to s ohledem na rozlišení 

funkčnosti ploch. 

V budoucím staveništi se nacházejí následující inženýrské sítě: 

-     místní kabely Telefonica O2 ČR 

-     podzemní  kabely NN  

-     OC 400 vodovod a kanalizační stoka KA 250 

-     NTL a VTL plynovod 

-     podzemní kabely veřejného osvětlení 

-     teplovod 

 

Směrové poměry  

Směrové řešení bude kopírovat maximálně stávající stav. 

Výškové poměry 

Výškové řešení komunikací a chodníků maximálně respektuje stávající vstupy a vjezdy 

k panelovým objektům a k rodinným domům s respektováním hloubky stávajících 

inženýrských sítí  a možnosti stékání dešťové vody do stávajícího odvodnění. 
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Šířkové uspořádání 

Šířkové uspořádání vozovek a chodníků je provedeno s maximálním dodržením stávajícího 

šířkového uspořádání vozovek a chodníků . Vzhledem k tomu, že šířkově jsou v sídlišti 

plochy a místní komunikace jednoznačně dány, není určována kategorie MK dle ČSN 73 61 

10. Uspořádání v příčném řezu je charakteristicky zakresleno ve vzorových příčných řezech 

včetně všech navržených konstrukcí vozovek. Bude proveden jednostranný sklon  či 

dostředný sklon 2,0 - 2,5% vozovky s ohledem na stávající odvodnění a stávající niveletu 

zpevněných ploch a to tak, aby dešťová vody volně odtékala ke vpustím bez omezení a bez  

možnosti zatékání do přilehlých stavebních objektů. Sklon chodníků je navržen 2% směrem 

do vozovky.   

 

SO 102 ÚPRAVA POVRCHŮ STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

V místě stávajícího betonového krytu 

Po osazení obrubníků vel. 100/250/1000 mm a vyčištění  a odstranění stávajících dilatačních 

spar se provede očištění podkladního betonu, provede se spojovací nátěr emulzní, vyrovná se 

podkladní vrstva asfaltobetonem ACP16+ v průměrné tl. 20 mm, znovu se provede spojovací  

postřik emulzní  a položí se koberec z asfaltového betonu ACO 11S v tl. 50 mm. Před 

položením koberce je však nutno dle potřeby výškově upravit poklopy šachet a mříží uličních 

vpustí, které budou osazeny o 10 až 20 mm pod hranu povrchu koberce. 

KONSTRUKCE VOZOVKY V MÍSTĚ STÁV. KONSTRUKCE VOZOVKY: 

ASFALTOVÝ BETON  ACO 11S (ABS I)(ČSN EN 13108-1,ČSN 736121) 50 MM 
SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ  
VYROVNÁVKA PODKLADU PO ODFRÉZOVÁNÍ 
ASFALTOVÝ BETON  ACP16+(ABH I)(ČSN EN 13108-1,ČSN 736121)    20 MM 
SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ  
VYČIŠTĚNÍ STÁV. DILAT. SPAR A ODSTRANĚNÍ STÁV. VÝPLNĚ DILATACE. 

CELKEM 70 MM 

Celková plocha této konstrukce je 1298,0 m2. 

 

V místě kontejnerů ze zámkové dlažby a plné konstrukce vozovky před č.p. 652 

V rámci akce se předpokládá také výměna plné konstrukce v místě kontejnerů, kde bude 

provedena zesílená konstrukce ze zámkové dlažby tl. 80 mm.   
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KONSTRUKCE KONTEJNERŮ ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY : 

ZÁMKOVÁ DLAŽBA OBDÉLNÍK  100/200 –  
BARVA ANTRACIT DL (ČSN 736131-1)  80 MM 
ŠTĚRKODRT´  0 – 4 ŠDA (ČSN 736126) 40 MM 
ŠTĚRKODRT´ 16–32+ZAVÁLC.8–16ŠDA (ČSN 736126) 100 MM 
ŠTĚRKODRŤ 32-63 ŠDA  (ČSN 736126)  200 MM 
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ – 45MPa  . 

 CELKEM 420 MM  

Celková plocha této konstrukce je 10,0 m2. 

 

Také se předpokládá výměna plné konstrukce vozovky ze stávajících betonových dlaždic 

vel.50/50 cm před bytovým domem č.p. 652.  

 

PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY PŘED Č.P. 652: 

ASFALTOVÝ BETON  ACO 11S (ABS I)(ČSN EN 13108-1,ČSN 736121) 50 MM 
SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ 
ASFALTOVÝ BETON  ACP16+(ABH I)(ČSN EN 13108-1,ČSN 736121)    40 MM 
SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ  
KAMENIVO ZPEV. CEMENTEM SC  C8/10(KSC I)(ČSN EN 14227-1,10) 150 MM 
ŠTĚRKODRT 32/63 ŠDA (ČSN 736126 – 1,2) 200 MM 
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ – 45MPa + GEOTETILIE                                                            .  

CELKEM 440 MM 
 

Celková plocha této konstrukce je 33,0 m2. 

Po odfrézování části betonových vozovek budou vyčištěny stávající dilatační spáry v tl. 150 

mm a následně vyplněny spáry modifikovaným asfaltem. Předpokládá se na 100,0 m2 plochy  

- 55 ,0 m´spar. Celkem bude vyčištěno 713,90 m´dilatačních spar.  

Budou  použity  nové betonové obrubníky vel. 100/250/1000 mm v celkové délce 249,0 m´, 

které budou osazeny do výšky 12,0 cm nad vozovku. 

 

Odvodnění zpevněných ploch  

V maximální míře bude využito stávající odvodnění do stávajících výškově upravených  nebo 

obnovených vpustí. 

Vpusti, šachty a znaky budou osazeny s ohledem na novou niveletu. Nová vpust je navržena 

jako typová uliční vpusti z betonových dílců s pryžovou mříží a spodním odtokem. Vpust 

bude vybavena sběrným košem. Vpusť bude osazena do podkladního betonu. Přípojka bude  
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provedena z potrubí z trub plastických, odpadních DN 200 mm, po uložení se obsype a zasype 

z nakupovaného materiálu a provede se pokladní vrstva z kameniva zpevněného cementem. 

Délka přípojky je 9,0 m. 

 

SO 103 OPRAVA STÁVAJÍCÍCH CHODNÍKŮ 

Také se předpokládá výměna plné konstrukce chodníků v místě již dožité konstrukce 

z betonových dlaždic 50/50 cm, kde nový  povrch chodníků bude ze zámkové dlažby tl. 60 

mm do štěrkodrti tl. 40 mm . V rámci opravy stávajících chodníků budou upraveny zámkovou 

dlažbou tl. 80 mm přilehlé vjezdy k nemovitostem. 

V místě napojení krytu na stávající místní komunikaci z asfaltového nebo betonového krytu  

bude provedeno odříznutí krytu a spára napojení nového a stávajícího krytu bude ošetřena 

asfaltovou zálivkou. 

Budou zde použity  nové betonové obrubníky vel. 150/250/1000 mm délky 180,0 m´ a budou 

osazeny do výšky 12,0 cm nad plochu vozovky.  Záhonové obrubníky budou v celém rozsahu 

položeny nové, vel. 50x250x1000 mm a budou vrchní hranou osazeny 60 mm nad povrch 

nově položené zámkové dlažby. Celková délka záhonových obrubníků je 286,0m´. Stávající 

žulové obruby budou řádně očištěny a budou znovu osazeny do výšky 12,0 cm nad plochu 

vozovky. Celkový délka  stávajících žulových obrub je 107,0m´. 

 
KONSTRUKCE CHODNÍKU  :  
ZÁMKOVÁ DLAŽBA OBDÉLNÍK  100/200  
BARVA  SVĚTLE ŠEDÁ DL (ČSN 736131-1) 60 MM 
ŠTĚRKODRT´  0 – 4 ŠDA (ČSN 736126-1,2) 40 MM 
ŠTĚRKODRT´ 16–32 + ZAVÁLCOVÁNÍ 8–16 ŠDA (ČSN 736126-1,2) 100 MM 
ŠTĚRKODRŤ 32 – 63 ŠDA (ČSN 736126-1,2)  100 MM 
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ – 30MPA                           .                        
CELKEM  300 MM 

 
Celková plocha této konstrukce je 423,0 m2. 

 
KONSTRUKCE CHODNÍKU V MÍSTĚ VAROVNÝCH PÁSŮ :  

ZÁMKOVÁ DLAŽBA OBDÉLNÍK  100/200 S VÝSTUPKY PRO NEVIDOMÉ  
BARVA  ČERVENÁ DL (ČSN 736131-1) 60 MM 
ŠTĚRKODRT´  0 – 4 ŠDA (ČSN 736126-1,2) 40 MM 
ŠTĚRKODRT´ 16 – 32+ZAVÁLCOVÁNÍ 8 – 16 ŠDA (ČSN 736126-1,2) 100 MM 
ŠTĚRKODRŤ 32 – 63 ŠDA (ČSN 736126-1,2)  100 MM 
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ – 30MPA                                                                                     .  
 CELKEM 300 MM 
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Celková plocha této konstrukce je 9,0 m2. 

 

KONSTRUKCE VJEZDŮ: 

ZÁMKOVÁ DLAŽBA OBDÉLNÍK  100/200 –  
BARVA ANTRACIT DL (ČSN 736131-1)  80 MM 
ŠTĚRKODRT´  0 – 4 ŠDA (ČSN 736126) 40 MM 
ŠTĚRKODRT´ 16–32+ZAVÁLC. 8 – 16 ŠDA (ČSN 736126) 100 MM 
ŠTĚRKODRŤ 32-63 ŠDA  (ČSN 736126)  200 MM 
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ – 45MPa + GEOTETILIE . 

 CELKEM 420 MM  

Celková plocha této konstrukce je 44,0 m2. 

   

KONSTRUKCE VJEZDŮ V MÍSTĚ VAROVNÝCH  PÁSŮ: 

ZÁMKOVÁ DLAŽBA OBDÉLNÍK S VÝSTUPKY PRO NEVIDOMÉ   
100/200 – BARVA ČERVENÁ DL (ČSN 736131-1)  80 MM 
ŠTĚRKODRT´  0 – 4 ŠDA (ČSN 736126) 40 MM 
ŠTĚRKODRT´ 16 – 32+ZAVÁLC. 8 – 16 ŠDA (ČSN 736126) 100 MM 
ŠTĚRKODRŤ 32-63 ŠDA  (ČSN 736126)200 MM 
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ – 45MPa + GEOTETILIE . 
 CELKEM  420 MM 
 
Celková plocha této konstrukce je 16,0 m2. 

 

Odvodnění stávajících chodníků 

Sklon chodníků bude 2% směrem do vozovky a dešťová vody z chodníků bude svedena do 

stávajících uličních vpustí.   

 

BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ – ZNAČENÍ 

Vodorovné  a svislé dopravní značení 

Vodorovné dopravní značení nebude prováděno . V rámci opravy chodníku bude provedeno 

přemístění svislé dopravní značky P 4.   

 

6. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavební úpravou se nemění vzhled stavby ani způsob jejího užívání. Jsou to udržovací práce, 

jejichž provedením nebude ovlivněno životní prostředí. Úpravou se nezmění původní niveleta 

chodníků a vozovek. 
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Stavba bude mít po dokončení příznivý vliv na životní prostředí. Stavbou se upraví příznivě 

vzhled řešeného území, proto nemůže být ohroženo životní prostředí. Stavba nebude mít vliv 

na ovzduší a klima, podzemní vodu, rovněž neovlivní okolní půdu, nemění výrazně topografii 

území a stabilitu terénu.Stavba není kulturní památkou.  

Kácení zeleně a sadové úpravy 

V upravované části sídliště nedojde k zásahu do vzrostlé zeleně. Sadové úpravy se 

nepředpokládají. 

Hluk z dopravy 

Hluková studie nebyla zpracována. Životní prostředí bude stavbou dočasně zhoršeno 

pohybem staveništních strojů, nicméně stavba bude probíhat pouze v denních hodinách a 

nebude zdrojem nadměrného hluku a vibrací. Stavba bude provádět pravidelné čištění 

okolních přístupových komunikací. Mechanizmy, které budou při stavbě používány budou 

způsobilé provozu a nebudou ohrožovat svým technickým stavem životní prostředí. 

Hospodaření s odpady 

Hospodaření s odpady bude probíhat dle zákona č.185/2001 Sb. – O odpadech. Odpady 

vzniklé stavební činností budou předávány oprávněné osobě. Tato musí vlastnit souhlas 

orgánu kraje k provozování zařízení k odstraňování, využívání a ke sběru a výkupu odpadů. O 

veškerých odpadech je nutné vést běžnou evidenci dle zákona č.185/2001 Sb., která bude 

v místě činnosti k dispozici kontrolním orgánům a tato evidence bude doložena ke kolaudaci 

stavby.Vytěžená zemina bude nezávadného charakteru. 

 
7. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 

Účelem stavby je provést opravu povrchů komunikací včetně chodníků , jejichž  povrch je již 

značně narušen. Jedná se zejména o obnovu  krytů zpevněných ploch včetně výměny 

poškozených obrubníků.  

Při provádění výkopových prací nesmí výkopek zakrývat vodovodní uzávěry a hydranty. Při 

stavbě musí být zachována průjezdnost v šíři nejméně 3,5 m, aby bylo umožněno průjezdu 

požárního auta po dobu stavby. Stavba nevyžaduje zdroje požární vody či jiných hasebných 

látek. Návrh evakuace osob není vzhledem k charakteru stavby řešena – nejedná se o pozemní 

stavby. 

Nejedná se o stavbu s požárním rizikem, zkvalitní se průjezd požárních aut.a přístup na 

nástupní plochy.  

Stavba musí splňovat přílohu č. 3 vyhlášky č.23/2008 Sb. o technických – podmínkách  
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požární ochrany staveb.  

 
8. NÁVRH ŘEŠENÍ PRO UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU      

SCHOPNOSTÍ POHYBU A  ORIENTACE 

Jedná se o opravu již  stávajících chodníků a vozovek na sídlišti ve městě Nový Bor.  Stavba 

je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 (novela vyhlášky č.369/2001 Sb.). Materiál pro hmatové 

prvky musí splňovat požadavky  nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a technické návody TZÚS  

12.03.04 až 06. 

Stavba neomezuje pohyb osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Zpevněné 

plochy budou realizovány po jednotlivých segmentech, které budou řádně zabezpečeny  

zábranami proti pádu do výkopu. 

Podél staveniště budou umístěny pevné kontrastní zábrany a bezbariérové lávky v místě 

výkopů, které budou vysoké 1,10 m s pevnou zarážkou pro slepeckou hůl ve výši 0,10až 0,25 

m.  

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu – splněno : Příčný sklon chodníku bude 2 

% a podélný sklon bude kopírovat stávající niveletu chodníku a bude max. 3%. Snížená výška 

obrubníku bude max. 20 mm v místě vjezdu a v místě pro přecházení. Rampová část chodníku  

bude mít max.sklon 12,5%. 

Řešení pro osoby se zrakovým postižením – splněno : Varovný pás bude šířky 400 mm po 

celé délce snížené hrany obrubníku až do rozdílu hran 80 mm a bude ze zámkové dlažby 

s výstupky pro nevidomé v barvě červené.  Vodící linii zde bude tvořit záhonový obrubník, 

který bude mít výšku 60 mm nad plochu chodníku.  

Použití stavebních výrobků pro hmatové (slepecké) úpravy -  splněno:  U varovných pásů 

bude použita zámková dlažba s výstupky pro nevidomě v barvě červené tj. barevně odlišené 

od povrchu nového chodníku, který bude ze světle šedé barvy a vjezdy k nemovitostem budou 

barvy antracit.  

 

9. NÁVRH  ŘEŠENÍ  DOPRAVY  BĚHEM  STAVBY 

Stavba se nachází v zastavěném území. 

Návrh  dopravního řešení po dobu stavby je nutno před zahájením stavby projednat s Policií 

ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje , dopravním inspektorátem Česká Lípa. 
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10. ZAŘÍZENÍ  STAVENIŠTĚ. 

Po dohodě investora a zhotovitele stavby bude nutno v rámci realizace zajistit vhodné plochy 

zařízení staveniště, deponie a mezideponie včetně odvozu výkopku na skládku. Plocha bude  

využívána pro umístění chemického WC a skladování materiálu. Pozemek bude používán 

pouze pro krátkodobé skladování – meziskládka při překládání.  

 

11. POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ 

SO 102 ÚPRAVA POVRCHŮ STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

- Příprava území pro stavbu 
- Provedení zemních prací pro obnovu odvodnění vč. položení potrubí, montáž 

obnovených uličních vpustí 
- Rozebrání obrubníků 
- Odfrézování části betonového podkladu včetně narušených částí 
- Zemní práce v místě plné konstrukce 
- Odvoz vybouraných hmot na určenou skládku  
- Provedení podkladních konstrukčních vrstev v místě plných vozovek 
- Osazení chodníkových a záhonových obrubníků 
- Očištění povrchu podkladní betonové konstrukce  
- Spojovací nátěr povrchu ze silniční asfaltové emulze 
- Vyrovnání podkladu živičnou směsí 
- Spojovací nátěr povrchu ze silniční asfaltové emulze 
- Položení živičného koberce z asfaltového betonu 
- Vodorovné dopravní značení v místě parkování a přemístění svislých doprav.značek 
- Provedení terénních a sadových úprav 

SO 103 OPRAVA STÁVAJÍCÍCH CHODNÍKŮ 

- Příprava území pro stavbu 
- Rozebrání obrubníků krytu z betonových dlaždic 
- Zemní práce v místě plné konstrukce 
- Odvoz vybouraných hmot na určenou skládku  
- Osazení silničních a záhonových obrubníků 
- Přemístění svislých doprav.značek 
- Provedení podkladních konstrukčních vrstev v místě chodníků 

 

 

 

 

 

Liberec, duben 2014 Vypracoval : Ing. Pavel Špulák 

 

 


